

RANGOS SUTARTIS Nr.J- 283

2017 m. *birželio* 30 d.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija įm.k. 188766722, atstovaujama direktoriaus Andriaus Šarėjaus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Melstat“, įmonės kodas 302782186, atstovaujama direktoriaus Valdo Pauliukevičiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus, toliau vadinamas **Rangovu**, sudarė šią sutartį:

1. Darbų vieta (rajonas) ir sutarties objektas, km:
Ignalinos rinktinės Pavoverės užkardos ruožo kelio atkarpos Jenarališkė-Žukiškė, priklausančios Švenčionių r. sav., paprastas remontas.
2. Sutarties objekto kaina, nustatyta mažos vertės pirkimų komisijos posėdžio 2017 m. birželio 26 d. protokolu Nr.02-108, yra 49 280,90 Eur su PVM (keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt eurų 90 ct).
Bendra tarpinių darbų priėmimo vertė neturi viršyti 90 % objekto kainos. Likusieji 10 % sumokami pilnai baigus darbą, įskaitant ir defektų, nustatytų priimant darbus, pašalinimą.
3. Darbai atliekami per 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
4. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymų ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

5. Rangovas įsipareigoja:

- 5.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų. Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;
- 5.2. darbai atliekami pagal Statybos įstatymo, KTR 1.01:2008 "Automobilių keliai". Kelių priežiūros vadovo I ir II nuostatas (KPV PN-05, KPVD-06), Automobilių kelių mineralinių medžiagų, mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą TRA SBR 07, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių [T SBR 07 patvirtinimo]“ (2017 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-187 aktuali redakcija), Statybos rekomendacijas R 34-01 "Automobilių kelių pagrindai", įmonės patvirtintas statybos taisyklės „Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai“, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių reikalavimus. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos;
- 5.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingas materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
- 5.4. garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, darbų vykdymo ruožo apstatymą kelio ženklais;
- 5.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta intensyvus autotransporto eismas;
- 5.6. keisti Užsakovo užduotis tik gavus jo rašytinį sutikimą;
- 5.7. atliktų darbų aktus (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) rangovas pateikia po 3 egz. iki einamojo mėnesio 25 dienos. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) pasirašo rangovas, techninės priežiūros inžinierius, kelių direkcijos atstovas ir užsakovas. PVM sąskaitą-faktūrą rangovas pateikia užsakovui, tik pasirašius atliktų darbų aktus.

6. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

- 6.1. vykdyti techninę priežiūrą;
- 6.2. atsiskaityti už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 dienų po sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

7. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

- 7.1. nepagrįstai uždelsęs priimti darbus nuo Rangovo pranešimo apie jų užbaigimą, moka 0,02% sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;
- 7.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atligina jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;
- 7.3. vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto mokėjimai rangovui už atliktus darbus atidedami;
- 7.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai bei kitais atvejais.

Rangovas:

- 7.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;
- 7.6. uždelsęs darbų atlikimą, moka Užsakovui 0,02% pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10% pradinės objekto vertės.
8. Sutartis pasibaigia, kai visos sutarties šalys įvykdo savo įsipareigojimus.
9. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Ji sudaryta dviem vienoda juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.
11. Šalių adresas, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

Užsakovo

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g.19, LT-18116 Švenčionys

Istaigos kodas 188766722
PVM kodas: ne PVM mokėtojas
AB DnB bankas
A/s LT43 4010 0432 0034 7671

Tel. (8 387) 66372
Faks. (8 387) 66365

Administracijos direktorius
Andrius Šarejus

(parašas)
A.V.

Rangovo

UAB "Melstat"
Mokyklos g. 7, Kaltanėnų mstl.,
Švenčionių r.
Įmonės kodas 302782186
PVM kodas LT100006941919
Swedbank
A/s LT10 7300 0101 3155 1179
Tel. (8 687) 74780

Faks. (8 387) 42444

Direktorius
Vaidas Pauliukavičius

(parašas)
"Melstat"
ŠVENČIONIŲ RAJONAS

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Irina Sabaliauskienė
2017 m. birželio mėn. 30 d.

Techninės ir civilinės metrijacijos skyriaus
vedėja

Kristina Vėžienė
2017 m. birželio mėn. 30 d.

PIRKIMAS ATLIKTAS

(parašas)
2017 m. 06 mėn. 30 d.

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

2017 m. 06 mėn. 30 d.

Sutarties šalių skyriaus vedėjos

2017 m. birželio mėn. 30 d.