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Kupiskis

Kupiskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus
Mariaus Mali§ausko, veikian¢io pagal Kupiskio rajono savivaldybés administracijos veiklos
nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Nodama*, juridinio asmens kodas 164819885, kurio registruota buveiné¢ yra Parko
g. 2, Noriinai, LT-40395 Kupiskio r., duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Juozo Puzono, veikiancios pagal
bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

{jei tai iikio subjekty grupé — atitinkami duomenys apie kiekvieng partnerj}
toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis", o kiekvienas atskirai - ,,Salimi*, sudar¢ ia
rangos darby sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygu.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti Krantinés g. 14, KupiSkio mieste aikstelés remonto darbaus (toliau — Darbai)
kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir
sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

1.2. Si Sutartis jsigalioja kita dieng po pasiragymo dienos ir galioja iki visisko $aliy sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo, bet neilgiau nei 6 mén.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Si Sutartis yra bendros kainos sutartis, kai faktiniy kiekiy, gauty vykdant Darbus,
svyravimy (neatitikimy) rizikg prisiima Rangovas. Bendra Sutarties kaina 15240,11 Eur su PVM
(penkiolika tukstanciy du Simtai keturiasdeSimt eury ir vienuolika centy). Si suma atitinka Rangovo
pateiktam pasitilymui pirkimo metu. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma 7odZiais.

2.2. ] Darby kaing jeina visos veiklos, tame tarpe ir nurodytas Sios Sutarties 1 priede
,,Techniné specifikacija“. Kainoje yra jvertinti ir darbai, kurie néra detalizuoti technin¢je uzduotyje,
tadiau yra biitini Darby rezultatui pasiekti.

2.3. Sutartyje nustatyta fiksuota bendra Sutarties kaina;

2.4. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui, Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
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S - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai€iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)
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T, - naujas PVM tarifas (procentais)

2.5. Bet kurie darby kiekiai, numatyti darby kiekiy ZiniaraStyje, yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje, daugiau
nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal Sutartj kaina,
t.y. nepriklausomai nuo atlikty darby didesnés apimties, Sutarties kaina nebus kei¢iama, didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai nelaikomi papildomais darbais.

3. APMOKEJIMAS

3.1. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus:

3.1.1. per 30 (trisdeSimt) dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos UZsakovui;

3.1.2. avansiniai moké&jimai nenumatomi.

3.2. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pervedimu j Rangovo
nurodyta Sutartyje banko saskaitg.

4. ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby pradZia - Sutarties jsigaliojimo diena.

4.2. Darbus atlikti per 3 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus jskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu
taikoma}, kuriy rezultatai yra teigiami.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}, iStaisyti defektai, kai pateikiama
pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

4.4. Sutartyje nurodytas Darby atlikimo terminas, ne dél Rangovo kaltés kai Darby
atlikimas buvo sustabdytas, gali biiti pratestas vieng karta, bet ne ilgesniam kaip 2 mén. laikotarpiui.

5. ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus,
Sutarties nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais.

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. sumokéti Sutarties kaing Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.2. suteikti informacijg ir /ar dokumentus, biitinus Sutar¢iai vykdyti;

5.2.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.2.4. Utzsakovas turi $ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises.

5.3. Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. laiku ir tinkamai atlikti Darbus. Pirkimui pateiktame pasiilyme praleistus,
sumazintus arba nejkainuotus darbus ir medZiagas bei naudojant numatyta technologija atlikti savo
1éSomis;

5.3.2. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles ,,.Bendrieji keliy tiesimo ir
taisymo darbai”, jregistruotas Aplinkos ministerijoje;

5.3.3. savarankiskai apsirtipinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais i$tekliais,
atsakyti uz bloga medziagy kokybe;

5.3.4. prizidiréti Darby atlikimo aikstele, apvaZziavimo ir privaziavimo kelius, jei jais
vyksta autotransporto eismas;

5.3.5. Darbus atlikti pagal galiojancias statybos taisykles;
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5.3.6. pateikti UzZsakovui atlikty Darby perdavimo ir priémimo aktg ir pazyma apie
atliktus darbus;

5.3.7. Darbams naudoti tik naujas medZiagas. Garantuoti medZziagy, gaminiy ir
dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti sandéliavima ir apsauga;

5.3.8. garantuoti objekte darbo saugumg ir apstatyma kelio Zenklais, prieSgaisring ir
aplinkos ekologing apsaugg bei darbo higieng Darby atlikimo aiksteléje, taip pat nepaZeisti treciyjy
asmeny interesy;

5.3.9. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, laiku pa$alinti Darby vykdymo
metu sukauptas atliekas i§ Darby atlikimo teritorijos. Visas po valymo Darby likusias ar jos metu
iSgautas medziagas $alinti taip, kad nekenkty aplinkai, o tai patvirtinan¢ius dokumentus pateikti
kartu su Darby priémimo perdavimo aktais;

5.3.10.keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik nevirSijant Darby sutartinés

5.3.11.tais atvejais, kai iki perdavimo — priémimo akty pasiraSymo jvykus
draudiminiam jvykiui Darby rezulitatai yra sunaikinami ar sugadinami, Rangovas Siuos darbus
privalo atlikti i§ naujo savo léSomis ir rizika;

5.3.12.dalyvauti atiduodant objektg naudoti;

5.3.13.savo léSomis padalinti paaidkéjusius Darby trikumus per Saliy sutarts laika,
Darby atlikimo metu bei per garantini laikotarpj.

5.4. Rangovas neturi teisés savo jsipareigojimy, susijusiy su Sutarties vykdymu, perduoti
tretiesiems asmenims.

6. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

6.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buiti nustatyti perimant Darbus
(paslépti trikumai), taip pat jei buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie tai raStu pranesti
Rangovui.

6.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

7. SALIU ATSAKOMYBE

7.1. UZ nejvykdyta Sutartj Saliy nustatytu laiku arba uz kitokius Sutarties paZeidimus:

7.1.1. UZsakovas:

7.1.1.1. nepagrjstai uZzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui
0,02 proc. neapmokéty Darby kainos dydZio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena. DidZiausia
kompensacijos dél uzdelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaiciuoti
kitg dieng nuo 3.1.1. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilny UZsakovo jsipareigojimy
ivykdymo dienos.

7.1.1.2. nutraukes Sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas
Darby atlikimo i$laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.1.2. Rangovas:

7.1.2.1. uzdelses Darby atlikimg ilgiau nei 3 mén., o esant Darby atlikimo termino
pratesimui 2 mén., ilgiau nei 5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir UZsakovui pareikalavus
moka 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos $ioje Sutartyje, uz
kiekvieng uzdelstg dieng. DidZiausia kompensacijos dél uzdelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos;
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Delspinigiai pradedami skai¢iuoti kitg dieng nuo numatyty Darby atlikimo pabaigos. Delspinigiai
baigiami skaiCiuoti Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dieng. Delspinigiy nebus
reikalaujama, jei véluojama dél prieZasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
7.1.2.2. nurodytu laiku nepasalings defekty, nustatyty per Sutarties galiojimo laikg bei per
garantinj laikg, moka Uzsakovui 50 (penkiasdeSimties) proc. tokiy Darby vertés dydZio bauda ir
atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu.
7.1.2.3. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél prieZas€iy, nepriklausanéiy
nuo Rangovo:
7.1.2.3.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy saglygy);
7.1.2.3.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10 skyriaus nuostatomis;
7.1.2.3.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui.
7.1.2.3.4. Uzsakovas, raStu nurodé, jog — sustabdytas finansavimas arba triiksta
finansavimo; papildomi archeologiniai tyringjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti; treciyjy Saliy jtaka; kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.
7.2. Uzsakovas Rangovo baudas ir delspinigius i§skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.
7.3. Delspinigiy ar baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE -MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutart; nejvykdyma
ar dalinj ne;vykdqu, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aphnkyblq, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, i§vengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymg arba netinkamg
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

8.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranedti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paais$kéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neisiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kuria & patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. GINCU SPRENDIMAS

9.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginco sprendimg. Gavusi pasililyma gin¢g spresti




derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biti i§sprestas per ne ilgesni nei 60
dlenq terming nuo deryby pradZios. Jei ginto i3spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako i pasmlqu ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita
Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gin&ai, kylantys dél $ios Sutarties ar
su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Gali bati kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy
atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitlymo pate1k1m0 Sutarties sudarymo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiéme nei viena i§ Sutarties Saliy.
Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybemis.

10.2. Sutartis gali biiti pakelsta ir (ar) papildyta tik Saliy ragytiniu susitarimu.

10.3. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriq atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly Sutarties Salys pasilieka teis¢ laikinai
sustabdyti Sutarties vykdymg, o galutinis Darby atlikimo terminas tokiu atveju bus pratestas
proporcingai sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

10.4. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti i§ karto, jsigaliojus Sutarties pakeitimui.
Sutarties pakeitimas jsigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos.

10.5. Jeigu darby Vykdymo metu UZsakovas arba Rangovas nusprendzia, kad netlksllnga
toliau testi Darbus, jis privalo prie3 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny pranesti kitai Saliai apie
pageidavimg sustabdyti Darby atlikima. Tokiu atveju Salys privalo per 10 (de$imt) kalendoriniy
dieny spresti klausimg dél Sutarties nutraukimo.

10.6. Jeigu Sutartis nutraukiama vienasali$kai, Sutartj nutraukusi Salis moka antrai Saliai
islaidas, patirtas dél Sios Sutarties nutraukimo.

10.7. Sutartis gali bati nutraukta anksciau laiko, Salims susitarus ir tai jforminus abiejy
Sutarties Saliy pasirasytu susitarimu.

10.8. Kiekviena Salis dél kitos Salies Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo turi
teise nutraukti Sutartj, pries tai jspéjusi kita Salj prie$ 30 kalendoriniy dieny. Tokiu atveju Salis, dél
kurios kaltés Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Saliai nuostolius dél Sutarties nutraukimo.

11. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

11.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nejvykdyty
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui pareikalavus, Rangovas per vieng ménesj nuo minéty
aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui bauda, kurios dydis 5 proc. sutarties
kainos su PVM.
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12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra priedai:
1 priedas — Techniné specifikacija;
2 priedas — Pasiiilymas pirkimui;
12.2. Sutarties vykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai,
papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. PasiraSius Sutartj nuo Darby vykdymo pradZios iki jy pabaigos Sutarties vykdymo
kontrolei Salys skiria iuos atsakingus darbuotojus:

13.1.1. Rangovas: Mindaugas Strak3ys — darby vadovas, tel. 8 612 94671.

13.1.2. UZsakovas: MaZvydas Salkauskas — Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedéjas, tel.

8 686 72986, el. p. mazvydas.salkauskas@kupiskis.It.

13.2. Sutar€iai vykdyti nebus pasitelkti subrangovai (subtiekéjai).

13.2.1 D¢l nenumatyty aplinkybiy (Subrangovas nebegali jvykdyti savo jsipareigojimy)
Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti pasitelkta subrangova kitu subrangovu. Rangovas turi
gauti iSankstinj UZsakovo pritarimg ra§tu. Subrangovai turi laikytis Sutarties nuostaty. Uz
subrangovy atliktus darbus arba padarytg Zalg visapusiskai atsako Rangovas.

13.3. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galig turiniais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai Saliai.

13.4. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandancius i§ Sutarties ir neaptartus jos
sglygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai.

14. JURIDINIAI §ALIU ADRESAI IR MOKEJIMO REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Kupiskio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Nodama*
Imonés kodas: 188774975; Juridinio asmens kodas 164819885
Adresas: Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis; Parko g. 2, Noritinai, LT-40395 Kupiskio r.
AB Siauliy bankas AB DnB bankas
a.s. LT38 4010 0434 0016 3115; a. s. Nr. LT854010043400020154
banko kodas 71800 banko kodas 40100
Tel. (8 459) 35503, tel. (8 459) 56294
Faksas: (8 459) 35510; el. pastas info(@uab

El. pastas: savivaldybe@kupiskis.lt;
Administracijos direktorius

SUDERINTA
Teisés ir viclosios tvarkos skyriaus
ioji specialisté (teisininké)

Raminta Morkadnaité
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darby sutarties Nr. 85-44 3
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. ESAMA SITUACIJA

Projekto pavadinimas: ,,Automobiliy stovéjimo aikstelés, esanios Krantinés g. 14
Kupiskyje, remontas®.

Statybos vieta: Krantinés g. 14 Kupiskio m.

Statytojas (uZsakovas): Kupiskio rajono savivaldybe.

Statinio naudojimo paskirtis: statinys pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas"
priskiriamas susisiekimo komunikacijoms (keliams).

Statinio Kkategorija: statinys pagal STRI1.01.03:2017 ,Statiniy Kklasifikavimas"
priskiriamas nesudétingy II grupés statiniy kategorijai.

Statybos rasis: statinio statybos rusis pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys" -
paprastasis remontas.

Informacija ir duomenys apie objekta:

Esamos automobiliy stovéjimo aiktelés plotas — apie 202 m® Po remonto numatomas
plotas — apie 315 m?. Aikstelés yra valstybinéje Zeméje ir nepatenka j nekilnojamuyjy kultiiros
paveldo objekty teritorija.

II. DARBU ATLIKIMAS

1 Skyrius. PLANUOJAMOS PRELIMINARIOS DARBU APIMTYS

1.1. Prie§ vykdant aikstelés remontg paSalinami trukdantys medZiai. Esama asfaltbetonio
danga (apie 202 m?) iSardoma ir i8veZama. Aikstelé iSpletiama jrengiant pagrindus ir paklojant
asfalto dangg. Salia gyvenamuyjy namy esantys 3aligatviai sutvarkomi perklojant naujomis
betoninémis trinkelémis. Kur reikia, esami kabeliai apsaugomi g/b plokStémis. Pabaigus remonto
darbus, surenkamos ir i§vezamos statybinés atliekos, aplinkiné teritorija sutvarkoma, uZs¢jamas
gazonas.

1.2. Asfalto dangos aikstelé turi buti jrengta pagal pridedama preliminaria darby schema.

2 Skyrius. BENDRIEJI NURODYMAI DARBUY VYKDYMUI

2.1. Darbai vykdomi, suderinus su UzZsakovu darby eiga ir tvarka, turint leidimg darby
vykdymui. Uz darby saugg atsako Rangovas. Rengiant dangos konstrukcija rySiy, elektros kabeliy,
vamzdyny apsaugos zonose laikytis visy saugumo reikalavimy, naudoti mechanizmus, kurie
nepazeisty esamy komunikacijy.

2.2. Rangovas turi pats jsigyti visas darby atlikimui reikalingas medZiagas, gaminius bei
jrenginius. Visos atveZamos | statyba medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti
Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra — importinéms turi biiti uZsienio $aliy sertifikatai, vietinéms —
jmonés paruosti standartai.

2.3. Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medZiagomis, gaminiais bei jrengimais.

2.4. Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir §iltam orui. VirSutiniai ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei pasluoksnio pavirSius yra Slapias.

2.5. Prie§ vykdydamas darbus Rangovas turi suderinti darbus su atitinkamy inZineriniy
tinkly savininkais.

3 Skyrius. BENDRIEJI NURODYMAI DARBY VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medZiagoms irj 18iniams, misiniy
paruoSimui, dangy paklojimui, darby kontrolei ir priémimui. ]\
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3.1. MedZiagos: Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinés ir riSamosios
medZiagos turi atitikti TRA MIN 07 ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus.

3.1.1. Mineralinés medZiagos: Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA MIN 07
reikalavimus.

3.1.2. RiSamosios medZiagos: Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy
bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 08 reikalavimus.

3.1.3. Asfalto mi$iniai: Asfalto mi$iniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08, TRA MIN 07
ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus. Aikstelés dangai jrengti naudojamas AC 16 PD miSinys.
Asfalto miSinys klojamas ir tankinamas karstoje bukléje. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN
12591 ir LST EN 14023 arba lygiaverciy reikalavimus.

3.1.4. Bordiarai ir trinkelés: betoniniai borditirai, jrengiami ant betono pagrindo. Gatves
borty betono klasé ne Zemesné kaip C30/37, atsparumo S$al¢iui marké ne Zemesneé kaip F200,
vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 5 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm?. Bordifirai ir
trinkelés turi tenkinti TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, plokséiy ir Kity
medZiagy techniniy reikalavimy aprasas“ reikalavimus. Borty ir trinkeliy jrengimas turi biti
atliekamas vadovaujantis IT TRINKELES 14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy
ir ploks¢iy jrengimo taisyklés* keliamais reikalavimais;

3.1.5. I8lyginamasis sluoksnis: sluoksnis jrengiamas i§ nesuri$tojo mineraliniy medziagy
misinio 0/45.

PRIDEDAMA. Preliminari darby schema, 1 lapas.
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2 priedas

Pirkimo salygy
2 priedas
Kupiskio rajono savivaldybés administracijai

PASIULYMAS PIRKIMUI ,AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELES, ESANCIOS
KRANTINES G. 14, KUPISKYJE, REMONTAS“

2017-06-26
(Data

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dabvauja iikio subjekty | UAB ,NODAMA¥“
grupé, suraSomi visi itkio subjekty grupe sudaranciy
akio subjekty pavadinimai, taip pat nurodomi
subrangovai, jei tokius numatoma samdyii /

Tiekéjo buveinés adresas Parko g. 2, Noritinai, Kupiskio r.
Kontaktinio asmens vardas ir pavardé Juozas Puzonas

Kontaktinio asmens telefono numeris 8-459-56294

Kontaktinis e. pasto adresas gamyba@uabnodama.lt

Siuo pasitlymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
viedojo pirkimo, pirkimo dokumentuose ir §iame Pasililyme bei kartu su jais pateikiamais kitais
dokumentais laiméjimo atveju jsipareigojame jvykdyti pirkimo sutartj pirkimo dokumentuose
nurodytomis sglygomis. Mes sitllome:

Eil. Pavadinimas Kaina be PVM Kaina su
Nr. PVM 21 % PVM
1 2 3 4 S5 (3+4)
1 Automobiliy stovéjimo aikitelés, esan&ios Krantinés g. 12595,13 | 2644,98 | 15240,11
' 14 Kupiskyje remonto darbai

Pasitilymo kaina _15240,11 eurai su PVM
Penkiolika tukstanélq du §imtai keturiasde¥imt eury ir vienuolika cnt.

(pasiiilymo kaina Zod%iais)

Teikdami §j pasifilyma, mes patvirtiname, kad j miisy siilomg kaing jskaifinotos visos
iSlaidos ir visi mokestiai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas ilaidas, kurias teikdami
pasiilymg ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy, privaléjome
iskaiciuoti j pasitilymo kaing,

Vykdant sutart] pasitelksime Siuos subrangovai (subtiekéjai):

Eil. Subtiekéjo (-y) Subrangovas (subtiekéjas) (pmise:ft:z;g?k{::; z:z:nama
Nr. pavadinimas (-ai) adresas (-ai) pasitelkti subtiekéja (-us)
Pasiiilyme pateikiami §ie dokumentai:
Eil Nurodyti pasitilymo lapy Konfidenciali*
Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas numerius (nuo iki), kurivose | informacija (nurodyti
) yra pateiktas dokumentas lapo numerius)

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiiilymo kaina arba, kad visas pasitilymas yra konfidencialus.

Pasiiilymas jame nurodytomis saly

t;% pirkimo dokumentuose.

Direktorius ——Juozas Puzonas
(Tiekejo arba jo jgalioto asmens pareigy pava (v a.r::ﬁs)ir pavarde)
e = -
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