SUTARTIS Nr. §-/ 66

2017-07- /O

Kazly Ridos savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188777932 (toliau tekste — Uzsakovas),
atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Kazlo, veikian&io pagal Administracijos nuostatus, viena
talis ir UAB ,Alkesta®, juridinio asmens kodas 249672710, (toliau tekste — Rangovas), atstovaujama
generalinio direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikian¢io pagal 2017-01-02 jgaliojimg Nr. 17-
5-2, kita %alis, (toliau tekste kartu — Salys), sudare Sig sutartj ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. Sutarties dalykas
1.1.Sutarties objektas — Kazly Riuidos miesto K.Donelai¢io g. KR8004 asfaltbetonio istisinés
dangos remonto darbai (toliau — Darbai).

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir Darby atlikimo terminai.

2.1. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darby atlikimo pradZia: statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data.

2.1.2. Darbai turés biiti atlikti iki 2017 m. spalio 30 d.

2.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o
Uzsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty Darby priémimai atlickami uZ darbus, atliktus per vieng kalendorinj
ménesj. Rangovas iki einamojo ménesio 25 dienos pateikia UZsakovui atlikty Darby aktus F-2, pazymas
apie atliktus Darbus F-3. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo atlikty Darby akty ir pazymy apie atlikty Darby
verte gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktus aktus bei paZymas, tuo paéiu terminu graZindamas
juos Rangovui, arba tuo patiu terminu priima negingijama atlikty darby dalj ir pareiskia radtu sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo. Rangovas prie§ 5 darbo dienas pranesa
Uzsakovui radtu apie pasiruodimg galutinai perduoti Darbus. U#Zsakovas organizuoja galutinj Darby
priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekancias 3
darbo dienas pasiralo galutinius Darby atlikimo aktus ir pazymas apie atlikty darby vertg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

2.3. Darby atlikimo vieta: K.Donelai¢io g., Kazly Riidos m., Kazly Riidos sav.

2.4. Si sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja iki
2017 m. lapkri¢io 30 d. (visisky sutartiniy isipareigojimy jvykdymo), arba kol Salys sutaria ja nutraukti, arba
iki Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy, atitinkamy Civilinio kodekso nuostaty ir Sioje Sutartyje
numatyty salygy ir tvarkos.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Kazly Riuidos miesto K.Donelaitio g. KR8004 asfaltbetonio istisinés dangos remonto darby

kaina (toliau tekste — Sutarties kaina), nurodyta Rangovo pasiiilyme yra:

Pavadinimas Kaina be PVM, Kaina su PVM,
Eur Eur
Kazly Ridos miesto K.Donelaicio g. KR8004 23870,00 28882,70
asfaltbetonio istisinés dangos remonto darbai

Sutarties kaina yra 28882,70 Eur (DvideSimt astuoni tikstandiai astuoni Simtai astuoniasdesimt du
eurai 70 euro ct) su PVM, tame skaiciuje 21 % PVM sudaro 5012.70 Eur (Penki titkstanciai dvylika eury
70 euro ct).

| Sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo kadtai, statybiniy
medZiagy, jrangos bei priemoniy jsigijimo i3laidos, visi Rangovo mokami mokeséiai, rinkliavos ir kitos
i¥laidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu.

3.2. Sutarties 3.1 punkte nurodyta kaina yra fiksuota ir negali biiti kei¢iama, iSskyrus Sutarties 3.3
punkte numatytus atvejus, visa sutarties galiojimo laikotarpj.

3.3. Dél $alims pirkimo metu neZinomy veiksniy sutarties vykdymo metu jtakojandiy Sutarties kaina,
Sutarties kaina gali buti koreguojama, kai:

3.3.1. tam tikry Rangovo jsipareigojimy vykdymas tampa netikslingas, Rangovui sumokama tik uz
fakti¥kai tinkamai atliktus darbus;

3.3.2. Ifietuvos Respublikos Seimas ar Vyriausybé pakeicia teisés aktus, mokescius, pakeisto

mokescio skirt P, itakojan&iu Rangovo i3laidas. Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeisti tiesiogiai su kaina
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susije mokes¢iai (pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM) ar jvesti nauji, likusiai neatlikty darby daliai ji
bus keiiama atitinkama dalimi, atsizvelgiant j kainos sudétyje esancio mokeséio dalj ar pridedant naujg
mokestj.

3.4. Dél 3.3. punkte iSvardinty prieZastiy padidéjusi (sumazéjusi) mokeétina suma laikoma pagrista
Salims pasiraius atlikty darby priémimo aktus ir paZymas apie darby ir iSlaidy vertg.

3.5. Uz tinkamai ir laiku atliktus darbus UZsakovas sumoka Rangovui Sutarties 3.1. punkte nurodyta
suma Sutarties 3.6, 3.7 punktuose nurodytomis sglygomis.

3.6. Rangovas ne véliau kaip iki kiekvieno einamojo ménesio 25 dienos pateikia UZsakovui po 4
egz. atlikty darby aktus F-2, pazymas apie atliktus darbus F-3, pasiraytus Rangovo, techninio prizitirétojo.
Atlikty darby aktus ir pazymas apie atliktus darbus pasirasius UZsakovui ir suderinus Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Vietinés reikimés keliy administravimo skyriaus atstovui,
Rangovas pateikia UZsakovui PVM saskaitg-faktiirg. UZ tinkamai atliktus darbus Rangovui apmokama per
30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos. PVM saskaitos faktiiros pateikiamos
Lietuvos Respublikos galiojan¢iy teisés akty nustatyta tvarka.

3.7. Uzsakovas visi¥kai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, abiems Sutarties $alims pasiraius visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo-priémimo akta, per 30
kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos.

3.8. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Sioje Sutartyje nurodyta
sgskaita.

4.Subrangovai ir subrangovy keitimo tvarka
4.1. Dalies Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas subrangovy (toliau - Subrangovai)
nepasitelks.

5. Uzsakovo teisés ir pareigos

5.1.Uzsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visa turima informacija ir (arba) dokumentus,
kurie gali biiti reikalingi Sutar¢iai vykdyti. Uzsakovui pareikalavus, Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
visi dokumentai graZzinami UZsakovui.

57 Uzsakovas turi teise duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar
instrukcijas, sickdamas uztikrinti greitg ir efektyvy Sutarties vykdyma.

5 3. Uzsakovas turi teise tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe, Rangovo pateikty

medZiagy naudojima, medziagy kokybg patvirtinan¢ius sertifikatus.

5 4 Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nevykdo Darby sutartyje nustatytais terminais, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokeéti uz netinkamai ar
pavéluotai atlikta Darbg arba pasalinti tritkumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

5.5.U¥sakovas turi teise duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby eigoje
atsilieckama nuo Darby atlikimo terminy ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

5 6.Jei darbai atlikti tinkamai, Uzsakovas pasiraSo atlikty darby aktus F-2, paZymas apie atliktus
darbus F-3, o jei darbai atlikti netinkamai, turi teis¢ Rangovui pareiksti pastabas dél darby atlikimo.

5.7.U%sakovas privalo priimti atliktus darbus, i¥skyrus atvejus, kai darbai suteikti ne pagal Sios
Sutarties reikalavimus arba, kai UZsakovas turi teis¢ 3ig Sutartj nutraukti. Suteikti darbai priimami Salims
pasirasius atlikty darby aktus F-2, paZymas apie atliktus darbus F-3.

5.8. Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis salygomis laiku apmokéti Rangovui pateikty PVM
saskaitg - faktiirg.

5.9. Uzsakovas privalo ZodZiu praneiti Rangovui techninio prizitirétojo, kuris vykdys techning
prieiiira, paskirto specialisto varda, pavardg ir telefono numerius.

6. Rangovo teisés ir pareigos
6.1. Rangovas laikosi visy galiojanCiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrina, kad jo
ekspertai ir darbuotojai jy laikytysi.
6.2. Visus darbus Rangovas vykdo savo rizika, laikydamasis visy Lietuvos teisés akty, statybos
enty ir kity normatyviniy dokumenty, Sios Sutarties reikalavimy.
ais atvejais Rangovas atsako uZ tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos




dokumentai, susije su darbais, kuriuos pagal Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per UZsakovo
nurodytus terminus biity pateikti visiems to pagristai pradantiems asmenims ir valstybés valdzios
institucijoms.

6.4. Rangovas garantuoja Uzsakovui nuostoliy atlyginima, jei Rangovas, jo darbuotojai ir
pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir jy darbuotojai nesilaikyty minétujy jstatymy ir kity teisés akty ir
dél to biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradeéti procesiniai veiksmai.

6.5. Rangovas turi vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo
nurodymai virsija Sutarties reikalavimus, jis apie tai pranesa Uzsakovui per 3 kalendorines dienas nuo tokio
nurodymo gavimo dienos.

6.6. Rangovas visus dokumentus ir informacija, gauta pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir be
isankstinio rastitko UZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidzia jokiy Sutarties nuostaty, i$skyrus atvejus,
kai tai bitina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar biitina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas,
galutinj sprendimg priima UZsakovas.

6.7. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra solidariai atsakingi uZz Sutarties nuostaty vykdymg pagal jstatymus ir kitus teisés
aktus. Rangovas privalo paskirti vieng i3 partneriy atstovauti santykiuose su Uzsakovu.

6.8. Rangovas turi savo saskaita apsaugoti ir apginti Uzsakova, jo atstovus ir darbuotojus nuo bet
kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar 7alos, kylanéios i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo
vykdant darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty paZeidimus arba tredios 3alies teisiy |
patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas.

6.9. Rangovas jsipareigoja:

6.9.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

6.9.2. Rangovas jsipareigoja visus darbus atlikti savo medziagomis, sertifikuotomis Lictuvoje.
Darby kokybé turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto keliy techninio reglamento KTR 1.01:2008
,Automobiliy keliai“ (aktuali redakcija) ir kitus teisés aktus bei Sios sutarties priedo ,,Techniné uzduotis“
reikalavimus;

6.9.3. priziliréti rekonstruojamos gatveés ruoza, apvaziavimo, privaziavimo kelius, jeigu jais vyksta
autotransporto eismas;

6.9.4. garantuoti objekte darbo sauguma, priedgaisring sauga, aplinkos ekologine apsauga,
apstatyma kelio zenklais;

6.9.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo-perdavimo datg, pateikti Uzsakovui atlikty Darby aktus F-2, pazymas apie atliktus Darbus F-3,
pasiradytus Rangovo, techninio priziiirétojo, iki einamo ménesio 25 d. Aktus ir paZzymas pasiraSius
Ussakovui ir suderinus Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Vietinés
reikémés keliy administravimo skyriaus atstovui, pateikti Uzsakovui PVM saskaita-faktiira.

6.10. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievoles, jis turi, Uzsakovui
pareikalavus, savo saskaita iStaisyti bet kokius trikumus, susijusius su darby vykdymu.

6.11. Visas reikalingas priemones, konstrukcijas, statybines ir kitas medZiagas (prekes) bei jranga,
jrengimus, specialiy darby technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradéti, vykdyti bei uzbaigti
uZ Sutarties kaing tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas atlicka savo léSomis, priemonémis ir rizika.

6.12. Visi atlickami darbai, medZiagos, montuojama jranga turi atitikti Europos Sajungos teisés
aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybés standartus ir normas.

6.13. Jei Sutartyje néra numatyti atlickamy darby kokybeés reikalavimai, jiems galioja kiti tos pagios
riidies ar analogi¥kiems, ar jprastai tokios riiSies darbams taikomi kokybés reikalavimai.

6.14. Rangovas uztikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ir
ju darbuotojai laikytysi jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos apsaugos ir darby
saugumo reikalavimy.

6.15. Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkinga ir $varia darbo vietg bei uZtikrina susidariusiy
atlieky savalaikj pajalinima. Uzbaigus darbus Rangovas darbo vieta palieka sutvarkytg ir varia, tinkama
tolimesniam naudojimui pagal paskirtj.




6.16. ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) kalendorinés dienos pateikti PVM
saskaitas-faktiiras. PVM saskaitos-faktiiros pateikiamos Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Rangovui nejvykdZius Sutarties salygy (i%skyrus darby atlikimo terminy uZdelsima) ar
nutraukus sutartj dél nepateisinamos prieZasties UZsakovas, turi teise skaiGiuoti 5 % pradinés Sutarties
kainos dydzio bauda ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to UZsakovo patirtus nuostolius. UZdelsus darby
atlikimo terminus, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinés Sutarties kainos dydZio
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

72. Vienai Sutarties %aliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

- reikalauti kitos 3alies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

- reikalauti atlyginti nuostolius;

- reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir / ar bauda;

- nutraukti Sutartj.

7.3 Jei apskaiGiuoti delspinigiai virSija 5 % Sutarties vertés, UZsakovas gali, prie$ tai jspéjes
Rangovg:

- i¥skaiiuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokeétiny sumuy;

- nutraukti Sutartj.

7.4. Jei Uzsakovas véluoja atlikti mokéjimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés j kitas savo teisiy
gynimo priemones pagal Sutartj, reikalauti mokéti 0,02 % nuo laiku nesumokétos sumos dydzio delspinigius
uz kiekviena mokeéti uzdelsta diena.

7.5. Rangovas atsako uZ bet kokia Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél atlikty darby trikumy
ar jy atitaisymo buvo padaryta kitoms Statinio dalims, UZzsakovui, tre¢iajai 3aliai ar jy turtui, iSskyrus
atvejus, kai Statinys UZsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirtj.

7.6. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokia Zalg, kuri padaroma darbams iki
tinkamai atlikty visy $ioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priémimo. Rangovas privalo atlyginti del
darby vykdymo UZsakovui ar treciajai Saliai padaryta 7alg (nuostolius).

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
8.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas:

Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo Sutarties Sutarties jvyykdymo uZtikrinimo
uZtikrinimo budai uZtikrinimo pateikimo jvykdymo galiojimo terminas
terminas uZztikrinimo verté

Sutarties jvykdymo uz- Per 7 darbo dienas nuo | Uztikrinimo verté | Isigalioja  banko, kredito  unijos
tikrinimas (banko, kre- | Sutarties pasiraSymo —1000,00 Eur su | garantijos ar draudimo  bendroves
dito unijos garantija arba | dienos. PVM. laidavimo rasto isdavimo dieng arba
draudimo bendrovés jame nurodyta vélesng dieng ir galioja
laidavimo rastas). iki 2017-20-30.

8.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas:

sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZzeisti §io jstaty
tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gau
pirkimy tarnybos sutikimo ner
mazesné kaip 3 000 eury (be p
vertés pirkima. Sutarties salyg
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos ai
Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy kei
salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pir

sutarties sglygas.

9.2. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais jformin

bet koks Rangovo prievoliy pagal sutartj ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas.

8.3. Jei Uzsakovas pasinaudoja sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti
sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti UZzsakovui naujg sutarties jvykdymo
uztikrinima ne maZesnei kaip Sutarties 8.1. punkte nurodytai sumai.

9, Sutarties pakeitimo ir nutraukimo salygos
9.1. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus tokias pirkimo

mo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai
tas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Viesuju
eikalaujama, kai atlikus supaprastintg pirkimg sudarytos sutarties verté yra
ridétinés vertés mokeséio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mazos
y keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje numatytomis
¥kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo sglygose.
timo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo
kimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo

ami abipusiu $aliy rastisku susitarimu,
,_”__—_—__——\\\



kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

9.3. Visi praneSimai tarp 3aliy, susij¢ su Sutartimi, pateikiami rastu Sutartyje nurodytais adresais
arba kitu adresu, kurj Salis praneseé kitai Saliai.

9.4. Salys jsipareigoja per 3 kalendorines dienas informuoti viena kita apie visus 3aliy juridiniy ir
pasto adresy bei telefony pasikeitimus.

9.5. Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova radtu pries 3 (tris) kalendorines dienas ir nesikreipiant j
teisma, nutraukti Sutartj, nemokéti nustatytos sumos uz nekokybiskai ir ne laiku atliktus darbus bei reikalauti
i§ Rangovo atlyginti visus UZsakovo dél to patirtus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo prisiimty
jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Siais atvejais:

9.5.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj ir i§ konkreciy aplinkybiy galima
numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutartyje nustatyto termino;

9.52. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties salygy ir Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj
nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

9.5.3. kai, negaves UZsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su
juo subrangos sutartj;

9.5.4. kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidZia Sutartj.

9.6. Nutraukus Sutartj 9.5 punkte nurodytais pagrindais, Rangovas atlygina Uzsakovui dél Sutarties
nutraukimo padidéjusias darby uzbaigimo iSlaidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius.

9.7. Rangovas, jspéjes rastu UZsakova ne maZiau kaip pries 3 (tris) kalendorines dienas, turi teis¢
nutraukti Sutartj, jei UZsakovas i§ esmés paZeidé savo sutartinius jsipareigojimus bei nejvykdé jy per Saliy
suderintg papildoma terming.

9.8. Nutraukus Sutartj 9.7 punkte nurodytu pagrindu, UZsakovas apmoka Rangovui uZ jo faktiskai
tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties nutraukimu susijusius
tiesioginius nuostolius.

10. Nenugalima jéga (force majeure)

10.1. Né viena Sutarties Salis néra laikoma pazeidusi Sutartj arba nevykdanti savo jsipareigojimy
pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po
Sutarties jsigaliojimo dienos.

10.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir 3aliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

10.3. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
deél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita $alj praneSdama apie
aplinkybiy pobiidj galima trukmg ir tikéting poveikj.

11. Ginéy sprendimas

11.1. Gingai tarp Sutarties 3aliy gali buti sprendZiami derybomis 1 mén. laikotarpyje, nesutarus
taikiai — teismine tvarka.

11.2. Sutarties %alys visus ginfus stengiasi iSspresti derybomis. Jei gindo isspresti derybomis
nepavyksta arba jei kuri nors 3alis laiku neatsako j pasiiilyma ginga spresti derybomis, kita Salis turi teisg,
ispédama apie tai kita 3alj pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél Sios
Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. Etika

12.1. Rangovas ir jo darbuotojai per visa Sutarties vykdymo laikotarpj privalo islaikyti profesinj
konfidencialuma.

12.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kurig jis gali gauti
pagal Sutartj todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji darbui asmenys, subrangovai ar ju
darbuotojai neturi teisés priimti jokiy komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy i¥moky ar kity
kompensacijy, susijusiy su jo sutartiniy jsipareigojimy vykdymu.

12.3. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitgsty situacija, galinti pakenkti
nedalitkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto Zaltiniai - bendri ekonominiai ar
profesiniai interesai, giminysteés ar draugystés ry§iai ar kitos sasajos ir bendri interesai. Apie bet kokj interesy




konflikta, kilusj vykdant Sutartj turi biiti nedelsiant rastu pranesta UZsakovui.
13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turiniais egzemplioriais - po vieng kiekvienai

saliai.

Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1. Pasiiilymo rasto ,,Dél Kazly Ridos miesto K.Donelaigio g. KR8004 asfaltbetonio istisinés dangos

remonto darby pirkimo* kopija.

2 Techniné uzduotis, pasiraSyta Ukio skyriaus vedéjo.

UZSAKOVO VARDU

Kazly Riidos savivaldybés administracija
Atgimimo g. 12, Kazly Rada

Kodas 188777932

A.s. Nr. LT47 7300 0100 8716 3022
»Swedbank®, AB

b. k. 73000

Ukio skyriaus 1‘(’(1&%
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Naujoji g. 118, 62175 Alytus
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pirkimo sglygy 1 priedas

LKESTA

UAB ,,Alkesta*

(Tickéjo pavadinimas)

Uzdaroiji akciné bendroveé, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel.: (8 315 77755), faks.: (8 315

77265). el.p.: info@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridini
PVM kodas: 1.T4

24967271

menu registre, im. kodas

27113

(Juridinio asmens teisiné forma, buveine, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apic tiekeja,

pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokestio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés

mokesé&io

mokétojas)
Kazly Riidos savivaldybés administracija
(Adresatas (perkangioji organizacija))
PASIOLYMAS

DEL KAZLU RUDOS MIESTO K.DONELAICIO G. KR8004 ASFALTBETONIO
ISTISINES DANGOS REMONTO DARBY PIRKIMO

2017-06-20 Nr.17/06-20
(Data)

Alytus
(Sudarymo victa)

Tickéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

UAB “Alkesta®

Tiekéjo adresas AJeigu dalyvavja ikio subjekty
grupé, surafomi visi dalyviy adresai/

Naujoji g. 118, LT-62175, Alytus

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Aidas Zablackas
Telefono numeris 8 315 77755
Fakso numeris 8 315 77265

EL pasto adresas info@alkesta.lt

Siuo pasifilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis
skelbime apie maZos vertés pirkimg ir $iose pirkimo sglygose.

Mes siiilome $iuos darbus:

Pavadinimas Kaina be PVM, Kaina su PVM,
Eur Eur
Kazly Riidos miesto K.Donelai&io g. KR8004 23 870,00 28 882,70
asfaltbetonio idtisinés dangos remonto darbai (PD)
[ Bendra pasiilymo kaina su PVM — 28 882,70 Eur. |

] $ig sumg jeina visos i8laidos ir visi mokestiai bei PVM, kuris sudaro 5012.70 Eur.




Tais atvejais, kai pagal galiojanius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.
Pastabos:

Raidémis ,)PD* pazyméti pagrindiniai darbai. Visi kiti (nepa¥yméti) darbai laikomi nepagrindiniais.
Jeigu darby pirkimo sutardiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato
perkangioji organizacija, privalés atlikti Rangovas.

Sifilomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo sglygose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skailius
1 Jgaliojimas 1
2, Tiekéjo deklaracija 1
3, Lokaliné sgmata 1
4. Imonés kvalifikacijos atestatas, registracijos paZymeéjimas v
5. | Registry centro iSpléstinis iSraSas 8
6. Atlikty darby sgradas su uZsakovy paZymomis 60
7. Statybos vadovo kvalifikacijos atestatas ir CV 9

% Siame pasilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija. Konfidenciallis pasitilymo
dokumentai su uZradu , konfidencialu® i§vardinti lenteléje ir pateikiami atskirame faile:

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
1. Jgaliojimas

2. Registry centro idpléstinis i¥raSas

3. Atlikty darby sgradas su uZsakovy paZymomis

4. Statybos vadovo kvalifikacijos atestatas ir CV

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti,
kad konfidencialus yra visas pasililymas.

Informacija apie subtiekéjus (jei taikoma):

Eil. Subtiekéjo pavadinimas ir adresas Numatoma atlikti Sutarties dalis (apimtis
Nr. Siuos darbus dalis %) kuriai ketinama
- pasitelkti subtiekéjus

Pasiiilymas galioja iki alygose
Rinkotyros direktorius Aidas Zablackas
Jmonés vadovas arba jgaliotas as vardas ir pavardé

/

o phégfifektoriaus ar jo jgalioto asmens saugiu elektroniniu
pta, kad visas gisilllymas pasiraSomas saugiu elektroniniu paradu, jeigu
shéipa¥oimafics direktorius ar jo jgaliotas asmuo, Sio dokumento atskirai

para¥u. Pirkimo dokumentuose niy
pasitlymq saugiu elektroniniu pars
pasira¥yti neprivaloma.




Pirkimo sglygy 2.1 priedas
Sutarties 2 priedas

KAZLU RUDOS MIESTO K.DONELAICIO G. KR8004 ASFALTBETONIO ISTISINES
DANGOS REMONTO DARBU TECHNINE UZDUOTIS

2017-06-06
Kazly Ruda
1. UZSAKOVAS Kazly Ridos savivaldybés administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazly
Riida
2. DARBY PAVADINIMAS, Kazly Rudos miesto K.Donelai¢io g. KR8004 asfaltbetonio istisinés

ADRESAS: dangos remonto darbai. Kazly Riidos sen., Kazly Rudos sav.

3. STATINIO KATEGORIJOS: | Gatvés kategorija D2.

4. STATYBOS RUSIS Paprastasis remontas

5. OBJEKTO APRASYMAS | Kazly Rudos miesto K.Donelai¢io g. KR8004 asfaltbetonio iStisinés
dangos remonto darbai.
Remontuojamos gatvés ilgis 265 m.

6. PAGRINDINIU DARBU Numatomi atlikti darbai:

APIMTIS: - asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza,
i§lyginant asfaltbetonio sluoksnj 1696,0 m2;

- i§lyginamojo sluoksnio i3 skaldos jrengimas 166,0 m3;

- Sulinio dang@iy ir vandens surinkimo trapy pritaikymas prie
naujos arba senos dangos 2,00 vnt.;

- asfaltbetonio dangos h-6 cm jrengimas 1696,0 m2;

- kelkras¢io jduby ruozy su iSkilomis iitaisymas-stiprinimas
(pridedant Zvyro misinio h-10 cm) 12,0 m2.

7. DARBAI VYKDOMI: STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®.

8. PATEIKIAMOS DOKUMEN- Atlikty darby aktai, formos F2, F3 po 4 egz.
TACIJOS SKAICIUS J

9. Darbus atlikti laikantis galiojan¢iy normy ir standarty. Darbams naudoti tik sertifikuotas
medZiagas, atitinkan¢ias LST reikalavimus.

10. Atlikimo terminai, sutarties galiojimas:

10.1.Darby atlikimo pradZia: statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data.

10.2. Darbai turés bati atlikti iki 2017 m. spalio 30d.

10.3. Sutarties galiojimo laikotarpis — nuo sutarties jsigaliojimo datos iki 2017 m. lapkri¢io
30 d. (kol visiskai jvykdomi sutartiniai jsipareigojimai).

11. Darby atlikimo vieta: K Donelai&io g., Kazly Rudos m., Kazly Rudos sav.

Ukio skyriaus vedéjas Ariinas Zemaitis




