

Nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime

RANGOS SUTARTIS NR. 8-344/2017

UAB „Utenos vandenys“
GAUTA

2017-07-11 Nr. 8-344

Šia sutartimi, sudaryta 2017 metų liepos mėnesio 11 dieną tarp:

UAB „Utenos vandenys“, įmonės kodas: 183633981, adresas: Vandenių g. 1, Naujasodžio k., Utenos r., LT-28113, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“ bei „Užsakovu“), atstovaujantis vieną šalį

ir
UAB „Meyer & John“, įmonės kodas: 300149374, adresas: Vytenio g. 9/25, Vilnius, LT-03113 (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2017 gegužės 23 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime“ tinkamo finansuoti pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą sutarties „Nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime“ Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos Sutartis,
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, jei taikoma,
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu.
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (f) Užsakovo reikalavimai,
- (g) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (dėl pateikto pasiūlymo) (jei taikoma),
- (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
- (j) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per 18 mėn. nuo darbo pradžios Programoje nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, pratęsus veiklų pabaigos terminą, ne ilgesniam laikotarpiui kaip iki veiklų galutinio termino ir atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms, laikotarpiu, kuriuo trunka nenumatytos aplinkybės. Nenumatytomis, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėmis gali būti laikoma: informacijos ir dokumentų negavimas pagal nustatytą terminą iš institucijų, bendrovių ar privačių asmenų, pasikeitęs teisinis statybos reglamentavimas, kuris įtakoja statybos darbų atlikimo laiką. Sutarties pratęsimas galioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama sutarties dalis.

4. Sutarties trukmė 31 mėn. (18 mėn. darbų baigimo laikas + 12 mėn. pranešimų apie defektus laikas + 28 d. atlikimo pažymos išdavimui).

5. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

6. Priimta sutarties suma sudaro:

Priimta sutarties suma be PVM:

435 486 Eur, 00 ct (keturi šimtai trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 00 ct)

PVM :

91 452 Eur, 06 ct (devyniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt du eurai, 6 ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

526 938 Eur, 6 ct (penki šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 6 ct)

7. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

8. Užsakovas mokėjimus darys eurais.

9. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.


10. Ši sutartis įsigalioja gavus pritarimą dėl projekto „Nuotekų tinklų plėtra Antalgės kaime“ finansavimo pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas ir/ar kito fondo ar programos lėšomis ir sudarius finansavimo administravimo sutartį arba Užsakovui priėmus sprendimą Sutartį vykdyti nuosavomis lėšomis. Apie Sutarties įsigaliojimą Užsakovas Rangovą informuoja raštu. Jei Rangos sutartis neįsigalioja per 12 mėn., sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva.

11. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir diena.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Utenos vandenys“
VYTAUTAS ŠAKĖNAS
Gamybos direktorius pavaduojantis direktorių
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Utenos vandenys“ vardu



RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Meyer & John“
ULF LECHTENBRIK
Direktorius
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Meyer & John“ vardu

