

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 17-07-14

2017 m. liepos mėn. 14 d.

Jurbarko „AŽUOLIUKO“ mokykla kodas 190916111, toliau vadinamas UŽSAKOVU, atstovaujama direktorės Nijolės-Giedrutės Blažaitienės ir A.Krušos firma „KRALSTA“, kodas 158295727, toliau vadinama RANGOVU, atstovaujama direktoriaus Alfonso Krušos, sudarėme šią Statybos rangos sutartį, toliau SUTARTIS:

1. **Sutarties dalykas:** Mokyklos „AŽUOLIUKAS“ S. Daukanto g. 9, Jurbarko, Laiptinės Nr.1 remontas pagal sąmatą Nr. 1707/3.
2. **Sutarties sąlygos:** Vadovaujantis UŽSAKOVO pateiktu darbų kiekių žiniaraščiu ir susitarimu, atlikti mokyklos „AŽUOLIUKAS“ laiptinės Nr. 2 remontą.
3. **Sutarties kaina:** Nustatyta remiantis pasiūlymu ir susitarimu, yra: septyni tūkstančiai eurų (7000,00 €)
4. **Darbų vykdymas:** pradžia – pasirašius sutartį. ir pabaiga – 2017 m. rugpjūčio mėn. 25 d.
5. **Darbų vykdymo sąlygos:** Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, norminiais aktais ir šia SUTARTIMI.
6. **Užsakovas įsipareigoja:**
 - 6.1 Kontroluoti ir techniškai prižiūrėti atliekamus darbus, jų apimtį, atlikimo terminus ir kokybę.
 - 6.2 Pastebėjus defektus, nedelsiant raštu pranešti RANGOVUI.
 - 6.3 Už atliktus darbus apmokėti per 5 darbo dienas po abipusio atliktų darbų akto ir sąskaitos pasirašymo.
7. **Rangovas įsipareigoja:**
 - 7.1 Sutartyje numatytais terminais savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis atlikti SUTARTYJE numatytus darbus.
 - 7.2 Informuoti UŽSAKOVĄ apie darbų eigą.
8. **Šalių atsakomybė:**
 - 8.1 RANGOVAS, nepagrystai atsisakęs vykdyti darbus po sutarties pasirašymo, sumoka UŽSAKOVUI 2% fiksuotos sutarties dydžio baudą.
 - 8.2 RANGOVAS, neįvykdęs darbų sutartyje numatyto laiku, moka UŽSAKOVUI už kiekvieną pavėluotą dieną 0,002% sutartinės kainos delspinigių.
 - 8.3 UŽSAKOVAS baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš RANGOVUI mokėtinų sumų.
 - 8.4 UŽSAKOVAS, laiku neįvykdęs sutartyje numatyto finansinio atsiskaitymo, moka RANGOVUI už kiekvieną pavėluotą dieną 0,2 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos.
9. **Kitos sąlygos:**
 - 9.1 UŽSAKOVAS, esant reikalui, turi teisę išbraukti ar pakeisti kurį nors darbų punktą, patvirtintą ankstesniuose dokumentuose, atsižvelgiant į paskutinę informaciją. Tai įforminama papildomu susitarimu.
 - 9.2 RANGOVUI atsisakius pašalinti defektus, juos pašalina UŽSAKOVAS, o RANGOVAS apmoka už atliktus darbus.
 - 9.3 Jeigu, atliekant darbus, ne dėl RANGOVO kalties atsiranda būtinybė keisti terminus, tai atliekama raštišku šalių susitarimu ir, atsižvelgus į tų pakeitimų reikšmingumą, papildomu susitarimu.
 - 9.4 Jei ši sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (stichinės nelaimės ir kitos nenugalimos jėgos), šalys neatsako už nesavalaikį sutarties vykdymą

10. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus – teismine tvarka.

11. Ši sutartis surašyta 2 egzemplioriais – po vieną egzempliorių UŽSAKOVUI ir RANGOVUI.

12. Sutarties šalių rekvizitai:

12.1 Užsakovas: Jurbarko „AŽUOLIUKO“ mokykla, kodas 190916111, S.Daukanto g. 9, Jurbarkas tel. 8-447-72790, atsiskaitomoji sąskaita LT68 40100 443000 00040, AB DnB NORD banko Jurbarko poskyris, banko kodas 40100.

12.2 Rangovas: A.Krušos firma „KRALSTA“, Barkūnų g. 27a, LT-74111 Jurbarkas, tel./faks. 8-447-52671, sąskaitos Nr. LT7373 00010129442041, AB Swedbank Jurbarko KAC.

Užsakovas



Nijolė-Giedrutė Blažaitienė

(parašas, vardas pavardė)

Rangovas



Alfonsas Kruša

(parašas, vardas, pavardė)