KAUNO ALEKSANDRO PpéKINo GIMNAZI1JOS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS
PASTATO 1C3B, ESANCIO ADRESU V. KREVES PR. 50 50406 KAUNAS, STOGO IR

STIKLO BLOKELIU SIENOS SILTINIMO DARBU
PIRKIMO SUTARTIS NR. 170714-1

2017 m. liepos 14 d.
Kaunas

Kauno Aleksandro PuSkino gimnazija, juridinio asmens kodas 188764867, kurios registruota
buveine yra Vytauto pr. 50, 44322 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Eriko Griskevidiaus, veikian&io
pagal nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UZdaroji akciné bendrové ,,Rekonsta“, pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoneé, juridinio asmens kodas 135279112, kurios
registruota buveiné yra Raudondvario pl. 242F, 47159 Kaunas, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi valstybés jmonés ,,Registry centras®, atstovaujama direktoriaus Aido Virbalo, veikiangio
pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai —
Salimi, sudaréme 8ig Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus pastato
1C3B, esantio adresu V. Kréves pr. 50 50406 Kaunas, stogo ir stiklo blokeliy sienos iltinimo darby
sutart] (toliau — Sutartj).
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civili-
niame kodekse (Zin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos statybos jstatyme (Zin.,
1996, Nr. 32-788) ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme (Zin., 1996, Nr. 84-
2000; 2006, Nr. 4-102).

Sutartis sudaroma, remiantis Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos vie$ojo pirkimo kon-
kurso, 2017 m. birzelio 26 d. organizuoto apklausos CVP IS priemonémis ir deryby, 2017
m. liepos 10 d. organizuoty susitikimo su Rangovo atstovu biidu, rezultatais.

Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis,
rizika ir atsakomybe atlikti Kauno Aleksandro Puskino gimnazijos pagrindinio ugdymo
skyriaus pastato 1C3B, esancio adresu V. Kréveés pr. 50 50406 Kaunas, stogo ir stiklo blo-
keliy sienos Siltinimo darbus (toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui 3ioje
sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

Darby apimtis detalizuota Sutarties 1 ir 2 priede ,,Techniné dokumentacija®, pateiktame
Rangovo pasiiilyme ir su juo pateiktoje lokalinéje samatoje.

UZsakovas jsipareigoja priimti Darbus ir uZ juos sumokéti Rangovui. Salys nurodo ir susi-
taria, kad §i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat
Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi
teise reikalauti jas tinkamai vykdyti.

Sia Sutartimi Salys susitaria, kad pagal $ia Sutartj Rangovas jsipareigoja atlikti visus darbus
numatytus techninéje dokumentacijoje ir Rangovo pateiktame pasitlyme.

Darby atlikimo vieta: V. Kréves pr. 50, 50406 Kaunas.
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3. SUTARTIES KAINA

Bendra Sutarties suma yra 59 969,00 € (penkiasdeimt devyni tiikstandiai devyni §imtai
SeSiasdeSimt devyni €, 00 ct) ir PVM 12 593,49 € (dvylika tiikstanéiy penki $imtai devy-
niasdeSimt trys €, 49 ct), i§ viso — 72 562,49 € (septyniasde$imt du tikstanéiai penki §imtai
SeSiasdeSimt du €, 49 ct). Detalizuota sutarties suma pateikiama Rangovo pasiiilyme ir su
juo pateiktoje lokalinéje sgmatoje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi
buti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygy 3.3 punkto nuostatomis.

UZ 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutar-
ties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir Rangovo pasitilyme ir su juo pateiktoje lokali-
néje sgmatoje nurodyty statybiniy MedZiagy (toliau — MedZiagy) kaina, mokeséiai, drau-
dimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus bei 8ia Sutartj, i8laidos.

Atsisakius dalies Darby (mazinant darby apimtis), kaip numatyta 14.5 punkte, nevykdytiny
Darby kainos apskai¢inojamos Zemiau pateikiamais bidais:

a) pritaikant Sutartyje numatyta nevykdytiny Darby kaing pagal Rangovo pateiktas nevyk-
dytiny darby lokalines samatas;

b) jeinevykdomy darby kainos nejmanoma apskai¢iuoti pagal a) punkte nurodyts taisykle,
nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir
su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) i§laidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra
viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nusta-
toma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty
darby kainas, i8skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty. Statybos pro-
dukty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms
isigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % (penki procentai) tiesio-
giniy i8laidy.

Atsisakius dalies Darbuy, $alys rastu patvirtina nevykdytiny darby verte ir koreguojama Su-

tarties kaing.

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti §ia Sutartimi perkamus Darbus. | Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir MedZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transporta-
vimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei $ig Sutart], i§laidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir/arba
pirkti papildomas MedZiagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir ga-
l¢jo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, iuos darbus Rangovas
atlieka ir/arba perka papildomas MedZiagas savo sgskaita.

[ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir§ijanéiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry remonto darby kaina gali kisti (di-
deéti ar mazeti) del PVM tarify pasikeitimy. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeidia tiek,
kiek pasikeitia mokestis. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) ta-
rifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formule pasikeitus PVM tarifui:




3.10.

AR

3.12.

4.1.

4.2,
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

SN =A+MX(1+T_N)
T 100

(I+==)

100

Sy —Perskai¢inota Sutarties kaina (su PVM)
Sy —Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo

A —Darby Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
T, —Senas PVM tarifas (procentais)

T, —Naujas PVM tarifas (procentais)

Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy protokolu ir papildomu susitarimu
prie Sutarties po jstatymy ir pojstatyminiy teises akty, keitiandiy mokes¢iy dydj jsigalio-
jimo.

Nuo Sutarties 3.8 punkte numatyty aplinkybiy atsiradimo momento perskaitiuojama tik
neatlikty Darby kaina. Iki $iy aplinkybiy atsiradimo momento faktiskai atlikty ir aktais jt-
virtinty Darby kaina nekei¢iama.

Rangovas visiSkai prisiima Darby pabrangimo bei Medziagy kainy kilimo rizikg ir patvir-
tina, kad pateikdamas savo pasitilymg yra tai jvertings.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Rangovas turi atlikti Darbus ne véliau kaip iki 2017 m. spalio 31 d., po pirkimo sutarties
jsigaliojimo dienos.

Darbus Rangovas vykdo pagal Sutarties 1 ir 2 priedg (Techninis projektas).

Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma 2017 m. liepos 17 d. arba ne ankséiau $ios
datos esanti diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos Res-
publikos teisés aktus priklausanéius pateikti, dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numa-
tyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiradytas galutinis darby perdavimo-priémimo aktas.

Pastebety Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 4.1 punkte nustatyto
galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perda-
vimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenziju pareis-
kimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.1 punkte nustatytas Darby atlikimo (Sutarties) terminas, dél nenumatyty aplinkybiy ar ne

nuo Rangovo priklausanciy objektyviy aplinkybiy, dél kuriy negalima jvykdyti Sutarties,

gali biiti pratgstas vieng karta, bet ne ilgiau kaip 30 dieny.

Rangovui turi biiti suteikiama teis¢ | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu yra bent

viena i§ 3iy salygy:

4.7.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigoji-
mus ir todel Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba visigkai;

4.7.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo ter-
minams;

4.7.3. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba
trukdymai Iti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdemiems tre-
iesi ims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus,
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Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uz-
sakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir Rangovas
igyja teis¢ | Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data,
bet ne ilgesniam nei 4.6 punkte nurodytam terminui.

UZsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisg | pagrjstai patirty papildomy I8laidy apmokéjima.

Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Sutarties Darbus Kauno Aleksandro Puskino gimnazijoje (toliau
— Objekte), laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy
akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy gavimg, reikalingos vykdomosios doku-
mentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui, taip pat reikalingus matavimo, i§ban-
dymy darbus.

Atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties prieduose priduodamas visas uzbaigtas Objektas.
[ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos su-
mos. Darby priémimo aktg pasirao: i§ Rangovo pusés — Rangovo vadovas arba jgaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Uzsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Objekto Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
remonto darbai, pateiktos, jei priklauso, i$pildomosios nuotraukos, MedZiagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi
bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Darby priémimas vykdomas pasirafant atlikty darby priémimo-perdavimo akta (toliau —
Aktas). Rangovas pateikia 2 Akto egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3 (tre-
Cios) dienos, o jei 8i diena yra ne darbo diena — kita po jos einandig darbo diena. UZsakovas
per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Dar-
bus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paiu terminu graZindamas jj Rangovui, arba tuo paéiu
terminu priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu sutarties nuostatomis pag-
ristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visikai uzbaigus Darbus ir pasiragius
priémimo-perdavimo akta. Rangovas prie§ 10 (deSimt) darbo dieny pranesa UZsakovui
raStu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby
priémima ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo
dienos ir per sekancias 7 (septynias) darbo dienas pasiraso priémimo-perdavimo aktg arba
tuo pagiu terminu pareiskia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
atliktus Darbus ar naudotas MedZiagas bei Rangovo pasitilyme ir su juo pateiktoje lokali-
néje sagmatoje nurodytg [rangg (toliau — Jranga). [$taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant
pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadi-
namuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai
prie§ 1 (vieng) darbo dieng bei jforminti paslépty Darby akta.

Jeigu bet kurmo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ieduose nustatytq kokybés relkalawmq, naudotos prastesnes kokybes Me-
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biejy Saliy pasira§omas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiragyti Defek-
tinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienasaligkai (viena3alis sandoris) ir jteikiamas Rango-
vui pasira8ytinai arba i§siunéiamas registruotu pastu.

UZsakovas turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie at-
sirasty arba kol Salys nesusitaria (ra%tu) dél j ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise
pareik3ti Rangovui pretenzijas del iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bity nustatyta,
kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau
tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurody-
tiems Sios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas
iStaisyty nustatytus triikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuosto-
lius.

Salys numato galimybe:

5.9.1. keisti Pasitlyme nurodytas MedZiagas, jei d¢l nuo Rangovo nepriklausaniy aplin-
kybiy Rangovas negali jy naudoti, su salyga, kad kitokios rii§ies MedZiagos atitiks
visus keliamus reikalavimus ir kaina nevirSys Pasitilyme buvusios kainos. Toks pa-
keitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutar-
ties;

5.9.2. susidarius nenumatytoms aplinkybéms keisti perkamos [rangos modelj su salyga,
kad kitokio modelio Jranga atitiks visus keliamus reikalavimus ir bus pristatyta uz
ne didesng kaing. Toks pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties $aliy aktu ir papil-
domu susitarimu prie Sutarties.

Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamg garantinj
raStg. Sis radtas turi biiti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo-perdavimo aktu
ir yra galutinio apmokéjimo sglyga.

6. GARANTIJOS

Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos
ir yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai atviroms konstrukcijoms, pasléptiems elementams (konstrukci-
joms, vamzdynams, laidams ir kt.),

6.1.2. 10 (deSimt) mety esant ty¢ia paslépty defekty;

6.1.3. Darby vykdymo metu sumontuotiems jrengimams ir Jrangai taikomas gamintojo
nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali biti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai ati-

tiks techniniame projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity tei-

sés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby

verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby
defektai fiksuojami $ios Sutarties 5.7 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas ter-
minas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita
18taisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy spren-
dimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

Jel Rangovas per nustatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti
kurluos patlrla Uzsakovas 1stalsydamas defekts ir atitaisy, s Zalg, js-

7. ATSISKAITYMU TVARKA
5
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Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i§ra%o PVM saskaitas-
faktiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasi-
raSymo dienos.

UZsakovas uZ atliktus darbus atsiskaito Rangovui pagal Rangovo pateiktas, tinkamai uZpil-
dytas PVM sgskaitas-faktlras, atlikty darby perdavimo-priémimo aktus, po §iame Sutarties
punkte minimy dokumenty gavimo, parengty pagal prie Sutarties pridedamg Rangovo pa-
teiktg pasiiilyma bei kartu su juo pateiktg lokaling sgmata.

UZsakovas visg sutarties suma apmoka per 120 dieny po 7.2 punkte nurodyty dokumenty
gavimo. Apmokama tik uZ faktiSkai atliktus darbus. Atliekamy Darby kiekiy pasikeitimai
ir ju iforminimo tvarka nurodyti Sutarties 14.5 — 14.9 punktuose.

Uzsakovas visi8kai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostoliy, jei tokiy
buvo, kompensavima, po to, kai Sutarties Salys paradais patvirtins tinkamai atlikty visy
Sutartyje numatyty Darby perdavimo-priémimo aktg.

Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasiragytu sutarties
ivykdymo aktu, kai uZbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutlms apmokejlmas Rango-
vui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai isipareigojimai
yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmokéta, o Salys
viena kitai neturi jokiy pretenzijy (i¥skyrus 6 skyriuje numatytas aplinkybes).

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS
UZsakovas turi teise:

8.1.1. Kontroliuoti ir priziGiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, MedZiagy
kokybé ir Jrangos naudojimas atitinka Darby plana, Aktus, PVM saskaitas-faktiiras,
UzZsakovo pateikty MedZiagy naudojima.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta plang ir laikydamasis nor-
matyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darby
plano, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Darby vyk-
dymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemo-
keti uZ netinkamai atlikta darbg iki nustatyty Darby defekty pasalinimo arba pasa-
linti trukumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby metu atsiliekama
nuo Darby vykdymo terminy ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybi-
niai reikalavimai.

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty Darby defektus, atsiradu-
sius per garantinj laikotarpj.

UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po ra$ytinio Rangovo pradymo gavimo pa-
teikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad Rangovas galety veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais.

8.2.2. Pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus
teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uz-

ovg ne veliau kaip prie§ 5 darbo dienas, radtu nurodydamas konkreciai kokiy

dokumenty\jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti.

iauti su Rangovu vykdant Darbus.
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3.3

8.4.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.
8.2.7.
8238

8.2.9.

Sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Su-
tartyje numatytais terminais ir tvarka.

Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning prieZifira.
Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo, i§s-
kyrus 8.1.2 punkte ir kt. Sutartyje numatytas i§imtis.

Tiekti j Objekta elektros energija ir vandenj.

Rangovas turi teise:

g3k

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg
UZsakovo sutikima.

gauti UZsakovo apmokéjimg uz Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.
Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.
8.4.2.

8.4.3.

8.4.4,

8.4.5.

8.4.6.

pradeti Darbus tik po to, kai pasiralytas darby vietos priémimo-perdavimo aktas;

aktyviai dalyvauti pripaZjstant patalpas tinkamomis naudoti, imtis visy priemoniy,
kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialts trikumai, de¢l kuriy Statinys neblty pripaZintas tinkamu naudoti ir
(arba) kurie biity nurodyti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akte ir (arba) ki-
tuose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte nu-
matytas prievoles, Rangovas privalo buti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas
konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity siekiama i¥vengti bet kokiy de-
fekty ir (arba) Statinio atnaujinimo trokumuy;

apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy btiny atsar-
gumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik remonto vietoje ir
bet kokiose papildomose patalpose, kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip
patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms;

vykdyti Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamen-
tuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priémimo metu jie atitiks techninéje dokumentacijoje nustatytas savybes, norma-
tyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty
arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg techninéje dokumentacijoje numatytam
panaudojimui.

pradeti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numaty-
tiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti MedZiagas, dirbinius, gaminius ir
jrengimus, atitinkan¢ius technin¢je dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavi-




8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.

dZiagy, Irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavimg, ap-
sauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (Me-
dziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty remonto Darby pri-
eémimo-perdavimo aktus, iSraSyti PVM saskaitas-faktiiras, kitg normatyviniy staty-
bos dokumenty nurodytg remonto Darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus
bandymus ir apie jy rezultatus radtu informuoti UZsakovg. UZsakovui papraSius
papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga
bei rezultatus, pateikti kita su Darby vykdymu susijusig informacijg;

Sudaryti salygas UzZsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susi-
paZinti su visa Darby dokumentacija;

Per § darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos UZsakovui pateikti subran-
govy sarasdg (jei bus pasitelkti). Sarase turi biti nurodyta kokius darbus atliks sub-
rangovai ir uz kokig vertg. Kartu derinimui pateikiama subrangovy jmoneés ir darby
vadovo kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teis¢ atlikti nurodytus darbus. Tik ga-
ves Uzsakovo rastiska suderinima, Rangovas galés pradeti vykdyti Darbus. Si
nuostata nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo. Jy sarasas turi su-
tapti su konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sgra$u. Sutarties vykdymo
laikotarpiu, kei¢iantis subrangovy sarasui, visus pakeitimus derinti su UZsakovu;

Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng re-
monto darby zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta remontuojamo Ob-
jekto teritorijos gyvenan¢iy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg
nuo atliekamy Darby sukeliamy pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti dar-
buotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
MedZiagy;

Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologi-
niy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Pastate ar jo dalyje, ku-
rioje atliekamas remontas, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui
visg Sutarties galiojimo laikotarpi;

Prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Dar-
bams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy prie-
Zilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Dar-
bai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj;

Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandy-
mus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir rei-
kalavimy ir/arba techninés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i3laidas (tarp
ju ir i8laidas, susijusias su atitinkamy tritkumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei
paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir
(arba) techninés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsako-
vas;

Savo saskaita i$taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
titinkantys sutagties salygy bei techninés dokumentacijos, ;Taip pat savo saskaita
Staisyti atlikty Dérby trikumus ir defektus, iSaiskeéjusi tyiradusius pasibaigus




9.1.

9.2,

D

9.4.

9.5.

9.6.

Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uz-
sakovui pateikus rastiskg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo
dieny, jeigu de¢l defekto pobiidZio jie neturi buti pasalinti anks¢iau;

8.4.15. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka ser-
tifikuotas MedZiagas, tvarkingg Iranga, taip pat atitinkan&ius jiems keliamus Lie-
tuvos Respublikos standartus ir normas;

8.4.16. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti remonto
darby atliekas bei i§veZus jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius do-
kumentus apie statybinio lauZo, grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.17. UZtikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, MedzZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.18. Atlikus Darbus, sutvarkyti rekonstruojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo
perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir staty-
binj lauZg savo saskaita. Taip pat sutvarkyti teritorija, kuria buvo naudojamasi
atlickant Darbus, bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus;

8.4.19. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas;
8.4.20. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zZala;

8.4.21. Dalyvauti pripaZjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus paaiski-
nimus, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir/arba ki-
tus bitinus dokumentus;

8.4.22. Uztikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas;

8.4.23. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsa-
kovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

UzZsakovas, uZdelsgs sumokeéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02% (dviejy Simtyju) delspinigiy uz kiekviena pa-
veéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

Rangovas, neuzbaigegs Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui Objekto
ir nejgijes teisés | terminy pratesima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal rastis-
kus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 5 (penkias) darbo dienas, UZ-
sakovui pareikalavus, Rangovas papildomai moka UzZsakovui 0,02% (dviejy Simtyjy) dy-
dZio delspinigius uZz kiekviena pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pa-
gal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar istaisyti defektai.

UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZas-
ties nevykdo Sutarties 8.4 punkte prisiimty jsipareigojimy.

Rangovas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties, atlygina dél to UZsakovo pa-
tirtus nuostolius.

Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilki-
nant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy jskaitymus j nuostolius (viena$alius sandorius).

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UzZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu.




10.1.

11.1,

112,

11.3.

11.4.

1145,

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir §ioje Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsa-
kovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

10.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas Medziagas, gaminius, dirbinius, [ranga,
arba

10.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba
10.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
10.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy Salinimo islaidas.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 4.9 punkta, trunka ilgiau nei 90
kalendoriniy dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbq vykdyma arba
nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.2.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

11.2.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa pa-
gal darby pradZioje suderintg Veikly sara3a, iskyrus, kai véluojama ne dél Ran-
govo kaltés;

11.2.4. Po radtisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo
kity Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

11.2.5. kai, negaves UZsakovo sutikimo, pakei¢ia Sutartyje numatytus Subrangovus, visus
darbus paveda vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartj arba
perleidZia jam Rangos sutartj;

11.2.6. kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés paZeidzia Sutartj;
11.2.7. abipusiy $aliy susitarimu.

Rangovas turi teise viena3ali§kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 kalendoriniy
dieny, nuo Sios sutarties 7 skyriuje nurodyty terminy arba kitaip i§ esmés pazeidzia Sutar-
ties sglygas.

UZsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant priemimo-perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy i¥skaidiuojant netesybas
ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

Salis, ketinanti vienaSaliskai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
raStu praneSa kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) kalendo-
rmlq dieny terming praneSLme nurodytiems trikumams i$taisyti. Jei kaltoji Salis per pra-
nedime nurodyta terming nepasalina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo
termino pasibatgimo diehos.
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11.6.

121,

1222.

12:3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto § Sioje Sutar-
tyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis pri-
valo kitos Salies reikalavimu sumokeéti 10 % (deSimt procenty) bauda nuo bendros Sutar-
ties sumos.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybes dél ypatmgq ir nei§ven-
giamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respubhkos 01v1hn1 kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
Saliai apie klifitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybeéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) ap-
linkybéms taisyklese® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutari-
mas Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vyk-
dyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios
jtakos aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybes, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios
i3 Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobtudzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Su-
tarties sudarymo metu yra tikétinos.

Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinky-
bes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) in-
formuoja apie tai kitg Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting
poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus
pagal Sutart] tiek, kiek imanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy
vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kur1q Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kalp nors paSalinti ir deél kuriy visiskai
ar 1§ dalies bty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Su-
tarties Salies nesugebéjimas jvykdyti $ioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus trak-
tuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar §ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force
majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo mo-
mento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigo-
jimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieingu atveju biity
buve iSvengta, atlyginima.

13. GINCU SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civi-




14.1.
14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§sp-
resti deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dienu, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS
Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik UZsakovo vadovai rastu.
Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai jg pasirao.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ
juos bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus to-
kias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vie$yjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams
yra gautas VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus lai-
komas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei ios ap-
linkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso sglygose. Tais
atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo sutarties sglygas.

Darby ar jy kiekiy pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, $aliy susitarimu gali biti atliekami
tik dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasira§ymo momento ir ku-
rios nepriklauso nuo Sutarties Saliy, ir gali apimti:

14.5.1. bet kurios techninéje dokumentacijoje numatytos Darby dalies montavimo ar jren-
gimo vietos ar padeéties keitima;

14.5.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

14.5.3. bet kurj papildomg Darba, Iranga, MedZiagas;

14.5.4. nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo
ju protingai numatyti bei §iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepa-
zeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly,
iskaitant, bet neapsiribojant, perkamy darby dalies etapo atsisakyma, kai i darby
dalis tapo nebereikalinga arba néra lé3y jai apmokéti.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 14.5 punkte, jforminami tokia tvarka:

14.6.1. jei dél nenumatyty aplinkybiu, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira-
Symo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas, batina/tikslinga atsisa-
kyti atskiro Darbo ar darby grupés, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ragtu
pagrindZiamos aplinkybeés, salygojancios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Ran-
govas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, ir, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

14.6.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas l€3as, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, t.y., Pa-
siilyme nurodytos Medziagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar
pan.) butina keisti kitu darbu, raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biti-
nybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas gali juos pakeisti kitais, ne prastesnés ko-
kybés, idinant lokalinéje sagmatoje nustatytos kainos, prie$ tairastu suderines

w

su UZzSakovu ir ggyus rasytini jo pritarima.
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14.6.3. papildomi Darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numaty-
tais Darbais susijg ir blitini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby
bitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais doku-
mentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais bei ratu su-
derinamas su UZsakovu;

14.6.4. atsakomybé uz darbus ir jy kiekius, kurivos tiekéjas privalo numatyti pagal kon-
kurso salygas, vadovaudamasis pateiktos techninés dokumentacijos sprendiniais,
tafiau jy nenumato, tenka tiekéjui — papildomas apmokéjimas uz tokius darbus ne-
atliekamas, tiekéjas juos privalo atlikti savo sgskaita.

14.7. Atlikty darby aktai turi atspindeéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

14.8. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos pateiktame pasitilyme ir su juo pateiktoje lokalinéje samatoje,
gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby
apimciai ir su juo pateiktai lokalinei sgmatai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

14.9. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninio projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane-
Simg, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paai¥kinimus bei (jeigu reikia) jfor-
minti pakeitimg.

14.10.Salys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos SuZinojo
vykdant $ig Sutart], i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba §i informacija atsk-
leista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija
apie kit Salj ir §ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslap-
tyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

14.11.Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

14.12 Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo iglaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Su-
tarties pasiraSymu ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus $ioje Sutartyje.

14.13.Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojangiomis, kitos Sutarties sg-
lygos lieka ir toliau galioti.

14.14.Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 8ig Sutart] jokiam
tre¢iajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su §ia Sutartimi susij¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siun-
¢iami nuskenuoti elektroniniu pastu arba faksu, jteikiami pasira8ytinai, jy originalus visais at-
vejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam
18 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo
dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siun¢iamas e-
lektroniniu padtu arba faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
radtu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dvienpggzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
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16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Su-
tarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

16.1.1. Techninis projektas (stogo $iltinimo darbams);

16.1.2. Techninis projektas (stiklo blokeliy sienos $iltinimo darbams);

16.1.3. Rangovo pasililymas;
16.1.4. Lokaliné samata.
16.2.

Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kit paai$kinan&iais. Neai§kumo ar priesta-

ravimo atveju, vadovaujamasi 16.1 punkte nurodyta eilés tvarka.

17. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZzsakovas
Kauno Aleksandro Puskino gimnazija
Imonés kodas: 188764867

Adresas: Vytauto pr. 50, 44322 Kaunas

A/S: LT11 4010 0425 0028 7704

AB DnB NORD banko Kauno skyrius

Banko kodas 40100

Telefonas: (8 37) 42 28 71

Faksas: (8 37) 42 23 83

El. paStas: puskinovm(@puskinas.kaunas.Im.It

Rangovas

UAB Rekonsta

Jmonés kodas: 135279112

PVM mok. kodas: LT 352791113
Adresas: Raudondvario pl. 242F, 47159
Kaunas

A/S: LT35 7044 0600 0324 1014
Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Telefonas: (8 37) 362735

Faksas: (8 37) 362735

El pastas: info@rekonsta.lt

Du:ék iy Direktorius
\ \’{,‘b (pareigos)
/ /& Kauno
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Kauno Aleksandro Puskino
gimnazijos pagrindinio ugdymo
skyriaus pastato 1C3B, esancio
adresu V. Kréves pr. 50 50406
Kaunas, stogo ir stiklo blokeliy
sienos $iltinimo darby pirkimo
sutarties

1 priedas

TECHNINE DOKUMENTACIJA
TECHNINIS PROJEKTAS

Techninis projektas (stogo $iltinimo darbams) pridedamas atskiroje 22 psl. Adobe pdf byloje.

UJirektorius
Aidas Virbala
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Kauno Aleksandro Pugkino
gimnazijos pagrindinio ugdymo
skyriaus pastato 1C3B, esantio
adresu V. Kréveés pr. 50 50406
Kaunas, stogo ir stiklo blokeliy
sienos $iltinimo darby pirkimo
sutarties

2 priedas

TECHNINE DOKUMENTACIJA
TECHNINIS PROJEKTAS

Techninis projektas (stiklo blokeliy sienos $iltinimo darbams) pridedamas atskiroje 179 psl. Adobe
pdf'byloje.

Direktorius
Aidas Virha
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