

BEŠEIMININKIŲ APLEISTŲ STATINIŲ GRIOVIMO DARBŲ SUTARTIS Nr. 26-293-(7.7)

2017 m. liepos 13 d. Druskininkai

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir

Ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu – uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“, juridinio asmens kodas 152010096, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 4, LT-66181, Druskininkai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir uždaroji akcinė bendrovė „Leipalingio statyba“, juridinio asmens kodas 303126726, kurios registruota buveinė yra Dzūkų g. 21, Leipalingis, LT-67279, Druskininkai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,

atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ direktoriaus Viliaus Ašmensko, veikiančio pagal 2016 m. gruodžio 12 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. 2016/12/12 4.1 punktą ir bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis viešojo pirkimo rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. **Darbai** – bešeimininkų apleistų statinių griovimo darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2. **Darbų pradžia** – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.

1.3. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki užbaigtų darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

1.4. **Sutarties įsigaliojimas** - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

1.5. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 7.2. punktu.

1.6. **Išlaidos** – visos pagrįstai vykdomų darbų teritorijoje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.7. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.8. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.9. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.10. **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Darbų vykdymo vietoje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. **Techninės priežiūros vadovas** – asmuo, paskirtas Užsakovo organizuoti vykdomų Darbų techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar Darbai vykdomi pagal normatyvinių statybos ir atliekų tvarkymo dokumentų nustatytus reikalavimus, ar Darbų vykdomo metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų normatyvinių dokumentų.

1.12. **Subrangovas** - kuris nors asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.

1.13. **Sutarties kaina** – Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.

1.14. **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.15. **Veiklos sąrašas** – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis.

1.16. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą vadovaudamasis Veiklos sąrašu, kuris yra šios Sutarties 1 priedas ir griovimo aprašais, kurie yra šios Sutarties 2 priedas atlikti **bešeimininkių apleistų statinių griovimo darbus** pagal normatyvinių statybos ir atliekų tvarkymo dokumentų nustatytus reikalavimus, perduoti darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

2.2. Numatomi griauti (likviduoti) statiniai, darbų atlikimo vietos:

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Statinio adresas
1.	Fermos pastatas	Lipliūnų k.
2.	Fermos pastatas - karvidė	Ricielių k.
3.	Pastatas – grūdų sandėlis	Ricielių k.
4.	Pastatas – daržovių saugykla	Guobinių k.
5.	Fermos pastatas	Guobinių k.
6.	Fermos pastatas - kiaulidė	Stračiūnų k.
7.	Pastatas - sandėlis	Stračiūnų k.
8.	Fermos pastatas - karvidė	Jovaišių k.
9.	Fermos pastatas - karvidė	Leipalingio k.
10.	Vandentiekio bokštas, siurblinė	Ricielių k.
11.	Vandentiekio bokštas, siurblinė	Guobinių k.
12.	Vandentiekio bokštas, siurblinė	Jovaišių k.

2.3. Statinių, vandentiekio bokštų ir siurblių griovimo darbų apimtys ir apibūdinimai nurodyti pastatų Griovimo aprašuose (toliau- Griovimo aprašai), pateiktuose šios Sutarties 1 priede. Pirkimo dokumentuose numatyti Darbų kiekiai (mato vienetais), yra orientaciniai. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi Griovimo aprašų įvykdymui, negali apimti daugiau/mažiau kaip 20 % Sutarties dokumentuose nurodytų preliminarinių Darbų kiekių. Jeigu Griovimo aprašuose, pateiktuose šios Sutarties 1 priede, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.

2.4. Pirkimas vykdytas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų (Sanglaudos fondas) investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame punkte pateikiami dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. Šios Sutarties sąlygos;

3.2.2. Pirkimo dokumentai;

3.2.3. Rangovo pasiūlymas;

- 3.2.4. Griovimo aprašai;
- 3.2.5. Veiklos sąrašas;
- 3.2.6. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

3.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Šalis gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

3.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.3. punkte.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.

4.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal pateiktą įkainuotą Veiklos sąrašą (Sutarties 1 priedas) ir griovimo aprašus laikydamasis normatyvinių statybos ir atliekų tvarkymo dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos ir atliekų tvarkymo dokumentų reikalavimų, nukrypsta nuo griovimo aprašuose bei parengtuose Techniniuose projektuose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

4.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei pastatų griovimo metu atsiliekama nuo įkainuoto veiklos sąrašo ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai.

4.4. Reikalauti, kad Rangovas atlygintų Užsakovui defektų (trūkumų) šalinimo išlaidas arba pašalintų defektus (trūkumus) per papildomą Užsakovo nustatytą laikotarpį. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visus dėl defekto (trūkumo) patirtus Užsakovo nuostolius.

4.5. Per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo informuoti Rangovą apie asmenis, kurie vykdys techninę priežiūrą, pranešti raštu Rangovui jų vardus, pavardes ir telefono numerius.

4.6. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

4.7. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

4.8. Išskaičiuoti be Rangovo sutikimo iš pateiktų galutiniam apmokėjimui atliktų darbų aktų susidariusius delspinigius.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas turi teisę naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

5.2. Rangovas privalo nugriauti pastatus (12 objektų) vadovaujantis Statybos, Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo, Miškų įstatymais, statybos techniniais reglamentais STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3d. įsakymu Nr. D1 – 368 patvirtintomis

Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinių griovimo darbus ir Sutartimi, kurioje nustatyta darbų kaina, laikydamasis Veiklos sąrašė (Sutarties 1 priedas) pateikto grafiko.

5.3. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdinių), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

5.4. Iki darbų pradžios pateikti dokumentą apie darbų vadovo paskyrimą. Darbų vadovas privalo vykdyti pareigas ir vadovautis Statybos, Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo, Miškų įstatymais, statybos techniniais reglamentais STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3d. įsakymu Nr. D1-368 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinių griovimo darbus.

5.5. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus bei ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

5.6. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų.

5.7. Įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos darbų atlikimo ir atliekų tvarkymo dokumentaciją.

5.8. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techninės priežiūros vadovui lankytis tvarkomame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.9. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

5.10. Rangovas privalo visiškai ir visais atžvilgiais būti atsakingu už darbuotojų sveikatos apsaugą ir darbo saugą vykdant griovimo darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Darbuotojų saugos ir Sveikatos įstatyme (Žin., 2003, Nr. 70-3170) bei poįstatyminiuose aktuose nustatytų reikalavimų.

5.11. Griovimo darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą.

5.12. Dalyvauti kiekvieno objekto griovimo darbų ir teritorijos sutvarkymo užbaigime, pateikti visus reikiamus paaiškinimus ir kitus būtinus dokumentus, laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą.

5.13. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

5.14. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę, t.y. pateikti draudimo liudijimą (polisą). Civilinė atsakomybė turi būti atskirai apdrausta dėl Darbų, dėl kurių sudaryta rangos sutartis. Privalomojo draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios iki galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

5.15.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

5.15.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

5.15.3. bet kokios žalos aplinkai padarymu;

5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol bus bei pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala

arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.17. Rangovas privalo vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

5.18. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo privalės pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą, kurio vertė – 5 procentai pasiūlyme nurodytos sumos be PVM, pagal pavyzdinę formą, pateiktą šios Sutarties 4 priede. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną ir turi galioti iki darbų atlikimo termino pabaigos, nurodytos 6.1 punkte. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Rangovas turi pradėti vykdyti darbus kuo greičiau, kaip tai praktiškai įmanoma ir toliau turi veikti taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Darbų atlikimo terminas yra **6 mėnesiai nuo Darbo pradžios**. Darbų pradžia yra laikoma Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, numatytus Griovimo aprašuose įskaitant teisės aktų nustatytų dokumentų, parengimą.

6.2. Sutarties vykdymo metu atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam kaip **2 mėnesių terminui** tik esant nenumatytoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo rangovo, o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu:

6.2.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

6.2.2. Griovimo aprašuose, numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimo;

6.2.3. bet kurio atskiro Darbo atsisakymo arba Darbo apimties sumažinimo taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimų;

6.2.4. bet kurio papildomo Darbo, Įrangos, Medžiagos;

6.2.5. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui;

6.2.6. teisės aktų reikalavimų pasikeitimų darbų atlikimo metu;

6.2.7. dėl kitų dokumentų, reikalingų darbams atlikti, parengimo, korektūros, gavimo ir pan. (pvz. įvairių planų, nuotraukų, leidimų ir pan.).

6.3. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų (jų dalies) vykdymą. Darbų vykdymas gali būti sustabdomas dėl šių priežasčių:

6.3.1. dėl Užsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

6.3.2. dėl griovimo aprašo korektūros;

6.3.3. kitų dokumentų, reikalingų darbams atlikti, parengimo, korektūros, gavimo ir pan. (pvz. įvairių planų, nuotraukų, leidimų ir pan.).

6.4. Darbų (jų dalies) vykdymas dėl aukščiau nurodytų aplinkybių gali būti sustabdomas ne ilgiau kaip iki **2 mėnesių**. Darbų (jų dalies) vykdymo sustabdymas įforminamas raštu. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal pirkimo sutartį buvo likęs rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

6.5. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 6.1. punkte nustatyto darbų atlikimo termino.

6.6. Atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas, o iš Užsakovo pusės – Užsakovo techninis priežiūrėtojas.

6.7. Rangovas iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikia atliktų darbų aktus techniniam prižiūrėtoji ir, jam priėmus darbus, PVM sąskaitą faktūrą, atliktų darbų aktus ir pažymas (F3) pateikia Užsakovui.

6.8. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį.

6.9. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, pasirašyti statinių nugriovimo aktai, darbų perdavimo-priėmimo aktai ir Užsakovui bus perduoti visi su nugriovimo darbais susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

6.10. Rangovas atsilikęs nuo įkainuoto veiklos sąrašo grafiko daugiau kaip 30 procentų 3 mėnesių darbų įvykdymo sumos, Užsakovui pareikalavus, moka 20 procentų baudą skaičiuojamą nuo atsilikimo darbų vertės, kuri išskaičiuojama iš pateiktos apmokėti sąskaitos – faktūros sumos. Sąlyga galioja esant savalaikiam apmokėjimui už darbą.

7.DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

7.1. Užsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį,

7.1.2. kai pasirašomi pastatų (įrenginių) nugriovimo aktai,

7.1.3. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į techninės priežiūros vadovą.

7.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 7.1. punktą, per 10 dienų privalo:

7.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašo turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir techninės priežiūros vadovas.

arba

7.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

7.3. Jeigu techninės priežiūros vadovas pagrįstai neatmeta Rangovo prašymo, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelimo.

7.4. Rangovas iki Darbų perdavimo Užsakovui privalo pašalinti iš Darbų vykdymo vietos visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Teritorija turi būti švari ir sutvarkyta. Rangovas privalo sudaryti techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui tinkamas darbo sąlygas sutvarkytai teritorijai apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti Darbų dokumentaciją ir ištaisyti nustatytus defektus.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra **(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais) 113488,32 eurų**, iš kurių PVM sudaro (devyniolika tūkstančių šešis šimtus devyniasdešimt šešis eurus, trisdešimt du centus) 19696,32 eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Detalizuota kaina nurodyta Veiklos sąrašo.

8.2. Kainodaros taisyklės parengtos vadovaujantis Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 (pakeitimas 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1S-249). Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurią Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus pagal Sutartį atliktus darbus. Jei Rangovas įvykdo Darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t.y. nepriklausomai nuo atliktų Darbų didesnės apimties, Sutarties kaina nebus keičiama, didesni atliktų Darbų pagal Sutartį kiekiai nelaikomi papildomais Darbais.

8.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklos sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Veiklos sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos sumokamos Rangovui faktiškai atlikus visus grupės (etapo) darbus 8.4 ir 8.6 punktuose numatyta tvarka.

8.4. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

8.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

8.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

8.5. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.

8.6. Už atliktus ir priimtus darbus Užsakovas Rangovui atsiskaito per 5 darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo į atskirą projekto finansavimo lėšoms atidarytą banko sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo akto ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

8.7. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 8.6. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

8.8. Sutartyje nurodyta kaina perskaičiuojama kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridėtinės vertės mokeskis. Šiuo atveju darbų kaina gali būti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Perskaičiuota darbų kaina įforminama Šalių Papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas pridėtinės vertės mokesčio dydis, įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas pridėtinės vertės mokeskis taikomas tik atliktiems darbams po pridėtinės vertės mokesčio dydžio pasikeitimo.

8.9. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutartyje nurodyta kaina nebus perskaičiuojama.

9. PAKEITIMAI

9.1. Įvertindamas perkamų darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – bet kurio atskiro darbo, įtraukto į Sutartį, apimties (kiekio) pakitimai ir (ar) Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.


9.2. Sutarties dokumentuose numatyti Darbų kiekiai (mato vienetais), yra orientaciniai. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi Griovimo aprašų ir Techninių projektų įvykdymui, negali apimti daugiau/mažiau kaip 20 % Sutarties dokumentuose nurodytų preliminarinių Darbų kiekių.

9.3. Papildomi darbai gali būti įsigyti ar gali atsirasti nevykdomų darbų esant šioms aplinkybėms ir gali apimti:

9.3.1. bet kurios Veiklos sąraše numatytos Darbų dalies keitimą;

9.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą.

9.4. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio projekto



valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties 9.7 punkto nuostatomis). Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

9.5. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

9.6. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties suma, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus.

9.7. Papildomų (neatliekamų darbų) darbų kaina nustatoma:

9.7.1. Papildomiems (neatliekamiems darbams) darbams naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius arba;

9.7.2. papildomiems (neatliekamiems darbams) darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius arba;

9.7.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio arba;

9.7.4. jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinę dalį. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais į kainiais arba įkainių išskaidymu;

9.7.5. jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 9.7.1 – 9.7.4 punktuose nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinųjų išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinųjų išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. Rangovo parengtos lokalinės sąmatos yra tikrinamos ir tvirtinamos Užsakovo.

9.8. Darbų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Užsakovui patvirtinus darbų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

9.9. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kieki, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

9.10. Atsižvelgus į Aplinkos projektų valdymo agentūros sprendimą dėl Europos Sąjungos lėšų finansavimo pakeitimo (jei toks būtų) darbams, Užsakovas gali atsisakyti dalies (1-3) griauamų objektų. Atitinkamai mažės Sutartyje numatytų griauti objektų skaičius bei Sutarties vertė.

10. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR STATINIO STATYBOS VADOVO KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*.

10.2. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

10.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

10.3.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

10.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

10.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

10.4. Sutarties 10.2 ir 10.3 punktuose nurodytais atvejais statinio statybos techniniam prižiūrėtoji ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

10.5. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikus statinio statybos vadovo keitimo ar papildomo statinio statybos vadovo reikalingumo) priežastį bei gavęs statinio statybos techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus statinio statybos vadovus.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą, taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.4. punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

12.3.1. neskiriamas ES finansavimas projektui „Bešeimininkų apleistų pastatų Druskininkų savivaldybėje likvidavimas“ darbams atlikti;

12.3.2. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. punkte nurodytų techninės priežiūros vadovo nurodymų;

12.3.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąrašą nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš darbų atlikimo vietos.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo ir dėl Darbų saugos;

12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atsiskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.5. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip 20 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

- 12.6.1. per Sutarties 8.6. punkte nurodytą terminą negauna viso apmokėjimo;
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Darbų atlikimo vietos ir pats palikti Darbų atlikimo vietas.

13. GINČAI

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*forcemajeure*).

15. KITA INFORMACIJA

15.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

15.2. Rangovas pasirašydamas šią sutartį patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, techninės specifikacijomis, sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose ir techninėse specifikacijose numatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje sutartyje nustatyta tvarka.

15.3. Rangovas, pasirašydamas šią Sutartį, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Užsakovo pirkimo dokumentais, įskaitant Veiklos sąrašą (Sutarties 1 priedas) ir techninę specifikaciją (Sutarties 2 priedas), sutinka su Užsakovo pirkimo dokumentuose, įskaitant Veiklos sąrašą ir techninėje specifikacijoje, nustatytais sąlygomis ir reikalavimais bei įsipareigoja juos tinkamai vykdyti šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

14.4. Sutarties priedai:

14.4.1. Veiklos sąrašas, 1 priedas;

14.4.2. Griovimo aprašai, 2 priedas;

14.4.3. Atliktų darbų akto forma, 3 priedas.

14.4.4. Pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo formos, 4 priedas.

14.4.5. Rangovo pasiūlymas su privalomais pateikti dokumentais ir Užsakovo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Rangovo pasiūlymo paaiškinimai, pirkimo dokumentų paaiškinimai pateikti pirkimo procedūros metu (*jei jų bus*) (*originalai saugomi CVP IS*).

14.5. Šalių rekvizitai:

14.5.1. Užsakovas: Druskininkų savivaldybės administracija, įmonės kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT10000816411, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai, tel. (8 313) 51233, 51537, faksas (8 313) 52253, a.s. Nr. LT557300010130110113, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

14.5.2. Rangovas (ūkio subjektų grupė):

14.5.2.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“, įmonės kodas 152010096, PVM mokėtojo kodas LT520100917, Pramonės g. 4, LT-66181, Druskininkai, tel. (8 313) 51405, faksas (8 313) 51405, a.s. Nr. LT347181200007467934, AB „Šiaulių bankas“, banko kodas 71800;

14.5.2.2. Uždaroji akcinė bendrovė „Leipalingio statyba“, kodas 303126726, PVM mokėtojo kodas LT100009002614, Dzūkų g. 21, Leipalingis, LT- 67279 Druskininkų sav. tel. +370 65670707, a.s. Nr. LT 617181900014467127, AB „Šiaulių bankas“, banko kodas 71800.

Savivaldybės administracijos direktorė



Vilma Jurgelevičienė

Ūkio subjektų grupės vardu uždarnosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ direktorius

Vilius Ašmenskas

A.V.

Edita Davičikaitė
Sonata Klimčiauskaitė
Rimas Valenta
Aušra Vaivadienė
Jolita Ramanauskienė

Erika Čmukaitė

Jurgita Rušienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (GRIOVIMO APRAŠAI IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI)**1. Pirkimo objektas - Bešeimininkių apleistų statinių griovimo darbai (toliau- darbai).****2. Numatomi griauti (likviduoti) statiniai:**

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Statinio adresas	Statinio techninės charakteristikos
1.	Fermos pastatas	Lipliūnų k.	Nurodytos griovimo apraše
2.	Fermos pastatas - karvidė	Ricielių k.	Nurodytos griovimo apraše
3.	Pastatas – grūdų sandėlis	Ricielių k.	Nurodytos griovimo apraše
4.	Pastatas – daržovių saugykla	Guobinių k.	Nurodytos griovimo apraše
5.	Fermos pastatas	Guobinių k.	Nurodytos griovimo apraše
6.	Fermos pastatas - kiaulidė	Stračiūnų k.	Nurodytos griovimo apraše
7.	Pastatas - sandėlis	Stračiūnų k.	Nurodytos griovimo apraše
8.	Fermos pastatas - karvidė	Jovaišių k.	Nurodytos griovimo apraše
9.	Fermos pastatas - karvidė	Leipalingio k.	Nurodytos griovimo apraše
10.	Vandentiekio bokštas, siurblinė	Ricielių k.	Nurodytos griovimo apraše
11.	Vandentiekio bokštas, siurblinė	Guobinių k.	Nurodytos griovimo apraše
12.	Vandentiekio bokštas, siurblinė	Jovaišių k.	Nurodytos griovimo apraše

3. **Perkamų darbų apibūdinimas, savybės ir apimtys:** Statinių, vandentiekio bokštų ir siurblių griovimo darbų apimtys ir apibūdinimai nurodyti pastatų Griovimo aprašuose (toliau- Griovimo aprašai), pateiktuose šios Techninės specifikacijos priede. Pirkimo dokumentuose numatyti Darbų kiekiai (mato vienetais), yra orientaciniai. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi Griovimo aprašų įvykdymui, negali apimti daugiau/mažiau kaip 20 % Sutarties dokumentuose nurodytų preliminarinių Darbų kiekių. Jeigu Griovimo aprašuose, pateiktuose šios Techninės specifikacijos priede, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.

PRIDEDAMA (el. versija atskiru priedu):

1. Statinių, vandentiekio bokštų, siurblių griovimo darbų aprašai.
2. Darbų kiekių žiniaraščiai.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS* Nr. _____
Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį [Eur] be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [Eur] be PVM
	<i>[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Veiklų sąrašą]</i>				
Suma be PVM:					
PVM [tarifas]: :					
Bendra suma su PVM:					

Užsakovas
 20__ m. _____ mėn. ____ d.
 _____ d.

Rangovas
 20__ m. _____ mėn.

*Sutarties galiojimo laikotarpiu forma gali būti keičiama

Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:

Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:

Projekto Nr.:
Sutarties Nr.:
Objektas:

Atliktų darbų aktas Nr. _____*

Per 201 m. _____ mèn.

Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai)	Darbų aprašymas	Mat o vnt.	Kieki s	Vieneto kaina, Eur	Bendra kaina, Eur	Past abos
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
Iš viso:						

Užsakovas

_____ (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Techninis prižiūrėtojas:

201 m. mēn. d.

201 m. mēn. d.

**Sutarties galiojimo laikotarpiu forma gali būti keičiama*

Sutarties 3 priedo tęsinys

Siuntėjas ir adresas: _____

Gavėjas ir adresas: _____

Transporto priemonės markė, valstybinis Nr. _____

VAŽTARAŠTIS Nr. (pavyzdys)*
201__ m. _____ mėn.

Pagrindas: Malta (trupinta) betono skalda, gauta atlikus pastato (įrenginio) griovimo (likvidavimo) darbus

Data	Medžiagų pavadinimas	Medžiagos siunčiamos iš objekto:	Mat o vnt.	Kiekis ar svoris	Siuntėjo vardas, pavardė, parašas	Gavėjo vardas, pavardė, parašas

Siuntėjas ir adresas: _____

Gavėjas ir adresas: _____

Transporto priemonės markė, valstybinis Nr. _____

VAŽTARAŠTIS Nr. (pavyzdys)
201__ m. _____ mėn.

Pagrindas: Malta (trupinta) betono skalda, gauta atlikus pastato (įrenginio) griovimo (likvidavimo) darbus

Data	Medžiagų pavadinimas	Medžiagos siunčiamos iš objekto:	Mato vnt.	Kiekis ar svoris	Siuntėjo vardas, pavardė, parašas	Gavėjo vardas, pavardė, parašas

*Sutarties galiojimo laikotarpiu forma gali būti keičiama _____

(banko pavadinimas)

Adresatas
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas)

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20__ m. _____ d. Nr. _____

(miesto pavadinimas)

(toliau - Klientas) pranešė, kad laimėjo (Irašyti
Perkančiosios organizacijos pavadinimą, adresą),
(Irašyti kliento pavadinimą, adresą), (toliau – Garantijos gavėjas)

(pirkimo pavadinimas) viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti rangos
sutartį dėl _____ (toliau-Sutartis).

(pavadinimas) bankas, atstovaujamas _____ filialo,
(banko filialo pavadinimas)

(adresas) (toliau - Garantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai
įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau
kaip _____
(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)

per 10 darbo dienų gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą),
kuriame
nurodytas garantijos Nr. _____, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų
(bet

koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas
ar netinkamas jų vykdymas), nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos
gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu 20__ m. _____ d.
(garantijos išdavimo data)

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti. Garantui kartu su gautu
savo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal
šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. _____ d.

Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu
yra kuri nors iš šių sąlygų:

1) iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gavęs
Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo,
kad parašai yra autentiški;

2) Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedu, kad:

a) Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

- b) Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;
- 3) Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

A. V.	_____	_____
_____	(įgalioto asmens pareigos)	(parašas)
raidė, pavardė)		(vardo

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA
SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR.
(LAIDAVIMO RAŠTAS TURI BŪTI PATEIKTAS KARTU LAIDAVIMO DRAUDIMO
LIUDIJIMO (POLISO)
PATVIRTINTA KOPIJA)

Šis laidavimo raštas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

Šiuo laidavimo raštu klientas [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, adresą, kodą; jei tai jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodykite visų partnerių pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] ir Laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą, adresą, kodą], (toliau vadinamas „Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijai (toliau vadinamam „Perkančiąja organizacija“) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šią laidavimo sutartį.

KADANGI klientas pagal rangos darbų sutartį su perkančiąja organizacija įsipareigojo atlikti darbus perkančiajai organizacijai,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos.

Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [metai], [mėnuo], [diena]. Perkančiajai organizacijai paprašius pratęsti sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Reikalavimas sumokėti Perkančiosios organizacijos turi būti pateiktas Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

Įgaliojtas asmuo: vardo raidė, pavardė, parašas:

OBJEKTINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija

Bešeimininkų apleistų pastatų ir įrenginių griovimas Druskininkų savivaldybės teritorijoje

Objekto kodas	Objekto pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Vandentiekio bokšto Ricielių kaime griovimo darbai	2874,96		2874,96	2376,0
2	Vandentiekio bokšto Jovaišių kaime griovimo darbai	1973,51		1973,51	1631,0
3	Vandentiekio bokšto Guobinių kaime griovimo darbai	2691,04		2691,04	2224,0
4	Fermos pastato Lipliūnų kaime griovimo darbai	3529,57		3529,57	2917,0
5	Fermos pastato - karvidžių Ricielių kaime griovimo darbai	23546,6		23546,6	19460,0
6	Pastato - grūdų sandėlio Ricielių kaime griovimo darbai	3663,88		3663,88	3028,0
7	Pastato- daržovių sandėlio saugyklos Guobinių kaime griovimo darbai	11738,21		11738,21	9701,0
8	Fermos pastato Guobinių kaime griovimo darbai	9085,89		9085,89	7509,0
9	Fermos pastato - karvidžių Stračiūnų kaime griovimo darbai	15481,95		15481,95	12795,0
10	Pastato sandėlio Stračiūnų kaime griovimo darbai	7143,84		7143,84	5904,0
11	Fermos pastato -karvidžių Jovaišių kaime griovimo darbai	27930,43		27930,43	23083,0
12	Fermos pastato- karvidžių Leipalingio mstl. kaime griovimo darbai	3828,44		3828,44	3164,0
Iš viso:		113488,32		113488,32	93792,0

Sudarė:

Inžinierius
Modestas Kriginas



SUDERINTA: 2987496 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 2,87496 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

Direktorius
Vilius Asmenskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija

Statinsys 1 Vandentiekio bokšto Ricielių kaime griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

Suma žiniaraščiui 2874.96 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1	N46-208	Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	0,43	3791,9611	1630,54
2	CALL-	Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	1,0	210,0857	210,09
3	N1P-0903	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	0,4	93,0974	37,24
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,0	15,4476	185,37
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	12,0	2,4664	29,6
6	N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais	100m3	0,5	234,3042	117,15
7	N1P-0701	Tranšėjų, iškaskų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,25m3	100m3	0,5	103,5014	51,75
8	H11K-5	I-II grupės grunto sutankinimas elektroplūktuvais	100m3	0,5	228,1593	114,08
Skyriuje 1						2376,0
Žiniaraštyje 1						2376,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						498,96
Iš viso žiniaraštyje 1						2874,96

(Pavardė) Inžinierius

Modestas Kriginas

Skaičiavo:

(Pavardė)

SUDERINTA: 197351 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 197351 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Direktorius
Vilius Ašmenskas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija

Statinsys 2 Vandentiekio bokšto Jovaišių kaime griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 1973.51 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 N46-208		Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	0,27	3857,1491	1041,43
2 CALL-		Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	1,0	72,3857	72,39
3 N1P-0903		Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	0,4	93,0974	37,24
4 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	11,0	15,4476	169,92
5 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	11,0	2,4664	27,13
6 N1P-1302		Grunto transportavimas autosavivarčiais	100m3	0,5	234,3042	117,15
7 N1P-0701		Tranšėjų, iškaskų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3	100m3	0,5	103,5014	51,75
8 H11K-5		I-II grupės grunto sutankinimas elektroplūktuvais	100m3	0,5	228,1593	114,08
Skyriuje 1						1631,0
Žiniaraštyje 1						1631,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						342,51
Iš viso žiniaraštyje 1						1973,51

(Pavardė)

Inžinierius
Modestas Kriginas

Skaičiavo:

(Pavardė)

SUDERINTA: 2,69104 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 2,69104 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Direktorius
Vilius Ašmenskas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija
Statyns 3 Vandentiekio bokšto Guobinių kaime griovimo darbai
Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

				Suma žiniaraščiui	2691.04 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1	N46-208	Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	0,43	3758,7517	1616,26
2	CALL-	Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	1,0	72,3857	72,39
3	N1P-0903	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	0,4	93,0974	37,24
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,0	15,4476	185,37
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	12,0	2,4664	29,6
6	N1P-1302	Grunto transportavimas autosavivarčiais	100m3	0,5	234,3042	117,15
7	N1P-0701	Tranšėjų, iškaskų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,25m3	100m3	0,5	103,5014	51,75
8	H11K-5	I-II grupės grunto sutankinimas elektroplūktuvais	100m3	0,5	228,1593	114,08
Skyriuje 1						2224,0
Žiniaraštyje 1						2224,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						467,04
Iš viso žiniaraštyje 1						2691,04

(Pavardė)

Inžinierius

Skaičiavo: Modestas Kriginas

(Pavardė)

SUDERINTA: 3,529.57 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 3,529.57 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija

Statinsys 4 Fermos pastato Lipliūnų kaime griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

Direktorius
Vilius Ašmenskas

2016.12.06

Suma žiniaraščiui 3529.57 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Ardymo darbai

1 N46-208	Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	1,66	604,1832	1002,94
2 CALL-	Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	2,5	587,288	1468,22
3 N1P-0903	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	0,94	93,0974	87,51
4 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	20,0	15,4476	308,95
5 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	20,0	2,4664	49,33

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

2917,0

2917,0

612,57

3529,57

(Pavardė)

Inžinierius
Skaičiavo: Modestas Kriginas

(Pavardė)

SUDERINTA: 23,5466 TUKST. EURATSAKINGAS ATSTOVAS Rimas Valenta

201 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 23,5466 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija

Statinsys 5 Feros pastato - karvidžių Ricielių kaime griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

Direktorius
Vilius Ašmenskas

2016.12.06

Suma žiniaraščiui 23546.60 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 N46-208		Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	15,0	261,5117	3922,68
2 CALL-		Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	2,0	6260,205	12520,41
3 N1P-0903		Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	2,0	93,0974	186,19
4 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	158,0	15,4476	2440,72
5 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	158,0	2,4664	389,69
Skyriuje 1						19460,0
Žiniaraštyje 1						19460,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4086,6
Iš viso žiniaraštyje 1						23546,6

(Pavardė)

Inžinierius

Skaičiavo: Modestas Kriginas

(Pavardė)

SUDERINTA: 3,663.88 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 3,663.88 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Direktorius
Vilius Ašmenskas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija

Statiny 6 Pastato - grūdų sandėlio Ricielių kaime griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

2016.12.06		Suma žiniaraščiui		3663.88 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1	N46-208	Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	2,01	604,1832	1214,41
2	CALL-	Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	2,0	721,115	1442,23
3	N1P-0903	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	0,33	93,0974	30,72
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	19,0	15,4476	293,5
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	19,0	2,4664	46,86
Skyriuje 1						3028,0
Žiniaraštyje 1						3028,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						635,88
Iš viso žiniaraštyje 1						3663,88

(Pavardė)

Inžinierius

Skaičiavo: Modestas Kriginas

(Pavardė)

SUDERINTA: 11,738.21 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Rimas Valant

201 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 11,738.21 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS:

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Direktorius
Vilius Ašmenskas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija

Statyns 7 Pastato- daržovių sandėlio saugyklos Guobinių kaime griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

2016.12.06

Suma žiniaraščiui 11738.21 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Ardymo darbai

1 N46-208	Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	5,7	604,1832	3443,84
2 CALL-	Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	8,0	630,7082	5045,67
3 N1P-0903	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	0,7	93,0974	65,17
4 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	64,0	15,4476	988,65
5 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną t papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	64,0	2,4664	157,85

Skyriuje 1

9701,0

Žiniaraštyje 1

9701,0

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2037,21

Iš viso žiniaraštyje 1

11738,21

(Pavardė)

Inžinierius

Skaičiavo: Modestas Kriginas

(Pavardė)

SUDERINTA: 9,08589 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS Rimas Valenta

201 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 9,08589 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Direktorius
Vilius Ašmenskas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija

Statinsys 8 Fermos pastato Guobinių kaime griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 9085.89 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1	N46-208	Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	4,36	604,1832	2634,24
2	CALL-	Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	5,0	771,6977	3858,49
3	N1P-0903	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	1,3	93,0974	121,03
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	50,0	15,4476	772,38
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	50,0	2,4664	123,32
Skyriuje 1						7509,0
Žiniaraštyje 1						7509,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1576,89
Iš viso žiniaraštyje 1						9085,89

(Pavardė)

Inžinierius

Skaičiavo: Modestas Kriginas

(Pavardė)

SUDERINTA: 15,481,95 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.



TVIRTINU: 15,481,95 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

Direktorius
Vilius Ašmenskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija

Statinsys 9 Fermos pastato - karvidžių Stračiūnų kaime griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

2016.12.06

Suma žiniaraščiui 15481.95 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 N46-208		Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	7,5	604,1832	4531,37
2 CALL-		Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	1,0	6545,3057	6545,31
3 N1P-0903		Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	2,1	93,0974	195,5
4 R23-65		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	85,0	15,4476	1313,05
5 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	85,0	2,4664	209,64
Skyriuje 1						12795,0
Žiniaraštyje 1						12795,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2686,95
Iš viso žiniaraštyje 1						15481,95

(Pavardė)

Inžinierius

Skaičiavo: Modestas Kriginas

(Pavardė)

SUDERINTA: 7,143,84 TŪKST. EUR
Atsakingas atstovas: Rimas Valenta
201 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 7,143,84 TŪKST. EUR
Atsakingas atstovas: Vilijus Ašmenskas
201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Direktorius
Vilijus Ašmenskas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija
Statiny 10 Pastato sandėlio Stračiūnų kaime griovimo darbai
Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

2016.12.06		Suma žiniaraščiui		7143.84 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1	N46-208	Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	3,42	604,1832	2066,31
2	CALL-	Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	4,5	672,8261	3027,72
3	N1P-0903	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	1,0	93,0974	93,1
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	40,0	15,4476	617,9
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	40,0	2,4664	98,66
Skyriuje 1					5904,0	
Žiniaraštyje 1					5904,0	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1239,84	
Iš viso žiniaraštyje 1					7143,84	

(Pavardė)

Inžinierius

Skaičiavo: Modestas Kriginas

(Pavardė)

SUDERINTA: 27.93043 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 27.93043 TUKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Direktorius
Vilius Ašmenskas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija

Statinys 11 Fermos pastato -karvidžių Jovaišių kaime griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

2016.12.06

Suma žiniaraščiui

27930.43 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Ardymo darbai

1 N46-208	Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	16,88	261,5117	4414,32
2 CALL-	Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	2,0	7455,1457	14910,29
3 N1P-0903	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	4,0	93,0974	372,39
4 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	189,0	15,4476	2919,6
5 R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	189,0	2,4664	466,15

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

23083,0

23083,0

4847,43

27930,43

(Pavardė)

Inžinierius

Skaičiavo: Modestas Kriginas

(Pavardė)

SUDERINTA: 3, 82844 TUKST. EUR.

TVIRTINU: 3, 82844 TUKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

201 M. MĖN. D.

201 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 1-1 Druskininkų sav., Leipalingio seniūnija

Statinsys 12 Fermos pastato- karvidžių Leipalingio mstl. kaime griovimo darbai

Žiniaraštis 1 Kontrukcijų ardymas

Direktorius
Vilius Ašmenskas

2016.12.06

Suma žiniaraščiui 3828.44 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1	N46-208	Pramoninių vienaaukščių mūrinių ir metalinių pastatų išardymas	100m3	1,4	604,1832	845,86
2	CALL-	Statybinių medžiagų smulkinimas iki frakcijos 0/56	val.	2,0	620,115	1240,23
3	N1P-0903	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas buldozeriu , kai buldozerio galia 79kW (108AJ)	t.m2	1,0	93,0974	93,1
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	55,0	15,4476	849,62
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=5.000	t	55,0	2,4664	135,65

Skyriuje 1

3164,0

Žiniaraštyje 1

3164,0

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

664,44

Iš viso žiniaraštyje 1

3828,44

(Pavardė)

Skaičiavo:

(Pavardė)

Inžinierius

Modestas Kriginas