RANGOS DARBU SUTARTIS NR. SZ- /44/

2017 m. liepos 14 4.
Kelme

Kelmés rajono savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas
188768730, kurios registruota buveiné yra Vytauto Didziojo g. 58, LT-86143 Kelmeé, atstovaujama
administracijos direktorés Irenos Sirusienés, veikianc¢ios pagal savivaldybés administracijos
nuostatus, ir Valstybes jmoneés ,.Siauliy regiono keliai* (toliau — Rangovas), juridinio asmens kodas
144082929, kurios registruota buveiné yra Tilzés g. 86, LT-78114 Siauliai, atstovaujama
dircktoriaus Piotro Bakanovo, veikianCio pagal jmonés nuostatus, sutartyje vadinamos Salimis,
vadovaudamosi vieSojo pirkimo ,.Keliy (gatviy) paskirties Meskines g. Pasiausés k., Kelmés r. sav.,
kapitalinis remontas™ rangos darbai” rezultatais, sudar¢ $ig rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

L.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti Uzsakovo vykdyto vieojo pirkimo ,.Keliy (gatviy)
paskirties MeSkinés g. PaSiausés k., Kelmés r. sav., kapitalinis remontas™ rangos darbai*
pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

I.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaiCiuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki darby
uzbaigimo, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

I.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg-pricmimg (STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumenty padariniy Salinimas®).

I.5. Ilaidos - visos pagrjstai Statybviet¢je ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
iskaiCiuojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga - prictaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

[.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prictaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defcktams iStaisyti. Rangovo jrengimams

nepriskiriama jranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia

Paslaugas, tame tarpe gali buti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti

asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas (techninis prizitirétojas) - asmuo, paskirtas

Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR

teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumentuy., normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.




[.11 Statybos uzbaigimo procediiros — STR 1.(]:'?.01:2017 »Statyba !ci.di'f,ivan.lyls dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos gqtylzos. Qadan‘mq Salinimas. Stalz,’l_ao‘s
pagal netcisétai iSduota statyby leidZiantj dokumenty padarm.l}; sullmlmas" nusEaty'to.s procediiros,
kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos !:lzbalglmq: -
1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi b'flli pristatoma  jranga l?el
medziagos, kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu. .

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,

jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbu.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdymg bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisymag.

1.15. Uzsakovo personalas - visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas praneS¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyty
Darby atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultatg ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas atliks Tytuvény apyl. senitinijos
PaSiauSés k. MeSkinés g. kapitalinio remonto darbus, bei perduos atlikty darby rezultatus
Uzsakovui Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai

teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaikinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;
3.2.2. Supaprastintas projektas

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraSius. Sutartis galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy, jskaitant garantinius, ivykdymo. Jeigu kurios nors
Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Sutarties salygos licka galioti.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
sqlygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSuyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
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pateiktos VieSojo pirkimo konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo
biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu,
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas. |

3.6. Visi su Sutartimi susije pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi biiti siunc¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiquienam i5 jy Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kajp et
5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranedti kitai Saliai.
Saliy adresai susiragin¢jimui nurodyti Sios Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo Rangovo
raftiSko praSymo tai padaryti. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés
perdavimo ir pricmimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira®
nustatyta tvarka.

4.2.Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®“, vykdys Darby techning
prieZiiirg.

4.3.UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
techningje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta terming,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uzsiimti ioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimumg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. 1ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti parcigas numatytas STR 1.06.01:2016 »otatybos darbai.
Statinio statybos prieZitira®.

5.5. Rangovas yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus
gali keisti (pasitelkti kitg, pasiilyme nenurodytg Subrangova) tik jrodgs Subrangovy keitimo
objektyvia bitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija. kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rlipestinguma, gal¢jo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui
ir uzbaigimui. Rangovas savo rizika jsivertina visa gauty informacija, visus papildomus darbus,
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kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, Rangovas atlicka savo
sgskaita.
5.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dé¢l nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susij¢s materialus
turtas bity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esan¢io, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybviet¢s visas statybines atlickas ir Siuksles, 18skyrus tas
atlickas, kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);
5.9.2. sand¢liuoti arba i8vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir prizitreti patekimo j Statybviet¢ kelius ir aplinkg nuo Siuksliy ar kity terSaly. Visi
patekimui | Statybviet¢ naudojami keliai turi buti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais
ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti
atsakingas uz bet kokj Siy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy, taip pat uz
Zalg tretiesiems asmenims, kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
cksploatuojanc¢iomis organizacijomis veikian¢iy inzinieriniy tinkly perjungima.
5.11.  Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvictéje ar $alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi UZsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka iStekliy tiekimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
Statybviet¢je, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbanciy, gyvenanciy ir
judanciy zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medzZiagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukceijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranesgs Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés priezitiros
vadovas gali atmesti [rangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra$tu prancdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo istaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad Sie atitikty Sutartj.
i



5.18.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZzsakovg nuo visy pretenzijuy,

kompensacijy, susijusiy su:

5.22,

5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais d¢l Rangovo arba jo personalo veikos.

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos technines
prieziiiros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jic prarandami ne dél Uzsakovo kaltés iki
Statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg
[nstrukcijose turi buti apraSyta visa mechaning ir elektrine jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig
Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodymg, kad Rangovas yra
apdraudgs savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos iki Statybos
uzbaigimo dokumento iSdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai
Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.

Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokeéjimui,
vykdant Sutart], sgskaity teisingumag. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys
dokumentai turi biiti saugomi ne maZiau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanciy Darby velavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,03 % nuo lokalin¢je samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kickvieng
termino praleidimo dieng pagal Sutarties 5.28. punkte nustatyty tvarka. Uzsakovas
delspinigiy dydj gali sumazinti arba i$ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodzius, kad uzdelsta del
objektyviy, nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydzio
nustatymo rezultatas jforminamas atskiru raSytiniu $aliy susitarimu arba prie Sutarties
pridedant deryby protokolg.

Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytg terming nepabaigia Darby, jis moka
Uzsakovui 10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé
mokéti baudg Rangovui atsiranda sekanlig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé
negin¢ijama, UZsakovas gali sumaZinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uzdelsta ne dél
jo, o del Uzsakovo kaltés arba tokiy objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo i3
anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darby atlikimo termino pratgsimo atveju Rangovo
prievolé¢ moketi 10-ies procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio bauda nesavalaikio
visy Darby atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo pirmos dienos po pratgsimo termino
pasibaigimo. Baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda
sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. isskaiciuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;
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5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j Uzsakovo saskaitg ne veliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo.

5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, Uzsakovas turi teisg
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo btidy pradéti skaiciuoti 0,03 proc.
(triju Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo lokalin¢je samatoje nurodytos tos Darby visos
kainos uz kickvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami Uzsakovo pasirinkimu:

5.26.1. isskaiciuojant delspinigiy sumg 1§ Rangovui mokétiny sumuy;

5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy suma j UZsakovo sgskaitg. Tokiu atveju delspinigiy

sumg Rangovas Uzsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uzdelsus apmokéjimg uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby pradzia: Sutarties jsigaliojimo diena. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraS§ymo dienos ir
galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

Darby atlikimo terminas: Darbai turi biti atlikti per 3 (tris) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby atlikimo terminas gali buti pratgsiamas del darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél
tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, del projektuotojy klaidy arba netikslumy, deél
atsiradusiy papildomy darby ne ilgesniam kaip 1 (vieno) ménesio terminui.

6.2. Darbai UZsakovo nurodymu gali biti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui pranesant rastu ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui
pranesa rastu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta termina.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda).
8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasirasomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2.Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas. gaves Rangovo
praneSimg apie Darby baigima, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg Darby apzidirg ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos techninés priezitros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby
perdavimo statytojui aktg, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Dar[n? pagal paskirtj, sgrasg. Tokiame sgrade turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
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defektai turi biti pasalinti. Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui aktg pasiraso

Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priczitiros vadovas. PasiraSius Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui aktg, Statinio statybos technings priezitros vadovas kartu

su Uzsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediirg  arba raStu atsisakyti perimti

Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti,

kad galéty biiti pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta

Statybos uzbaigimo proceddira.

8.2.2. Jeigu Uzsakovas ar Statinio statybos technines priezitiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo proceduiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo praSymo ir jeigu Darbai i$ esmeés
atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali praSyti Darby atlikimo termino pratgsimo
del tokio uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo procediiros prad¢jimo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Statybos uZbaigimo procediros dalyviams tinkamas darbo sglygas statiniams apziiiréti,
skirti  buting reikalingg transporty bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg, organizuoti nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:
26 511,86 eury (Dvidesimt Sesi tiikstanciai penki Simtai vienuolika aury ir 86 ct), i3
kuriy PVM sudaro 4 601,23 eury (Keturi titkstanciai $esi Simtai venas euras ir 23
ct).. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

9.3. Tarpiniam mokejimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apic atlikty darby vert¢ po keturis egzempliorius ir PVM sgskaita faktiirg iki
cinamojo meénesio 20 d. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny
privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg i3skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti  pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj ncatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba Jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyty terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma,
kad Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumazinti reikalaujama tarpinio mokéjimo suma ankséiau
apmokety, bet véliau pripazinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripazZinti
nekokybiskais darbai mokéjimo dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.

9.4. Galutiniam mok¢jimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktus




bei Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo

statytojui metu.

9.5. Uz atliktus darbus ir paslaugas pagal gautus atlikty darby aktus (forma F-2), pazymas (forma
[F-3) ir PVM sgskaitg — faktiirg apmokama per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ j delspinigius. Delspinigiy del véluojancéio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai negali biti skaic¢iuojami, jei véluojama apmokeéti
del laiku negauto finansavimo ar dél tre¢iyjy asmeny veiksmuy.

9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.7.1. Padid¢jus arba sumazejus pridetinés vertés mokesc¢io (PVM) tarifui sutarties kaina
Saliy raSytiniu  susitarimu  atitinkamai  didinama arba maZinama. Kainos
perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

g, = i
§ =i+ L T R
/ i+ 100
100

Sy - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.7.2. Del kainy lygio pasikeitimo Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny
mety spalio 10 d. ir ne véliau kaip kickvieny mety balandZio 10 d., taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotojy kainy
indeksai pagal statiniy tipus paskelbtus kainy indeksus, i§ ju — InZineriniai
statinial®, jeigu per pragjusius SeSis ménesius inZinieriniy statiniy statybos kainy
pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskai¢iavimas kiekvieny mety spalio
ménesj atlickamas statybos darby kaing dauginant i3 perskaiciavimo koeficiento,
gauto cinamyjy mety birZelio ménesio kainy indeksa dalijant i§ pra¢jusiy mety
gruodZio menesio kainy indekso, balandZio ménesj — praéjusiy mety gruodzio
menesio kainy indeksg dalijant i§ pra¢jusiy mety birzelio ménesio kainy indekso.
PerskaiCiuojama ty statybos darby, kuric pagal Sutartj atlickami po kainos
perskaiCiavimo, kaina. Duomeny S$altinis kainos perskai¢iavimui — Lietuvos
Statistikos departamento tinklalapis, Vartotojy kainy indeksai, Statybos sgnaudy
kainy indeksai, InZineriniai statiniai.

9.7.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abicjy Sutarties
Saliy.

9.8. Dél kity mokesciy, isskyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.
9.9. Visos moketinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodytg
atsiskaitomagjg banko sgskaita.
10. PAKEITIMALI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigli, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties pasiraymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:
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10.3.

10.4.

10.6.
107,

10.8.

10.9

10.10.

11.1.

10.1.1.  bet kurios numatytos Darby dalics montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima:

10.1.2.  bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg.
Sutarties 10.1.1 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
sgmatg bei sitlymg del keistiny darby, nurodydamas sitilomus darbus, jy apimtis ir kaing
nevirSijant sutartyje nurodytos bendros darby kainos. Tokiu atveju Statybos techninis
prizitrétojas, gaves Uzsakovo pritarimg, turi nuspresti dél darby atlikimo ir kainos
sumazinimo. Jeigu dé¢l Siame punkte numatyty priezas€iy yra biitina pakeisti sutarties kaing
ja padidinant, kaina gali biiti pakeista tik pritarus Uzsakovui ir laikantis VieSyjy pirkimy
istatymo reikalavimuy.
Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
sgmatg, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (mazinama) sutarties kaina.
Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme
nurodyty Medziagy/[rangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos
Medziagos/[ranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy
aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas Medziagas ar Jrangg, Rangovas pateikia
lokaling sgmatg bei sitilymag dél keisting Medziagy/[rangos Uzsakovui. Jeigu dé¢l Siame
punkte paminéty priezas€iy keistysi Sutarties kaina, kaina gali buti pakeista tik pritarus
Uzsakovui ir laikantis VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimuy.
Aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti aukS¢iau minétus Pakeitimus, pagrindziamos
rastu.
Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biti Uzsakovo patvirtinti rastu.
Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apimgiai, techninei specifikacijai,
bréziniams). Tokic pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar [rangos, Medziagy), kurie yra biitini norint
saugiai, patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbus, pirkimas vykdomas VieSujy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negal¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
- ne veliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas rastiSkas Uzsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objektg j padétj, buvusia iki
tokiy darby pradzios.

11. ATSAKOMYBI UZ DEFEKTUS, GARANTILJOS

UZzsakovas, nustates Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby

perdavimo - priémimo, jei tie triikkumai ar nukrypimai negal¢jo bati nustatyti perimant Darbg
(paslepti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.
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Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar zalos



pasalinimo darby nepradéjus Uzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ tokiy darby
atlikimui samdyti kitg tickéjg. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui uz tokiy darby atlikimg
per 20 dieny nuo Uzsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos.
Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir
negalé¢jo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biti sustabdyti iki ty aplinkybiy
pasalinimo (pasibaigimo). Darbai gali buiti stabdomi tik rastiSku Uzsakovo nurodymu. Darby
atlikimo terminas pratgsiamas sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto pratgsimy
didziausio termino.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laikg.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu aliy susitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieZitiros vadovo nurodymu.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, Kkitaip aiSkiai parodo ketinimg netegsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba atskirai nurodyty grafikg ir Uzsakovo sudaryta
komisija nustato, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries
30 dieny apie tai rastu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir
pasalinti Rangovg i§ Statybvietes.

12.5. Nutraukus Sutartj d¢l Rangovo kaltes ar Saliy susitarimu:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba del Darby saugos, ir

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kurivos nuostolius ir papildomas I[Slaidas, susijusias su defekty iStaisymu,
delspinigius ir baudg del vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias
del Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas I[$laidas,
praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo iSmokeéti
Rangovui.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip pries 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
biiti sumokéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. Ilaidos uz (rangg ar Medziagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumoke¢jus, Si Jranga ir Medziagos tampa Uzsakovo
nuosavybe.

12.7. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitg Rangova.
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12.8. Rangovas turi teisg, prie§ 30 darbo dieny rastu jspéjes Uzsakova, nutraukti Sutart], jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokeéjimo;
12.8.2. Uzsakovas paZeidzia Sutarties salygas ir del to pazeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutart] daugiau kaip 60 (SeSiasde$imt)
dieny.

12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties sglygy punkty jsigaliojimo atveju Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terminag privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba de¢l Darby saugos;

12.9.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i3spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
iddésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo ginto sprendima. Gavusi pasitilymg ginca spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, ginco sprendimui
pasitelkiama [gyvendinancios institucijos pagalba. Gincas turi biti iSsprgstas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco iSspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitilyma ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj,
pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus juy iSspresti deryby biidu, sprendziami Lictuvos Respublikos jstatymy ir kity teises
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5
darbo dienas pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutart], atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes, valstybes ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i¥ Saliy reorganizavimg, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobuidzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybeés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
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14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi buti atidétas ilgiau kaip 90 dieny d¢l nenugalimos jégos.

15.KITOS SALYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taikoma):

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo apklausos budu vykdytu vieSuoju pirkimu ,Keliy
(gatviy) paskirties Meskinés g. Pasiaudés k., Kelmes r. sav., kapitalinis remontas™ rangos darbai*.

16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

16.2.1. Rangovo pasiiilymas;
17. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS

SASKAITOS
17.1. Uzsakovo: Vytauto DidZiojo g. 58, LT-86143 Kelmé, i/k. 188768730, tel.: 8 427 69052,
faks.: 8 427 68052 , a/s 1.T44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,DNB*, b/k 40100.

17.2. Rangovo: Tilzés g. 86, LT-78114 Siauliai, i/k 144082929, tel.: 8 41 52 35 75, faks.: 8§ 41 52
3573, a/s LT327180000000345902, AB Siauliy bankas, b/k 71800.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Administracijos direktor¢ Direktorius
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VALSTYBES |[MONE
SIAULIU REGIONO KELIAI

Tilzcs g. 86, LT-78114 Siauliai, tel. (8 41) 52 35 75, faks. (8 41) 5235 73, el. p. stk(@siauliurk.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmenuy registre, kodas 144082929

Kelmés rajono savivaldybés administracijai
_ PASIULYMAS ; _ .
DEL STATINIO PROJEKTO LJKELIU (GATVIU) PASKIRTIES MESKINES G. PASIAUSES K.
KELMES R. KAPITALINIS REMONTAS* RANGOS DARBUY

2017-06-30

Siauliai
Tickéjo pavadinimas o "1V, Siauliy regiono keliai*
Tiekéjo adresas o ' | Tilzés .86, LT-78114 Siauliai
Juridinio asmens kodas N | 14408292_9_- :
Banko rekvizitai (sask. nr., banko pavadinimas, | A.s. LT327180000000345902, AB Siauliy
banko kodas) ] bankas _
Uz pasitilymg atsakingo asmens parcigos, vardas, | Techninio ir projekty rengimo skyriaus
| pavarde vir§ininkas Remigijus Vaitkevicius
Telefono numeris 841 523575
Fakso numeris ] 841 523573
El. pato adresas srk@siauliurk.It

1. Siuo pasitilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:
1.1. Pirkimo salygose;

1.2. kituose Pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose, papildymuose ir pan.).

2. Mes, siilome Pirkimo dokumentuose nurodytus Darbus atlikti uz:

Hi). Darby pavadinimas Kaina be PVM PVM Kaina su PVM
Nr.
1 2 3 4 5
1. | Rangos darbai 21910,63 4601,23 26511,86
IS VISO (bendra pasitlymo kaina) 26511,86

Bendra pasiiilymo kaina su PVM 20511,86 Eur (Dvidesimt Sesi tikstanciai penki Simtai
vienuolika Eur 86 ct.), tame tarpe PVM sudaro 4601,23 Eur ( Keturi tikstanciai Sesi simtai vienas Eur
238t)

| §iq suma jeina visos i§laidos ir visi mokescCiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tickejui nereikia mokéti PVM, PVM sumos
nenurodo, - nurodo priezastis del kuriu PVM nemoka.

Teikdami §f pasitilyma, mes patvirtiname, kad | musy sitiloma kaina iskai¢iuotos visos darbu ir
paslaugy vykdymo i§laidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikq uz visas iSlaidas, kurias,
teikdami pasitilyma ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimu, privaléjome jskaiciuoti

i pasitulymo kaina.
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Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiulyme pateikta informacija yra teisin
apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam Sutartics jvykdymui.

Sialomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Bl Yateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius
Nr.

ga, atitinka tikrove ir

Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
St pasiiilyme  nurodyta informacija yra konfidenciali/ pe

rkancioji organizacija Sios
informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti zad]
Nr. »Konfidencialu®)
il Pasitlymas

Direktorius

‘Piotras Bakanovas

savivaldybés administracijos
shyriaus specialisté




