

SUTARTIS

2017 m. liepos 17 d. Nr. 8-11
Kaunas

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos ugdymui pavaduojančios direktorių Loretos Vosylės, veikiančios pagal mokyklos nuostatus, ir Uždarnosios akcinės bendrovės „Baltik sport“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Sauliaus Kleizos, veikiančio pagal įmonės įstatus, vadovaudamiesi Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2017 m. birželio 28 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-61, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licejaus Žeimenos g. 66, Kaune sporto aikštyno paprastas remontas: darbo projekto parengimas (toliau – Paslauga) pagal prie Sutarties pridėdamą Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos sporto inžinerinės paskirties statinio (sporto aikštyno) paprastojo remonto projektą (1 priedas), techninę specifikaciją (3 priedas) (toliau – Techninė dokumentacija) bei remonto darbų atlikimas (toliau – darbai) pagal prie Sutarties pridėdamas lokalines sąmatas ir Techninę dokumentaciją. Pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

II SKYRIUS

PRIIMTA SUTARTIES SUMA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Priimta Sutarties suma yra 508.000,00 Eur (penki šimtai aštuoni tūkstančiai eurų) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. Darbų atlikimo kaina be PVM 415.650,37 eurų (keturi šimtai penkiolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų 37 ct);

2.2. darbo projekto parengimo kaina be PVM 3.305,09 eurai (trys tūkstančiai trys šimtai penki eurai 09 ct);

2.3. inžinerinių paslaugų (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kaina be PVM 879,26 eurai (aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 26 ct);

2.4. PVM 88.165,28 eurai (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai 28 ct).

3. Darbų atlikimo kaina nustatoma pagal fiksuotus įkainius, Paslaugos kaina – pagal fiksuotą kainą. Į priimtą Sutarties sumą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), privažiavimo prie statyb vietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie statyb vietės ženklų pastatymo ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, darbo projekto parengimu, reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinės Sutarties 1 punkte nurodytiems Darbams atlikti.

4. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

4.1. priimta Sutarties suma perskaičiuojama pasikeitus PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

4.2. perskaičiuojama įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

4.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) ir taikomas neatliktiems Darbams pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

4.4. priimtos Sutarties sumos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu šalių susitarimu;

4.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

5. Priimta Sutarties suma pagal bendrą kainų lygio kitimą, paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius perskaičiuojama nebus.

6. Papildomų pirkimų ir Sutartyje numatytų Darbų atsisakymo (kiekio mažinimo) tvarka:

6.1. Jei vykdant Darbus paaiškėja, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti viešojo pirkimo metu, reikalingi papildomi darbai, esant būtinybei, jie gali būti perkami pagal Sutartį, neviršijant statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos pagal statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – darbų skaičiuojamoji kaina).

Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (statybai užbaigti) darbai (toliau – Papildomi darbai).

Neatliekami darbai – Darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau įgyvendinant Sutartį paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas (toliau – Neatliekami darbai). Neatliekamų darbų vertė nustatoma pagal prie Sutarties pridedamas lokalines sąmatas.

Maksimali Papildomų darbų, taip pat Neatliekamų darbų vertė negali viršyti 30 proc. Sutarties 2 punkte nurodytos priimtą Sutarties sumos (su PVM). Priimta Sutarties suma kartu su Papildomų darbų kaina negali viršyti darbų skaičiuojamosios kainos. Neatliekamų darbų vertė turi būti mažinama Darbų ir atitinkamai priimta Sutarties suma. Papildomų darbų kaina skaičiuojama nuo likusios bendros priimtą Sutarties sumos, t. y. vertės, kuri lieka sumažinus priimtą Sutarties sumą Neatliekamų darbų vertę.

6.2. Papildomų darbų, o esant reikalui Neatliekamų darbų, nustatymo būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl Papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl Neatliekamų darbų, nustatymo būtinumo ir tai pagrindžiančius dokumentus turi teisę pateikti Rangovas (jo atstovas raštu pateikia tai pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojiui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui). Siūlymus dėl Papildomų darbų ir (ar) Neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Papildomi darbai perkami tik po to, kai Užsakovas duoda rašytinį leidimą Darbams, kurių būtinumas atsirado po Sutarties pasirašymo ir (arba) kurių būtinumo nebuvo galima numatyti prieš Sutarties pasirašymą, tačiau su sąlyga, kad Darbų sąnaudos faktiškai išaugo ne dėl Rangovo aplaidumo ar nerūpestingumo sudarant (lokalines) sąmatas arba vykdant Darbus. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, motyvuotais paaiškinimais, nurodoma, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių Darbų būtinumo, ir tai pasirašytinai suderinta su Užsakovu. Užsakovo atstovas prašo techninės dokumentacijos rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl Papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių Darbų būtinumo, ir nurodyti priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus Papildomų darbų būtinumą pagrindžiančius dokumentus, įformina Papildomus darbus atskiru susitarimu, kuris turi būti pasirašytas Užsakovo ir Rangovo, ir nurodo Papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius šių Darbų būtinumą, techninius sprendinius (aiškinamąjį raštą, technines specifikacijas, brėžinius, Papildomų būtinų darbų sąnaudų kiekių žiniaraščius ir kita) su statybos dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 6.3 ir 6.4 papunkčių nuostatomis), taip pat jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, įregistruotomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei Sutartyje nenumatytų Papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina (leidžiama tik tais atvejais, kai kainos negalima nustatyti kitais Sutartyje nustatytais būdais), Užsakovo atstovas pateiktą Papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui). Užsakovui pasirašytinai

patvirtinus susitarimą dėl Papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti šiuos Darbus. Susitarimas dėl Papildomų darbų tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

6.3. Tuo atveju, kai reikalingi kitokie Papildomi darbai, nei nurodyti Sutarties lokalinėse sąmatose, šių Darbų kainai apskaičiuoti reikalingų Darbų įkainiai gali būti nustatomi taip:

6.3.1. konkretaus Papildomų darbų įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudų) ir netiesiogines (pridėtinų išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu, arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau su sąlyga, kad statybos produktų ir įrenginių kaina yra ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos jiems įsigyti, o pridėtinų išlaidų ir pelno dydis – ne didesni nei 5 (penki) proc. tiesioginių išlaidų;

6.3.2. jei įmanoma, kainos dalis išskaičiuojama iš Sutarties lokalinėse sąmatose numatyto įkainio;

6.3.3. jei įmanoma, panaudojamos Sutarties lokalinėse sąmatose numatyto įkainio sudėtinės dalys;

6.3.4. taikomi Sutarties 6.3.2 ir 6.3.3 papunkčiuose nurodyti Papildomų darbų įkainių nustatymo metodai ir remiamasi Sutarties lokalinėse sąmatose numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu.

6.4. Tuo atveju, kai padidėja Sutarties lokalinėse sąmatose numatytų Darbų kiekiai, Papildomų darbų kainai apskaičiuoti naudojami Sutarties lokalinėse sąmatose numatyti įkainiai.

6.5. Tuo atveju, jei Užsakovas, apskaičiavęs Papildomų darbų sąmatą, nustato, kad Papildomų darbų kaina viršys 30 proc. priimtos Sutarties sumos ar kad priimtos Sutarties suma kartu su Papildomais darbais viršys darbų skaičiuojamąją kainą, Papildomiems darbams įsigyti bus atliekamas atskiras pirkimas. Jei Papildomus darbus Užsakovas įsigis iš to paties Rangovo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, jie turi būti įsigyti ne pagal didesnius įkainius, nei buvo numatyti Sutarties lokalinėse sąmatose, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeičia rinkos kainos.

6.6. Vykdam Sutartį galima keisti Sutartimi nustatytus Darbų kiekius ir susitarti dėl Papildomų darbų atlikimo ar Neatliekamų darbų, jei jų kaina neviršija 30 proc. priimtos Sutarties sumos ir jei yra toks poreikis ir pagrindai, nustatyti Sutartyje. Papildomi darbai gali būti įsigyti ar gali atsirasti Neatliekamų darbų, esant šioms aplinkybėms:

6.6.1. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos;

6.6.2. duomenų apie inžinerinius tinklus nebuvimas arba klaidingi duomenys;

6.6.3. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktoje Techninėje dokumentacijoje ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Techninės dokumentacijos duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

6.6.4. teisės aktų reikalavimų pasikeitimas projekto įgyvendinimo ir Sutarties vykdymo metu;

6.6.5. įvykdyto ar vykdomo projekto vientisumo užtikrinimas;

6.6.6. racionalesnio sprendimo pateikimas;

6.6.7. kai vykdam Darbus paaiškėja, kad atskirų Darbų atlikti nereikia ar neįmanoma;

6.6.8. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

6.6.9. kai Techninėje dokumentacijoje nurodytos medžiagos, įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai;

6.6.10. dėl techninių sprendinių keitimo ar teisės aktų pasikeitimo tam tikri Darbai tampa nereikalingi.

6.7. Papildomų (neviršijant 30 proc. priimtos Sutarties sumos) darbų būtinumas arba Neatliekami (ne daugiau kaip 30 proc. priimtos Sutarties sumos) darbai turi būti pagrįsti dokumentais ir įforminti raštu Darbų pakeitimo aktu, kurį pasirašo Užsakovas, Rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

6.8. Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktuose (pažymose apie atliktus Darbus) turi nurodyti atliktų Papildomų ir (ar) Neatliekamų darbų, numatytų remonto darbų pakeitimo akte, pavadinimus, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

6.9. Šalys susitaria, kad Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl aplinkybių, kurių Sutarties šalys negalėjo numatyti pasirašydamos Sutartį, ir šie pakeitimai gali apimti:

6.9.1. bet kurių Sutartyje numatytų Darbų / įrangos dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

6.9.2. bet kurių atskirų Darbų atsisakymą arba Darbų kiekio sumažinimą;

6.9.3. atsisakytų Darbų pakeitimą Papildomais darbais;

6.9.4. bet kurių atskirų Papildomų darbų atlikimą.

6.10. Užsakovas ir Rangovas Neatliekamų darbų atsisakymą arba atsisakytų Darbų keitimą Papildomais darbais įformina Sutarties 6.7 papunktyje nustatyta tvarka.

6.11. Galutinė Darbų atlikimo kaina yra fiksuota visų atliktų Darbų, numatytų Sutartyje, ir visų Papildomų darbų kaina.

7. Rangovas, parengęs darbo projektą, pateikia suteiktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo akto 3 egzempliorius, kurie per 5 darbo dienas suderinami ir abiejų šalių pasirašomi. Pagal suderintą suteiktų Paslaugų priėmimo ir perdavimo aktą Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą, kurią abi šalys pasirašo per 3 darbo dienas ir Užsakovas apmoka ją per 30 kalendorinių dienų nuo jos pasirašymo dienos.

Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos, pateikia Užsakovui 3 faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų egzempliorius, kurie per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pateikimo dienos suderinami ir, nenustačius trūkumų arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomi. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, Rangovas išrašo ir pateikia Užsakovui pasirašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas, nenustatęs trūkumų, pasirašo per 3 (tris) darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) ir Užsakovo elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties IX skyriuje (nesant objektyvių galimybių sąskaitas faktūras pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, jas Rangovas pateikia šiame Sutarties punkte nurodytu elektroniniu paštu). Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktuose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų susitarime dėl Darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą ir pridėti Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas Rangovui visiškai užbaigus Sutartyje numatytus darbus, t. y. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus statybos techniniam priežiūretojui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktus ir teisės aktų nustatyta tvarka perdavus Užsakovui Techninę kontrolinę dokumentaciją.

8. Užsakovas Darbus finansuoja tarpiniais mokėjimais pagal jam pateiktas ir abiejų šalių pasirašytas sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais ir pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktais, neviršydamas Sutarties 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 papunkčiuose nurodytų kainų, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

9. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus. Jei priimant Darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau Darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta lokalinėje sąmatoje, Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal lokalinėje Darbų sąmatoje numatytas Darbų kainas.

10. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus Papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu, statinio statybos techniniu priežiūretoju. Jei, siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia atlikti Papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę dokumentaciją ir kitus

dokumentus, ir kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos Darbus Rangovas atlieka savo lėšomis.

11. Bendra už visus Sutarties galiojimo metu atliktus Darbus mokėtina suma negali viršyti Sutarties 2 punkte nurodytos sumos ir Sutarties galiojimo metu sudarytų papildomų susitarimų kainų.

III SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

12. Užsakovas įsipareigoja:

12.1. perduoti statybvietai Rangovui per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Nuo statybvietai perdavimo dienos atsakomybė už statybvietai atitenka Rangovui;

12.2. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, prižiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, kiekį ir kokybę;

12.3. sustabdyti Darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Techninės dokumentacijos;

12.4. nedelsdamas pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

12.5. neperžengdamas statytojo teisių ir pareigų, priimti Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus, apžiūrėti juos, pateikti raštu pastabas apie pastebėtus nukrypimus nuo Techninės dokumentacijos ar Sutarties sąlygų bei kitokius trūkumus ir raštu nurodyti Rangovui iki 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą trūkumams pašalinti;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą;

12.7. nenustatęs trūkumų, pasirašyti suteiktų Paslaugų ir atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus, o jei trūkumų bus nustatyta, raštu nurodyti terminą Rangovui trūkumams pašalinti;

12.8. sumokėti Rangovui už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Sutarties II skyriuje nustatyta tvarka ir terminais, neviršydamas Sutartyje nustatytos priimtos Sutarties sumos ir Sutarties galiojimo metu sudarytų papildomų susitarimų kainų.

13. Rangovas įsipareigoja:

13.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus bei statybinę veiklą Lietuvoje reglamentuojančiais teisės aktais ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimais, savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika pagal pridedamą Techninę dokumentaciją suteikti Paslaugą ir atlikti Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus;

13.2. vykdydamas Darbus, laikytis Techninėje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų, kitų Sutarties sąlygų;

13.3. vykdydamas Darbus apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, galinčių atsirasti dėl Rangovo veiksmų, ir imtis visų būtinų priemonių, kad Rangovo įrenginiai, medžiagos ir personalas būtų tik Darbų vykdymo vietoje arba kitose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengti, sandėliuoti ar administracinėms reikmėms;

13.4. Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus atlikti per 4 mėnesius nuo statybvietai perdavimo Rangovui dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių Papildomų darbų atlikimo termino pabaiga gali būti nukelta 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Darbų atlikimo termino pabaigos pratęsimas įforminamas rašytiniu Rangovo ir Užsakovo susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

13.5. atlikti Darbus pagal Sutarties (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) sąlygas kiek įmanoma rūpestingiau ir veiksmingiau, įskaitant Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, naudojant visus reikiamus įgūdžius, žinias, bet tuo neapsiribojant;

13.6. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

13.7. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją Darbams atlikti;

13.8. likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki Darbų atlikimo pabaigos, raštu pranešti apie planuojamą Darbų užbaigimą Užsakovui ir prašyti organizuoti Darbų užbaigimo procedūras;

13.9. užbaigęs Darbus, įforminti Paslaugų ir Darbų perdavimą ir priėmimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, parengti ir pateikti Užsakovui statybos techniniuose reglamentuose numatytą Techninę ir vykdymo dokumentaciją;

13.10. Užsakovui nustačius atliktų Darbų trūkumų Darbų atlikimo metu ir (arba) garantiniu laikotarpiu, savo lėšomis ištaisyti visus Darbų trūkumus ir (ar) neatitikimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinės Užsakovo pretenzijos gavimo dienos;

13.11. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą ir Darbų techninį prižiūrėtoją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbus nustatytais terminais;

13.12. atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad juose pateiktus skaičiavimus būtų galima patikrinti. Darbų vykdymo metu, Užsakovui arba statybos techniniam prižiūrėtojui paprašius, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Darbų vykdymo ataskaitą, kurioje būtų nurodyti iki prašymo gavimo dienos atlikti Darbai, išskirtos konkrečios Darbų kainos sudėtinės dalys, statybos produkcijos atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinantys dokumentai, taip pat pateikta papildoma Užsakovo prašoma su Darbų vykdymu susijusi informacija apie patirtas išlaidas ir t. t.;

13.13. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus rengti (gauti) dokumentus, tai pat tinkamai saugoti jam vykdamat Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;

13.14. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

13.15. vykdydamas Darbus, netrukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams (jei tokių bus), leisti Užsakovui ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

13.16. priimti statomo statinio arba jo dalies atsitiktinio žuvimo ir (ar) sugadinimo riziką visą Darbų atlikimo laikotarpį, kol bus pasirašyta Darbų užbaigimo deklaracija, nurodyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

13.17. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsniu suteikti atliktiems Darbams 5 (penkerių) metų, paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimties) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų garantinį terminą. Sporto įrenginiams suteikti ne trumpesnę kaip 2 metų garantinį terminą.

13.18. atlikdamas Darbus užtikrinti higienos ir darbų saugos reikalavimų vykdymą, priešgaisrinę saugą ir ekologinę aplinkos apsaugą ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

13.19. savo lėšomis gauti inžineriniams tinklams įrengti ir Darbams vykdyti reikalingus leidimus ir kitokius dokumentus, juos suderinti su Užsakovu ir su atitinkamomis valstybės ar Savivaldybės institucijomis, kai to reikalaujama normatyviniuose teisės aktuose;

13.20. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietas;

13.21. teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Užsakovui ar Darbų techniniam prižiūrėtojui statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir jo prieduose nurodytus dokumentus.

IV SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

14. Rangovas:

14.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą tinkamai, kokybiškai ir laiku;

14.2. turi teisę Darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino;

14.3. turi teisę darbo projektui, inžinerinėms paslaugoms teikti, liejamos sintetinės dangos, sporto įrenginių, lauko apšvietimo įrengimo, linijų ženklavimo ir statybietės sutvarkymo darbams atlikti pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jeigu yra pasitelkiami subrangovai, jų sąrašas turi būti pridodamas prie Sutarties) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

14.4. turi teisę keisti vietomis subrangovus tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perduoti kitam Sutartyje numatytam subrangovui tik tuos Darbus, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavęs raštu Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus ir (ar) naujus subrangovus, pastarieji turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose;

14.5. Sutarties galiojimo metu gali pasitelkti papildomus ir (ar) naujus subrangovus arba atsisakyti Sutartyje numatytų subrangovų tik gavęs Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

14.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs, jam yra iškelta bankroto byla ar yra analogiška situacija;

14.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;

14.5.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

14.5.4. atsiradus nenumatytiems Papildomiems darbams;

14.6. Sutarties 14.4 ir 14.5 papunkčiuose nurodytais atvejais Rangovas Darbų techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui pateikia pagrįstą prašymą ir prideda jį pagrindžiančius dokumentus bei naujo subrangovo (-ų) kvalifikacijos dokumentus. Subrangovas (-ai) gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;

14.7. Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Darbų techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (pateikęs vadovaujančių specialistų, nurodytų prie Sutarties pridedamame sąraše, keitimo ar papildomo vadovaujančio specialisto reikalingumo priežastį) bei gavęs Darbų techninio prižiūrėtojo rašytinį pritarimą ir Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti papildomus lygiaverčius (ne žemesnės kvalifikacijos) vadovaujančius specialistus;

14.8. Rangovas keisti vadovaujančius specialistus ar skirti naujus gali tik esant vienai iš šių priežasčių:

14.8.1. Sutartyje numatytas vadovaujantis specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

14.8.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbams atlikti nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

14.8.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms;


14.9. Sutarties 14.8 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui:

14.9.1. pagrįstą prašymą ir pridėti jį pagrindžiančius dokumentus;

14.9.2. naujo vadovaujančio specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

14.10. naujo vadovaujančio specialisto paskyrimą įformina įmonės vadovo įsakymu, kurio kopiją pateikia Darbų techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui;

14.11. turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, jei Užsakovas nevykdo Sutarties 8 punkte nustatytų įsipareigojimų;



14.12. turi teisę į atlyginimą už atliktus Darbus su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį;

14.13. Sutartyje numatytiems įsipareigojimams užtikrinti pateikia 27 000 (dvidešimt septynių tūkstančių) eurų dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko / kredito unijos ar draudimo bendrovės išduotą Sutarties užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštą). Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo termino pabaigos, Rangovas pateikia Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu Rangovas laiku nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisako sudaryti Sutartį;

14.14. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, privalo turėti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, galiojantį visą Sutarties galiojimo terminą. Minimali privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma negali būti mažesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų vienam draudžiamajam įvykiui;

15. Užsakovas:

15.1. turi teisę vykdyti Sutarties vykdymo priežiūrą, pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, informuoti apie juos Rangovą ir reikalauti pašalinti trūkumus per nurodytą terminą, taip pat, suderinęs laiką su Rangovu, tikrinti jo atliekamų Darbų eigą ir kokybę;

15.2. nepasirašyti atliktų Darbų / Paslaugų perdavimo ir priėmimo aktų ir kitų Rangovo pateiktų dokumentų, jeigu vertindamas atliktų Darbų / Paslaugų atitiktį Sutarties sąlygoms nustato, jog Darbai / Paslaugos neatitinka Sutarties sąlygų ar teisės aktų reikalavimų, ir apie tai informuoti Rangovą, nurodydamas protingą terminą trūkumams pašalinti;

15.3. turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 37 punkte nustatyta tvarka;

15.4. turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius;

15.5. turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai nebus pašalinti;

15.6. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka ir terminais;

15.7. turi visas Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytas teises.

16. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti (nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje). Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarčiai įvykdyti. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis turi nedelsdama (per 3 dienas) pranešti kitai šaliai ir aptarti Sutarties įvykdymo sustabdymo terminus arba jos nutraukimą. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

V SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

17. Rangovas turi Darbus pradėti per 3 (tris) darbo dienas nuo statybietės perėmimo iš Užsakovo dienos ir atlikti juos per 4 mėnesius. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių Papildomų darbų, Darbų atlikimo termino pabaiga gali būti nukelta 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui. Terminų pabaigos nukėlimas įforminamas papildomu šalių susitarimu.

18. Darbų ar Darbų dalies rezultatą, įrangos ir medžiagų dalį Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų Darbų perdavimo ir

priėmimo aktą (pažymą apie atliktus Darbus), kuriuo Uėsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktų Darbų kiekius.

19. Iki paskutinio atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi visiškai pašalinti Uėsakovo ir statybos techninio priežiūrėtojo nurodytus Darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Uėsakovui tinkamai užpildytą dokumentaciją.

20. Darbai laikomi visiškai baigtais, Uėsakovui ar jo teisės perėmusiam asmeniui pasirašius paskutinį atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

21. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į termino pratęsimą ar neužbaigęs Darbų per pratęsimo laikotarpį, įsipareigoja sumokėti Uėsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos ir atlygina Uėsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

22. Uėsakovui nustatčius Darbų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita juos ištaisyti per laiką, raštu suderintą su Uėsakovu. Uėsakovui pareikalavus Rangovas turi atlyginti Uėsakovui dėl to patirtus nuostolius (įskaitant išlaidas už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus Darbus, kurie buvo atlikti ištaisius Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, bet tuo neapsiribojant).

23. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Uėsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Uėsakovui 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtos Sutarties sumos.

24. Rangovui pagal Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų arba Sutarties 37 punkte nurodytais atvejais Uėsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

25. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdam Sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

26. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Jei nelaimingas atsitikimas įvyksta Rangovo darbuotojui, nelaimingą atsitikimą tiria ir įtraukia į apskaitą Rangovas.

VI SKYRIUS RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

27. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už per garantinį terminą nustatytus defektus.

28. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Statybos įstatymo nuostatose ir Sutartyje nustatytą garantinį terminą, o sumontuotiems įrenginiams – Sutartyje nurodytą garantinį terminą.

29. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

30. Rangovas garantiniu laikotarpiu per Uėsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą Darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Uėsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas po Uėsakovo rašytinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią Darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų ištaisymas.

31. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Uėsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Uėsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Uėsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

Roy

[Signature]

32. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

33. Užsakovas turi teisę, Rangovui sistemingai nevykdant garantinių įsipareigojimų, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

34. Subrangovo suteiktos Darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

VII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

35. Abiejų šalių pasirašyta ir patvirtinta antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) Sutartis įsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 14.13 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja 7 mėnesius arba iki Sutarties nutraukimo. Nepateikus Sutarties 14.13 papunktyje nurodyto dokumento, Sutartis neįsigalioja.

36. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

37. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

37.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

37.2. Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

37.3. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos Techninėje dokumentacijoje ir Sutarties prieduose, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

37.4. negavęs Užsakovo sutikimo, Darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo sutartį, ar kitaip perleidžia Sutartį;

37.5. bankrutuoja arba tampa nemokus;

37.6. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

38. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 37 punkte, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

39. Rangovas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

VIII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

40. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, o tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos Sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (be PVM).




41. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

42. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o nesusitarusios – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais ir įteikiama po vieną abiem šalims.

44. Pasikeitus šalių adresams ir rekvizitams, šalys privalo nedelsdamos apie tai raštu informuoti viena kitą.

45. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams, Techninės dokumentacijos rengėjui, statinio statybos techniniam priežiūrėtojų galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Sutarties 1 punkte numatytais Darbais.

IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

46.1. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos sporto inžinerinės paskirties statinio (sporto aikštyno) Žeimenos g. 66 paprastojo remonto projektas, 1 kompaktinis diskas (CD-R).

46.2. Lokalinės sąmatos, 12 l.

46.3. Techninė specifikacija, 3 l.

46.4. Reikalavimai sporto įrenginiams (treniruokliams), 13 l.

46.5. Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas, 2 l.

46.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr., l.

46.7. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašas (pridedama, jei yra pasitelkiami subrangovai).

X SKYRIUS ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

Užsakovas
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus
Įstaigos kodas 300117533
Atsisk. sąsk. LT127300010089115971
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas: 73000
El. p. cadet@plechavicius.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdomai
pavadojanti direktorių


Loreta Vosylė
2017 m.



Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė „Baltik sport“
Įmonės kodas 300589893
Atsisk. sąsk. LT577300010096335744
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas: 73000
El.p. info@baltiksport.lt

Direktorius

Saulius Kleiza
2017 m.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Statinio objekto pavadinimas: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus sporto inžinerinės paskirties statinio (sporto aikštyno) paprastas remontas

Statybos darbų adresas: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus Žeimenos g. 66, Kaunas

2. Darbų apimtys: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus sporto inžinerinės paskirties statinio (sporto aikštyno) paprastas remontas: darbo projekto parengimas, numatomi atlikti darbai:

- naujai įrengti lietaus surinkimo liniją
- įrengti rikiuotės aikštę (prezidiumo pakyla, vėliavų stovai esami)
- įrengti futbolo aikštę (sintetinė žolė, vartai),
- įrengti dvi aikštės – mini futbolui ir krepšiniui (sintetinė danga),
- įrengti bėgimo takus (sintetinė danga),
- įrengti šuoliaduobę,
- įrengti apšvietimą LED sistemos šviestuvais ant metalinių stulpų,
- kiti darbai (treniruoklių įrengimas, alpinizmo aikštelės įrengimas, kliūčių ruožo, suoliukų įrengimas, tvoros su varteliais ir vartais įrengimas, pažeistos vejos atstatymas)

Darbų aprašymas

Apšvietimas

Elektros apšvietimo tinklas jungiamas nuo projektuojamo apšvietimo skydo AS, kuris pajungiamas iš įvadinio paskirstymo skydo. Apšvietimo valdymas rankinis iš apšvietimo skydo AS. Stadionas, rikiuotės aikštė ir kliūčių ruožas apšviečiamas LED sistemos šviestuvais ant metalinių stulpų. Šviestuvo atrama metalinė cinkuota kūginės formos H 12,6 m aukščio. LED šviestuvai aukšto optinio efektyvumo, lęšiniai, su asimetrine teritorijų apšvietimo optika, spalvinė temperatūra 4000K, korpusas aliuminis, LED moduliai uždengti grūdintu stiklu, šviestuvo galia ne mažiau 413W(±5%), šviesos srautas ne mažiau 46000 lm. Šviestuvų hermetiškumo klasė IP66. Visos metalinės atramos turi būti įžemintos. Kabeliai klojami žemėje.

Lietaus nuotekų tinklai

Prieš pradėdant statybos darbus sumontuojami naujai lietaus nuotekų tinklai. Klojami PVC nuotekų vamzdžiai diametro 200 ir 300, kurie sudaro 365 metrų lietaus nuotekų liniją. Įrengiami lietaus nuotekų šuliniai, naujai įrengiami lietaus surinkimo latakai.

Futbolo aikštelė

Aikštės matmenys – 62 x 36 m. Vykdamas statybos darbus išardomas pasluoksnis, gruntas sutankinamas, išlyginamas. Įrengiamas smėlio-žvyro mišinio pagrindas 40 cm, skaldos pagrindas 15 cm, šaligatvio pasluoksnio įrengimas 3 cm. Suformuojami nuolydžiai ir įrengiama dirbtinė žolės danga, pritaikyta futbolo varžyboms. Dirbtinėje dangoje išpaustomos ir iš dirbtinės žolės dangos įrengiamos linijos.

- Futbolo vartai – gaminami iš apvalaus profilio storasienių vamzdžių, konstrukcijos padengiamos specialiu pramoniniu gruntu, vėliau nudažomas milteliniu būdu. Vartų konstrukcijos įbetonuojamos, vartai turi būti su tinklu.

Bėgimo takai



Bėgimo tako ilgis 300 m su penkiais bėgimo takeliais, takelio plotis 1,22 m. Bėgimo takų sintetinės dangos ant jau paruošto pagrindo. Įrengiama smėlio-žvyro pagrindo danga 22cm, skaldos pagrindas 14 cm, 4 cm klojamas asfaltbetonio sluoksnis iš 0/16-A asfaltbetonio mišinio ir 4 cm sluoksnis iš 0/16S-V asfaltbetonio mišinio. 2 sluoksniais liejama gumos granulių vandeniui pralaidi sintetinė danga ant gruntuojančiu mišiniu apdoroto asfalto pagrindo sluoksnio. Danga turi būti atspari dėvėjimuisi ir lengvai prižiūrima. Sintetinė danga turi turėti pasipriešinimą slydimui, turi būti elastinga, ilgaamžė, atspari oro veiksniams ir UV spinduliams.

Sintetinė danga turi būti IAAF sertifikuota pirmasis sluoksnis 10mm susideda iš SBR juodų gumos granulių, paklojamas klotuvu, viršutinis struktūrinis sluoksnis 3 mm užpurškiamas, poliuretaninę dervą sumaišius su spalvotomis EPDM granulėmis.

Šuoliaduobės (išibėgėjimo takelis)

Išibėgėjimo takelio plotis 1,22 m, ilgis 41 m. Įrengiamas asfaltbetonio dangos pagrindas ir liejama 13 mm vandeniui pralaidi sintetinė danga. Apatinis 10 mm sluoksnis klojamas klotuvu maišant maišymo mašina poliuretaninį rišiklį su juodomis 1-4mm granulėmis. Viršutinis struktūrinis 3mm sluoksnis užpurškiamas poliuretaninį rišiklį sumaišius su raudonomis 0,5-1,5mm granulėmis. Smėlis naudojamas šuoliaduobėje turi būti plautas ir sijotas 0/0,8 frakcijos.

Krepšinio ir mini futbolui aikštelės

Krepšinio aikštelės matmenys 30 x 17 m. Įrengiama dviem sluoksniais liejama vandeniui pralaidi sintetinė danga. Sintetinės dangos įrengimui turi būti paruošiamas asfaltbetonio mišinio pagrindas, kuris turi būti įrengtas ant 0/45 frakcijos skaldos bei apsauginio šalčiui atsparaus žvyro-smėlio mišinio sluoksnio. Danga turi būti klojama ant gruntuojančiu mišiniu apdoroto asfalto. Danga ženklinama – krepšinio, tinklinio ir teniso varžyboms skirtingomis spalvomis. Pastatomi stacionarūs krepšinio stovai su lentomis ir lankais. Tinklinio, lauko teniso stovas su tinklu.

Mini futbolo aikštelė

Aikštelės matmenys 30 x 18,4 m. Dviem sluoksniais liejama vandeniui pralaidi sintetinė danga ant paruošto asfaltbetonio mišinio pagrindo, kuris turi būti įrengtas ant 0/45 frakcijos skaldos bei apsauginio šalčiui atsparaus žvyro-smėlio mišinio sluoksnio. Danga turi būti liejama ant gruntuojančiu mišiniu apdoroto asfalto. Aikštelė ženklinama futbolo varžyboms. Pastatomi stacionarūs vartai su tinklu.

Rikiuotės aikštė

Rikiuotės aikštė įrengiama 8 cm betoninių trinkelų danga ant išlyginamojo sluoksnio iš atsijų-skaldelės mišinio, kuris įrengiamas ant 0/45 frakcijos skaldos bei apsauginio šalčiui atsparaus žvyro-smėlio mišinio sluoksnio. Prie rikiuotės aikštės įrengiama prezidiumo pakyla ir prie jos vėliavų stovai (perkeliant esamus). Prieš įrengiant rikiuotės aikštę privaloma įvertinti esamų tinklų stovų, esant reikalui juos suremontuoti. Aikštė apšviečiama LED šviestuvais.

Sporto įranga ir kiti įrenginiai

Lauko treniruokliai

Numatoma įrengti po penkis treniruoklius iš abiejų stadiono pusių.

Reikalavimai lauko treniruokliams nurodyti Sutarties 4 priede „Reikalavimai sporto įrenginiams (treniruokliams)“.

Suoliukai

Suoliukų kojos turi būti pagamintos iš plieno, cinkuotos, dažytos. Sėdimoji dalis - kietmedis. Suolo ilgis (sėdima dalis)- ne trumpesnis kaip 180 cm. Mediena impregnuota. Suolo kojos turi būti tvirtinamos prie betoninio pagrindo varžtais bent keturiose vietose.

Teritorijos aptvėrimas

Montuojama nauja segmentinė 1,53 m aukščio tvora, kuri tvirtinama prie įbetonuojamų metalinių stulpų. Tvorą turi būti padengta karštai cinkuota skarda.

Įrengiami 2 m pločio ir 1,53 m aukščio varteliai, bei 3 m pločio ir 1,53 m aukščio dviveriai vartai iš tokių pačių elementų kaip ir tvoros segmentas. Vartai ir varteliai su rankena, spyna, rakinami. Aikštelės tveriamos 1,75 m aukščio tvora ir įrengiami varteliai. Prie futbolo aikštės turi būti sumontuota 4,0 m aukščio tvora. Tvoros stulpeliai įbetonuojami. Tvoros spalva žalia.

Kliūčių ruožas

Šalia stadiono pietinėje jos dalyje įrengiamas dviejų takų kliūčių ruožas. Taip pat numatytas lietaus vandens surinkimas su nuvedimu į esamus lietaus nuotekų tinklus. Kliūčių ruožą sudaro: startas, kopėčios, brasta, tvorelė, vielų tinklas, rąstai, skersiniai, trys sienos ir finišas. Esama alpinizmo aikštelė rekonstruojama.

Reikalavimai kliūčių ruožui nurodyti Sutarties 4 priede „Reikalavimai sporto įrenginiams (treniruokliams)“.

Teritorijos veja. Vykdant aikštelių ir kitų objektų statybą bus pažeista teritorijos veja, ją būtina atstatyti. Derlingos dirvos sluoksnis tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejės plote 7 cm storio sluoksniu, žemės sluoksnis sutankinamas voluojant. Vejės žolės mišinys gali būti tikslinamas pagal žemės rūšį arba aplinką.

Darbų kiekliai nurodyti pridedamuose darbų kiekių žiniaraščiuose.

1. Rangovas turės išvežti statybines šiukšles.
2. Rangovas turės parengti darbo projektą.

PRIDEDAMA:

1. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus sporto inžinerinės paskirties statinio (sporto aikštyno) Žeimenos g. 66 Kaune paprastojo remonto projektas.
2. Darbų kiekių žiniaraščiai.



Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė SAULIUS
KLEIZA
Data: 2017-06-25 19:05:13
Paskirtis: Kopija tikra,
tvirtinu
Vieta: Kaunas

55

Pirkimo dokumentų 4 priedas
Sutarties 4 priedas

REIKALAVIMAI SPORTO ĮRENGINIAMS (TREINIRUOKLIAMS)



PASTABOS:


*Tiekėjo siūlomos reikšmės dalyje BŪTINA nurodyti konkrečius siūlomos prekės parametrus (o ne perrašyti nurodytą reikalavimą).
**Pateikiami brėžiniai, brošiūros ar kiti dokumentai iš kurių būtų galima nustatyti siūlomų prekių atitikį keliamiems reikalavimams.
Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti prekes(-ių) gamintojo(-ių) dokumentų, patvirtinančių prekės(-ių) atitikį reikalavimams ir/ar duomenų, jei nėra atitinkamą reikalavimą patvirtinančios informacijos tiekėjo pateiktuose dokumentuose ar kyla abejonų dėl tiekėjo deklaruotų duomenų.

Prekių apibūdinimas ir keliama reikalavimai	Tiekėjo siūloma reikšmė (gamintojas, modelis, siūlomos prekės parametrai ir reikalavimo (jei prašoma nurodyti jo reikšmės) konkretus aprašymas, patvirtinantis 1 stulpelyje nurodytus reikalavimus)**
1	2
1. Lauko treniruoklis 1**	Gamintojas: Interatletika SE 103; www.diso.interatletika.com , Ukraina (nurodyti gamintoją, modelį)
1.1. Pageidaujami matmenys: 1780x490x1550 mm (ilgis, plotis, aukštis);	1.1 1777x500x1548mm; (nurodyti ilgį, plotį, aukštį mm)
1.2. Treniruoklis skirtas kojų raumenims lavinti;	1.2. Treniruoklis skirtas kojų raumenims lavinti ;
1.3. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama;	1.3. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama ;
1.4. Visos metalinės detalės turi būti galvanizuotos ir nudažytos;	1.4. Visos metalinės detalės galvanizuotos ir nudažytos ;
1.5. Vienu metu gali mankštintis du žmonės;	1.5. Vienu metu gali mankštintis du žmonės .;
1.6. Treniruoklis turi atitikti standarto EN16630:2015 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 16630:2015 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus;	1.6. Atitinka EN16630:2015 standarto reikalavimus, pateikiamas sertifikatas; (nurodyti konkrečią reikšmę ir pateikti reikalavimą patvirtinančių dokumentą)
1.7. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.	1.7 Įrenginiui suteikiama 2 metų garantija (nurodyti konkrečią reikšmę)
Pavyzdys.	

Prof.


[Signature]

	2. Lauko treniruoklis 2**
	Gamintojas: Interatletika SE101.1; www.diso.interatletika.com, Ukraina (nurodyti gamintoją, modelį) 2.1. Pageidaujami matmenys: 1530x1260x2100 mm (ilgis, plotis, aukštis); 2.2. Treniruoklis skirtas krūtinės, pečių, ir rankų raumenims lavinti; 2.3. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 2.4. Visos metalinės detalės turi būti galvanizuotos ir nudažytos; 2.5. Vienu metu gali mankštintis du žmonės; 2.6. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 16630:2015 arba jiems lygiavertį dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 16630:2015 arba jiems lygiavertį dokumentų reikalavimus; 2.7. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. Pavyzdys.
2.1 1584 x875x1948 mm; (nurodyti ilgį, plotį, aukštį mm) 2.2. Treniruoklis skirtas krūtinės, pečių, ir rankų raumenims lavinti; 2.3. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 2.4. Visos metalinės detalės galvanizuotos ir nudažytos; 2.5. Vienu metu gali mankštintis du žmonės; 2.6. Treniruoklis atitinka standarto EN 16630:2015 reikalavimus, turi TUV sertifikatą 2.7. Įrenginiui suteikiama 2 metų garantija.	

	
3. Lauko treniruoklis 3** 3.1. Pagėidaujami matmenys: 1280x1260x550 mm (ilgis, plotis, aukštis); 3.2. Treniruoklis skirtas rankų, pilvo raumenims lavinti; 3.3. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 3.4. Visos metalinės detalės turi būti galvanizuotos ir nudažytos; 3.5. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. 3.6. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 16630:2015 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus, bei turi turėti gamintojo ar tiekėjo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka EN 16630:2015 arba jiems lygiaverčių dokumentų reikalavimus; 3.7. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. Pavyzdys.	Gamintojas: Interatletika, SE109; www.diso.interatletika.com, Ukraina (nurodyti gamintoją, modelį) 3.1 1280x1274x553.mm; (nurodyti ilgį, plotį, aukštį mm) 3.2. Treniruoklis skirtas rankų, pilvo raumenims lavinti; 3.3. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 3.4. Visos metalinės detalės galvanizuotos ir nudažytos; 3.5. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. 3.6. Treniruoklis atitinka standarto EN 16630:2015 reikalavimus, turi TUV sertifikatą 3.7. Įrenginiui suteikiama 2 metų garantija.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


	4. Lauko treniruoklis 4** 4.1. Pageidaujami matmenys: 1740x580x1550 mm (ilgis, plotis, aukštis); 4.2. Treniruoklis skirtas rankų, krūtinės ir pečių raumenims lavinti; 4.3. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 4.4. Visos metalinės detalės turi būti galvanizuotos ir nudažytos; 4.5. Vienu metu gali mankštintis du žmonės; 4.6. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 16630:2015 arba jiems lygiavertę deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys gamintojo ar tiekėjo atitiktis lygiavertę dokumentų reikalavimus; 4.7. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. Pavyzdys.
	Gamintojas: Interatletika SL105; www.diso.interatletika.com, Ukraina (nurodyti gamintoją, modelį) 4.1 1740*580*1550 mm; (nurodyti ilgį, plotį, aukštį mm) 4.2. Treniruoklis skirtas rankų, krūtinės ir pečių raumenims lavinti; 4.3. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 4.4. Visos metalinės detalės galvanizuotos ir nudažytos; 4.5. Vienu metu gali mankštintis du žmonės; 4.6. Treniruoklis atitinka standarto EN 16630:2015 reikalavimus, turi TUV sertifikatą 4.7. Įrenginiui suteikiama 2 metų garantija.



Spj.

Telev.

Plasyt.

	5. Lauko treniruoklis 5** 5.1. Pageidaujami matmenys: 1170x1770x2550 mm (ilgis, plotis, aukštis); 5.2. Treniruoklis skirtas pilvo, krūtinės ir nugaros raumenims lavinti; 5.3. Vienu metu gali mankštintis du žmonės; 5.4. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 5.5. Visos metalinės detalės turi būti galvanizuotos ir nudažytos; 5.6. Treniruoklis turi atitikti standarto EN 16630:2015 arba jiems lygiavertę deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys gamintojo ar tiekėjo atitiktis lygiavertę dokumentų reikalavimus; 5.7. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija. Pavyzdys.
	Gamintojas: Interatletika SL117; www.diso.interatletika.com, Ukraina (nurodyti gamintoją, modelį) 5.1. 1170*1170*2550 mm (nurodyti ilgį, plotį, aukštį mm) 5.2. Treniruoklis skirtas pilvo, krūtinės ir nugaros raumenims lavinti; 5.3. Vienu metu gali mankštintis du žmonės; 5.4. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama; 5.5. Visos metalinės detalės galvanizuotos ir nudažytos; 5.6. Treniruoklis atitinka standarto EN 16630:2015 reikalavimus, turi TUV sertifikatą 5.7. Įrenginiui suteikiama 2 metų garantija.



	6. Kliūčių ruožas 1 (Kopėčios) ** 6.1. Kopėčios tvirtinamos prie grunto ir kliūtis rėmo viršutinio skersinio (vamzdžio). Tarpai tarp kopėčių skersinių – 45 cm. 6.2. Atstumas tarp kopėčių skersinių matuojamas nuo jų viršutinės dalies. Apatinio kopėčių skersinio aukštis turi būti 40 cm iki nušokimo. Rekomendacijos: Kliūtis rėmas įtvirtintas įgilinant tiek, kad kliūtis ją įveikiant nejudėtų. Kopėčių skersiniai ir vertikalus statiniai gali būti nerūdijančio plieno ar cinkuoti. Kliūtis rėmas padengtas dažais atspariais atmosferos poveikiui.
	Gamintojas: UAB „Euroatletas“, Birželio 23-osios 27A, Kaunas 6.1. Kopėčios tvirtinamos prie grunto ir kliūtis rėmo viršutinio skersinio (vamzdžio). Tarpai tarp kopėčių skersinių – 45 cm. 6.2. Atstumas tarp kopėčių skersinių matuojamas nuo jų viršutinės dalies. Apatinio kopėčių skersinio aukštis yra 40 cm iki nušokimo. Kliūtis rėmas įtvirtintas įgilinant tiek, kad kliūtis ją įveikiant nejudėtų. Kopėčių skersiniai ir vertikalus statiniai yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Kliūtis rėmas padengtas dažais atspariais atmosferos poveikiui.

Boyd

Teere


	Pavyzdys.
	7. Kliūčių ruožas 2 (Brasta) **
Gamintojas: UAB „Euroatletas“, Birželio 23-osios 27A, Kaunas 7.1. Brastos ilgis – 8 m 7.2. Brastos gylis – 18 cm 7.3. Penki ritinio formos kupstai: aukštis 0,18 m, skersmuo 0,18m 7.4. Brastos plotis yra per visą takelio plotį, išlygintas (kad matytųsi netaisyklingas kliūties įveikimas). Kupstai išdėstyti šachmatine tvarka, judėjimo kryptimi, kaip parodyta brėžinyje. 7.5. Du kupstai kairėje, trys kupstai dešinėje pusėje nuo vidurio linijos. Nuo kliūties vidurio linijos, kupstų centrai į kraštus nutolę 0,375 m (tarp kupstų centrų išvestinių 0,75 m)	7.1. Brastos ilgis 8 m 7.2. Brastos gylis 18 cm 7.3. Penki ritinio formos kupstai: aukštis 0,18 m skersmuo 0,18 m 7.4. Brastos plotis yra per visą takelio plotį, išlygintas (kad matytųsi netaisyklingas kliūties įveikimas). Kupstai išdėstyti šachmatine tvarka, judėjimo kryptimi, kaip parodyta brėžinyje. 7.5. Du kupstai kairėje, trys kupstai dešinėje pusėje nuo vidurio linijos. Nuo kliūties vidurio linijos, kupstų centrai į kraštus nutolę 0,375 m (tarp kupstų centrų išvestinių 0,75 m)

Handwritten signature

Handwritten signature

7.6. Pirmas ir paskutinis dešinėje esantys kupstai nuo kliūtės pradžios ir pabaigos nutolę 1,34 m, atstumas tarp kitų kupstų centrų išvestinių – 1,33 m.

Rekomendacijos: Kupstai – gelžbetoniniai, neslystantčiu paviršiumi.



Pavyzdys.


8. Kliūčių ruožas 3 (Tvorelė) **

Trys horizontalūs skersiniai:

- 8.1. Viršutinio skersinio aukštis 2,2 m
- 8.2. Vidurinio skersinio aukštis 1,5 m
- 8.3. Apatinio skersinio aukštis 0,7 m
- 8.4. Skersinių skersmuo 9 – 11 cm

7.6. Pirmas ir paskutinis dešinėje esantys kupstai nuo kliūtės pradžios ir pabaigos nutolę 1,34 m, atstumas tarp kitų kupstų centrų išvestinių – 1,33 m.

Kupstai – gelžbetoniniai, neslystantčiu paviršium





Gamintojas: UAB „Euroatletas“, Birželio 23-osios 27A, Kaunas

Trys horizontalūs skersiniai:

- 8.1. Viršutinio skersinio aukštis 2,2 m
- 8.2. Vidurinio skersinio aukštis 1,5 m
- 8.3. Apatinio skersinio aukštis 0,7 m
- 8.4. Skersinių skersmuo 9 – 11 cm



[Handwritten signature]

10.45

Atstumas matuojamas nuo skersinių viršutinės dalies iki grunto. Kliūtys statinius įtvirtinti įgilinant tiek, kad kliūtis ją įveikiant nejudėtų. Rekomendacijos: Vertikalūs statiniai plieniniai cinkuoti, plieniniai ar gelžbetoninės konstrukcijos, o horizontalūs skersiniai plieniniai cinkuoti ar plieniniai. Kliūtis padengta atmosferos poveikiui atspariais dažais.	
Atstumas matuojamas nuo skersinių viršutinės dalies iki grunto. Kliūtys statinius įtvirtinti įgilinant tiek, kad kliūtis ją įveikiant nejudėtų. Rekomendacijos: Vertikalūs statiniai plieniniai cinkuoti, plieniniai ar gelžbetoninės konstrukcijos, o horizontalūs skersiniai plieniniai cinkuoti ar plieniniai. Kliūtis padengta atmosferos poveikiui atspariais dažais.	
Pavyzdys.	9. Kliūčių ruožas 4 (Vielų tinklas) **
9.1. Kliūtis ilgis 20 m,	9.1. Kliūtis ilgis 20 m
9.2. Kliūtis aukštis 0,45 – 0,5 m,	9.2. Kliūtis aukštis 0,45 – 0,5 m,
Grunto paviršius turi būti minkštas, purus. Tinklas turi būti pritvirtintas prie stulpelių.	Grunto paviršius minkštas, purus. Tinklas pritvirtintas prie stulpelių.

[Handwritten signature]

10

9.3. Tinklas pagamintas iš vielos. Tinklo pradžia ir pabaiga turi būti truputį silpniau įtempta, elastinga. Rekomendacijos: Tinklas turėtų būti saugus, netamprus, pagamintas iš vielos/lyno (nerūdijančio plieno ar cinkuotas). Vielų tinklo pradžia ir pabaiga gali būti naudojama elastinga virvė. Vertikalūs stulpeliai rekomenduojami plieniniai cinkuoti ar plieniniai padengti dažais atspariais atmosferos poveikiui 32 mm skersmens su kableis vielų tinklui tvirtinti.	9.3. Tinklas pagamintas iš vielos. Tinklo pradžia ir pabaiga yra truputį silpniau įtempta, elastinga. Tinklas yra saugus, netamprus, pagamintas iš vielos/lyno (nerūdijančio plieno). Vielų tinklo pradžia ir pabaiga naudojami atspariais atmosferos poveikiui 32 mm skersmens su kableis vielų tinklui tvirtinti.
	
Pavyzdys.	
10. Kliūčių ruožas 5 (Rastai) **	Gamintojas: UAB „Euroatletas“, Birželio 23-osios 27A, Kaunas
10.1. Tys buomai sujungti vienas su kitu. 10.2. Bendras kliūties ilgis 13,86 m 10.3. Kampai tarp buomų 135°	10.1. Tys buomai sujungti vienas su kitu 10.2. Bendras kliūties ilgis 13,86 m 10.3. Kampai tarp buomų 135°



10.4. Kampas tarp pirmojo buomo ir kliūties pradžios žymėjimo linijos 67,5

10.5. Kiekvieno buomo ilgis 5m


10.6. Buomo aukštis (viršaus) 0,5 m

10.7. Buomo aukščiausios dalies plotis 15 cm

10.8. Linijos plotis 5 cm, žyminčios kliūties pradžią ir pabaigą, yra kliūties dalis. Pirmoji linija yra 0,5 cm prieš kliūtį, o antroji – 45-50 cm už horizontalaus buomo pabaigos.

Jei tako plotis yra mažesnis už 2,5 m, kliūtis gali būti praplėsta už bėgimo takelio ribų, tačiau 21 cm pločio saugos juosta privalo būti palikta laisva.

Rekomendacijos: Vertikalūs statiniai plieniniai cinkuoti, plieniniai ar gelžbetoninės konstrukcijos. Horizontalūs buomai – plieninis cinkuotas, plieninis, gelžbetoninės ar medinės konstrukcijos, neslystančiu paviršiumi. Kliūtis padengta atmosferos poveikiui atspariais dažais.



10.4. Kampas tarp pirmojo buomo ir kliūties pradžios žymėjimo linijos 67,5


10.5. Kiekvieno buomo ilgis 5m

10.6. Buomo aukštis (viršaus) 0,5 m



10.7. Buomo aukščiausios dalies plotis 15 cm

10.8. Linijos plotis 5 cm, žyminčios kliūties pradžią ir pabaigą, yra kliūties dalis. Pirmoji linija yra 0,5 cm prieš kliūtį, o antroji – 45-50 cm už horizontalaus buomo pabaigos.

Vertikalūs statiniai plieninės konstrukcijos. Horizontalūs buomai – plieninės konstrukcijos, neslystančiu paviršiumi. Kliūtis padengta atmosferos poveikiui atspariais dažais.





10.4

Pavyzdys.	
11. Kliūčių ruožas 6 (Skersiniai) **	Gamintojas: UAB „Euroatletas“, Birželio 23-osios 27A, Kaunas
11.1 Pirmojo ir trečiojo skersinio aukštis (aukštesnieji) 1,2 m	11.1. Pirmojo ir trečiojo skersinio aukštis (aukštesnieji) 1,2 m
11.2. Tarpas tarp žemės ir skersinių antrojo ir ketvirtojo (žemesnieji) 0,6 m	11.2. Tarpas tarp žemės ir skersinių antrojo ir ketvirtojo (žemesnieji) 0,6 m
11.3. Tarpas tarp buomų (horizontalėje) 1,6 m	11.3. Tarpas tarp buomų (horizontalėje) 1,6 m
11.4. Skersinių diametras 11 – 13 cm	11.4. Skersinių diametras 11 – 13 cm
Rekomendacijos: Vertikalūs statiniai turėtų būti gelžbetonio ar plieninės konstrukcijos, įgilinant tiek, kad kliūtis ją įveikiant nejudėtų. Kliūtis padengta dažais atspariais atmosferos poveikiui.	Vertikalūs statiniai plieninės konstrukcijos, įgilinant tiek, kad kliūtis ją įveikiant nejudėtų. Kliūtis padengta dažais atspariais atmosferos poveikiui.
	
Pavyzdys.	

10.5

Beys

feve

12. Kliūčių ruožas 7 (3 Sienos) **	Gamintojas: UAB „Euroatletas“, Birželio 23-osios 27A, Kaunas
12.1. Bendras kliūtės ilgis 12 m 12.2. Atstumas tarp pirmosios sienos pradžios iki antrosios centro ir nuo antrosios centro iki trečiosios pabaigos 6 m 12.3. Pirmosios ir trečiosios sienos aukštis 1 m 12.4. Antrosios sienos aukštis 1,2 m 12.5. Sienos plotis 0,25 m 12.6. Sienų viršaus paviršius turi būti neslidus. Rekomendacijos: sienos turėtų būti betonuotos, įtvirtintos įgilinant tiek, kad kliūtis ją įveikiant nejudėtų.	12.1. Bendras kliūtės ilgis 12 m 12.2. Atstumas tarp pirmosios sienos pradžios iki antrosios centro ir nuo antrosios centro iki trečiosios pabaigos 6 m 12.3. Pirmosios ir trečiosios sienos aukštis 1 m 12.4. Antrosios sienos aukštis 1,2 m 12.5. Sienos plotis 0,25 m 12.6. Sienų viršaus paviršius turi būti neslidus Sienos betonuotos, įtvirtintos įgilinant tiek, kad kliūtis ją įveikiant nejudėtų.
	
Pavyzdys.	

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS ATLIKIMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

SĮLD Nr. 121450 prie draudimo liudijimo (poliso)
Serija SĮLD Nr. 121450
2017-07-20

Kam: GENEROLŲ POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJUS, Žeimenos g. 66, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 300117533
(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

Šiuo atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštu (toliau – raštas) BALTIC SPORT, UAB, Sukilėlių pr. 69-21, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 300589893 (toliau – Draudėjas) ir AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas), neatsaukiamai įsipareigoja GENEROLŲ POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJUS, Žeimenos g. 66, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 300117533 (toliau – Naudos gavėjas) 27 000,00 EUR (dvidešimt septyni tūkstančiai eurų 00 ct) suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šį laidavimo draudimo raštą.

KADANGI Naudos gavėjas su Draudėju 2017-07-17 pasirašė Generolų Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus sporto aikštelių rekonstravimas sutartį 8-11, TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei Draudėjas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatytus įsipareigojimus,

Draudikas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Naudos gavėjui aukščiau nurodytą sumą, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą). Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).


Draudiko įsipareigojimai galioja įskaitytinai nuo 2017-07-21 iki 2018-02-22 Naudos gavėjui paprašius pratęsti sutarties įvykdymo laikotarpį. Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Draudėjo prašymu gali būti pratęstas.

Šiam raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kildę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis.

KOPIJA TIKRA


Direktorius
Saulius Kleiza



DRAUDIKO ATSTOVAS:

Sondorių vadovinė
Rasa Garbaravičiūtė

(parašas, vardas, pavardė)



A.V.



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Valdemāra iela 63, LV-1010 Ryga, Latvija), Lietuvoje veikianči per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005806219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001719229

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas
Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Nr. SJLD 121450

DRAUDĖJAS	BALTIC SPORT, UAB, Sukilelių pr. 69-21, Kaunas, Lietuva, tel. 869810446, įmonės kodas 300589893
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
NAUDOS GAVĖJAS	GENEROLO PAVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJUS, Žeimenos g. 66, Kaunas, Lietuva, tel. 86000000, įmonės kodas 300117533
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Draudimo sutartis sudaryta pagal AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALO LIETUVOJE taisykles „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis
DRAUDIMO OBJEKTAS	Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su draudėjo sutartinių prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu
LAIDAVIMO OBJEKTAS	Generolo Pavilo Pilechavičiaus kadetų licėjaus sporto aikštelių rekonstravimas
SUTARTIES NR. IR PASIRAŠYMO DATA	8-11, 2017-07-17
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.1 Specialiųjų sąlygų punktai 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galiauja nuo 2017-07-21 iki 2018-02-22
DRAUDIMO SUMA	27 000,00 EUR (Dvidešimt septyni tūkstančiai EUR 00 ct)
DRAUDIMO VARIANTAS	Atlikimui
DRAUDIMO ĮMOKA įmokos mokėjimo grafikas:	378,00 EUR (Trys šimtai septyniasdešimt aštuoni EUR 00 ct) 378,00 EUR įmokėti iki 2017-07-21
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA	2017-07-20
DRAUDIMO SUTARTIES DOKUMENTAI	Neatsiejama šio draudimo liudijimo (poliso) dalis – įsipareigojimų dokumentas – raštas Nr. SJLD 121450. Kilius ginčams dėl laidavimo (garantinio) rašto atitikties originalui, draudikas turi teisę pareikalauti iš naudos gavėjo pateikti pas jį esančio dokumento originalą.

PASTABOS

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. – draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Pasirašydama(s) šią draudimo sutartį, patvirtinu, kad LR Draudimo įstatymo 91 str. nurodytą informaciją ir visą informaciją, kurią privalo pateikti draudimo tarpininkas pagal LR Draudimo priežiūros komisijos nutorimą „Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams“, gavau.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai Jungtines skolininkų duomenų rinkmenos mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tinkle, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar fizinio bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:

BALTIC SPORT, UAB

Direktorius

Saulius Kleiza

A.V.

UAB

"Baltic sport"

JSC

DRAUDIKO ATSTOVAS:

AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

JUS APITAINAVO:

FT BROKER, UABBB

LORETA BELIAVIČIENĖ

Tel. 837209300, El. paštas loretab@ftb.lt




AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40303840140, buveinės adresas Valdemāra iela 63, LV-1010 Rīga, Latvija), Lietuvoje veikianči per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT25730001000062671
SEB BANKAS, AB, A/s LT13704406000174759

Papildomi susitarimai:

1. Draudėjo civilinei atsakomybei atsiradus dėl nuostolių, kuriuos sukėlė ugnis arba sproginimas, atliekant pjaustymo ir suvirinimo su degiosiomis dujomis (autogenu) bei elektros srove darbus, taip pat tokio pobūdžio darbus kaip litavimas, nudažymas, išdžiovinimas, užšalusių vamzdžių atšildymas, draudėjas kiekvienu atskiru žalos padarymo atveju pats privalo dalyvauti 20%, bet ne mažiau kaip 600,00 EUR suma dalyvauti nuostolių atlyginime (besąlyginė išskaita). Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nustatius, kad dėl tų pačių rizikų draudėjas yra sudaręs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, sutartos draudimo sumos ribose nuostoliai atlyginami tik ta dalimi, kiek ji dėl to paties draudžiamąjo įvykio viršija privalomojo draudimo sutartyje numatytas draudimo sumas.
2. Draudimo įmokos apskaičiavimo pagrindas yra planuojama 2017 m. apyvarta: 1.000.000,00 EUR.

KOPIJA TIKRA.



2017 m. gegužės 17 d.

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas



(draudėjo arba jo įgalioto asmens antspaudas,
pavardė, vardas, pavardė ir parašas)

UAB „BALTİK SPORT“

Direktorius
Saulius Kleiza



(draudėjo arba jo įgalioto asmens pareigos,
vardas, pavardė ir parašas)

A. V.

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Sąskaitos: AB DNB bankas, sąskaita LT204010042400052204; Norda Bank AB Lietuvos skyrius, sąskaita LT542140030001577156;
AB SEB bankas, sąskaita LT957044000001118835; „Swedbank“, AB, sąskaita LT18730001000017037.
Pmokėto mokėjimo pavedimo nurodymai draudimo sutarties numerį 710-660-1099926.

Filialo steigėjas ERGO Insurance SE, Įmonės kodas 10017013, PVM kodas EE100295908. Adresas A. H. Tammsaare 47, Talinas 11316, Estijos Respublika.
Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinėje informacijos registrų tarnyboje.

PASIŪLYMAS

**DEL GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJAUS ŽEIMENOS G. 66,
KAUNE SPORTO AIKŠTYNO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2017 m. balandžio 19 d.

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimą patvirtinančių dokumentų duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	UAB Baltik sport, Įm.,k, 300589893
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/	Sukilėlių pr. 69-21, Kaunas, LT-49325
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Saulius Kleiza
Telefono numeris	869810446
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@baltiksport.lt

****jeigu pasiūlymą pateikia ne vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.**

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, įskaitant priedus, nurodytiems darbams pirkti mes siūlome pagal šios sutarties sąlygas, kitus pirkimo dokumentus **Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Žeimenos g. 66, Kaune sporto aikštyno paprastojo remonto darbus atlikti už bendrą sutarties kainą 508 000,00 Eur su PVM, kurią sudaro:**

1.	darbų atlikimo kaina be PVM:	415 650,37 Eur (Keturi šimtai penkiolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų 37 ct)
2.	darbo projekto parengimo kaina be PVM:	3 305,09 Eur (Trys tūkstančiai trys šimtai penki eurai 09 ct)
3.	inžinerinių paslaugų (kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos) kaina be PVM:	879,26 Eur (Aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni eurai 26 ct)
4.	PVM:	88 165,28 Eur (Aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai 28 ct)
5.	Bendra kaina su PVM	508 000,00Eur (Penki šimtai aštuoni tūkstančiai eurų)

2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (tarp jų ir PVM), privažiavimo prie statyb vietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie statyb vietės ženklų pastatymo ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis inžinerinėmis paslaugomis, darbo projekto parengimu, reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutartyje nurodytiems darbams atlikti.

Priedame pagal pirkimo dokumentų 1.6.7 punkto reikalavimus parengtas lokales darbų sąmatas.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

6. Pasiūlymas galioja iki 2017 m. rugsėjo 14 d.

7. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą pirkimo dokumentuose nurodytos formos, dydžio bei ten reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

8. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus*:**

Rangovas turi teisę perduoti subrangovams atlikti tik pirkimo dokumentų 1.6.5 punkte nurodytus Darbus. Visus kitus sutartyje numatytus Darbus, privalės atlikti pats Rangovas, be teisės juos perduoti atlikti subrangovams.

Eil.Nr.	Subrangovo pavadinimas, adresas	Numatomi perduoti darbai/paslaugos/prekės

***Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai. Pateikiama subrangovų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) **:**

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

10. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2
2.	Objektinė sąmata	1
3.	Lokalinė sąmata	11
4.	UAB Baltik sport – Jungtinė pažyma	2
5.	UAB Baltik sport – registravimo pažymėjimas	1
6.	UAB Baltik sport - įstatai	11
7.	UAB Baltik sport – Aplinkos ministerijos atestas	1
8.	Deklaracija dėl akcininkų balsų daugumos susirinkime	1
9.	Saulius Kleiza teistumo pažyma	1
10.	UAB Baltik sport - Laisvos formos deklaracija	1

11.	1 priedas kvalifikacijos atitikties deklaracija	2
12.	4 priedas Reikalavimai sporto įrenginiams	13
13.	Treniruoklių sertifikatai - deklaracijos	27
14.	5 priedas atliktų darbų sąrašas	2
15.	Atsiliepimai	10
16.	6 priedas specialistų sąrašas	2
17.	Projekto vadovas	9
18.	Statybos vadovas	3
19.	Matininkas - Geodezininkas	5

Pasiūlymo pateikimo data 2017 m. birželio
14 d.

_____ Direktorius	_____ (Parašas)	_____ Saulius Kleiza
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		(Vardas ir pavardė)

PASTABA: 9 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją, priešingu atveju Jūsų pasiūlymą sudarantys dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, galės būti pateikti kitiems pirkimo dalyviams jiems paprašius.

Data: 2017-06-13 20:47:42

Paskirtis: Kopija tikra,

tvirtinu PASIŪLYMO UŽTIKRINIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS

Vieta: Kaunas

SJLD Nr. 120125 prie draudimo liudijimo (poliso)
Serija SJLD Nr. 120125
2017-06-07

Kam: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Laisvės al. 96, LT – 44251 Kauno m. sav., Lietuva, įmonės kodas
188764867

(Naudos gavėjo įmonės pavadinimas, adresas ir kodas)

BALTIC SPORT, UAB, Sukilėlių pr. 69-21, Kaunas, Lietuva, įmonės kodas 300589893 (toliau – Draudėjas), pateikė pasiūlymą (toliau – Pasiūlymas) dalyvauti konkurse: Generolo Pavilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Žeimenos g. 66, Kaune sporto aikštyno paprastojo remonto darbų pirkimas..

AAS „BTA Baltic Insurance Company“, atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 300665654 (toliau – Draudikas) šiame laidavimo draudimo rašte nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI, Laisvės al. 96, LT – 44251 Kauno m. sav., Lietuva, įmonės kodas 188764867 (toliau – Naudos gavėjas) bet kurių sumą ar sumas, bet ne daugiau kaip 16 000,00 EUR (šešiolika tūkstančių eurų 00 ct), gavęs pirmą raštišką Naudos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas laidavimo rašto SJLD Nr. 120125 (toliau – raštas).

Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Draudėjas atsiima arba pakeičia savo Pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pasiūlyme.
2. Draudėjas, jam pranešus apie jo Pasiūlymo priėmimą iš Naudos gavėjo pusės Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu:
 - 2.1. vengia ar atsisako pasirašyti Sutartį konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis ir Naudos gavėjo nurodytu laiku
 - 2.2. vengia arba atsisako pateikti atlikimo sutarties įvykdymo užtikrinimą sutinkamai su konkurso sąlygomis ir per Naudos gavėjo nustatytą terminą.

Šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2017-06-07.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimas raštas yra neperleistas ir nekeistinas.

Šis raštas negali būti koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo.

Šis raštas įsigalioja nuo 2017-06-14 ir galioja iki 2017-09-14 ir savaime nustos galios, jei iki paskutinės rašto galiojimo dienos imtinai Draudikas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Naudos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo).

Naudos gavėjui paprašius pratęsti pasiūlymo galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio rašto galiojimas Draudėjo prašymu gali būti pratęstas.

Šis raštas turi būti grąžintas Draudikui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei jis taptų nebereikalingas.

Šiam raštui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, pastarasis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis raštas sudarytas pagal Draudiko „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“ (toliau – Taisyklės). Taisyklės ir draudimo liudijimas (polisas) yra neatsiejama šio rašto dalis.

f6a37f08f96d4a6354ee402a577060

DRAUDIKO ATSTOVAS:

Sandorių vadybininkė
Kristina Rybakovienė

(pareigos, vardas, pavardė)



1/1



AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Valdemara iela 63, LV-1010 Ryga, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas

Draudimo rūšis: Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas
Draudimo grupė: Laidavimo draudimas

Nr. SJLD 120125

DRAUDĖJAS	BALTIK SPORT, UAB, Sukilėlių pr. 69-21, Kaunas, Lietuva, tel. 869810446, įmonės kodas 300589893
DRAUDIKAS	AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje, Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. paštas bta@bta.lt, įmonės kodas 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219
NAUDOS GAVĖJAS	KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, Laisvės al. 96, LT - 44251 Kauno m. sav., Lietuva, tel. 8-37 223106, el. paštas administracijos.direktorius@kaunas.lt, įmonės kodas 188764867
DRAUDIMO SUTARTIES PAGRINDAS	Draudimo sutartis sudaryta pagal AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALO LIETUVOJE taisykles „Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklės Nr. 024.1“, kurios yra neatsiejama draudimo sutarties dalis
DRAUDIMO OBJEKTAS	Naudos gavėjo turiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu, pagal Naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas
LAIDAVIMO OBJEKTAS	Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Žeimenos g. 66, Kaune sporto aikštnos paprastojo remonto darbų pirkimas.
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių Nr. 024.1 Specialiųjų sąlygų punktai 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.
DRAUDIMO LAIKOTARPIS	Galioja nuo 2017-06-14 iki 2017-09-14
DRAUDIMO SUMA	16 000,00 EUR (Šešiolika tūkstančių EUR 00 ct)
DRAUDIMO VARIANTAS	Pasiūlymui
DRAUDIMO ĮMOKA Įmokos mokėjimo grafikas:	120,00 EUR (Vienas šimtas dvidešimt EUR 00 ct) 120,00 EUR įmokėti iki 2017-06-14
DRAUDIMO LIUDIJIMO IŠDAVIMO DATA	2017-06-07
DRAUDIMO SUTARTIES DOKUMENTAI	Neatsiejama šio draudimo liudijimo (poliso) dalis – įsipareigojimų dokumentas – raštas Nr. SJLD 120125. Kilus ginčams dėl laidavimo (garantinio) rašto atitikties originalui, draudikas turi teisę pareikalauti iš naudos gavėjo pateikti pas jį esančio dokumento originalo.

PASTABOS

Pagal LR PVM įstatymo 27 str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Pasirašydama(s) šią draudimo sutartį, patvirtinu, kad LR Draudimo įstatymo 91 str. nurodytą informaciją ir visą informaciją, kurią privalo pateikti draudimo tarpininkas pagal LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimą „Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams“, gavau.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

Patvirtinu, kad prieš sudarant draudimo sutartį, su draudimo liudijime nurodytų taisyklių sąlygomis buvau supažindintas, jas supratau ir taisyklių kopiją gavau.

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS:
BALTIK SPORT, UAB

A.V. _____
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS:
AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
KAD direktorius TAŠKŪNAS KESTUTIS

JUS APTARNAVO:
FT BROKER, UABDB
LORETA BELIAVIČIENĖ
Tel. 837209300, El. paštas loretab@ftb.lt



Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė KRISTINA
RYBAKOVIENĖ
Data: 2017-06-07 13:08:14
Kontaktinė informacija:
AAS "BTA Baltic Insurance
Company" filialas
Lietuvoje, Sandomių
vadybininkė

AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Valdemāra iela 63, LV-1010 Ryga, Latvija), Lietuvoje veikianti per
AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą, į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Viršuliškių skg. 34, Vilnius, Lietuva
Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. paštas: bta@bta.lt, www.bta.lt

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė SAULIUS
KLEIZA

Data: 2017-06-13 20:32:45

Paskirtis: Kopija tikra,
tvirtinu

Vieta: Kaunas

Pirkimo dokumentų

1 priedas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2017 m. birželio 14 d. Nr. 2017-8

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Aš, direktorius Saulius Kleiza _____,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB Baltik sport _____,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kauno miesto savivaldybės administracija

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Žeimenos g. 66, Kaune sporto aikštyno paprastojo remonto darbų pirkimas,

(Pirkimo objekto pavadinimas)

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitiktį nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 1 p.)	Taip	
2.	Fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą (vadovaujantis VPĮ 33 str. 1 d. 3 p.)	Taip	
3.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	Taip	
4.	Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.	Taip	
	Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai		
5.	Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis (su PVM) per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 250 000 Eur su PVM	Taip	
6.	Tiekėjas sutarties vykdymui paskirs:		
	6.1. ne mažiau kaip 1 neypatingo statinio statybos vadovą, turintį statybos inžinieriaus išsilavinimą ir ne mažiau kaip 2 metų profesinę patirtį atitinkamoje statybos techninės veiklos srityje;	Taip	
	6.2. ne mažiau kaip 1 neypatingo statinio projekto vadovą (darbo projekto parengimui), turintį statybos inžinieriaus ar architekto išsilavinimą ir ne mažiau kaip 2	Taip	

	metų profesinę patirtį atitinkamoje statybos techninės veiklos srityje;		
	6.3 ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus;	Taip	
	6.4. ne mažiau kaip 1 specialistą, turintis teisę atlikti nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų paslaugas.	Taip	
7.	1) Tiekėjo pasitelkti subrangovai atitinka 1-4 punktų reikalavimus.		
		(pildoma, jei pasitelkiami subrangovai)	
8.	1) Visi jungtinės veiklos sutarties partneriai atitinka 1-4 punktų reikalavimus.		
		(pildoma, jei dalyvaujama jungtinės veiklos sutartimi)	

**Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas.*

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu, pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Direktorius

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Saulius Kleiza

(vardas ir pavardė)

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožeškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

**PAŽYMA,
PATVIRTINANTI JUNGTTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS
DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ
(JURIDINĮ ASMENĮ)**

2017-06-05 Nr. 336521

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Baltik sport"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
mobilusis telefonas	869810446
elektroninio pašto adresas	baltiksport@mail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	MILDA DAPKEVIČIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	300589893
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Sukilėlių pr. 69-21
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	SAULIUS KLEIZA
įregistravimo data	2006-08-11
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-06-05
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-06-01
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl UAB "Baltik sport", kodas 300589893, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.
duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius)	Saulius Kleiza, gim. 19

teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Milda Dapkevičienė, g.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-10939

2017-06-02

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė



LAURA DABAŠINSKIENĖ