RANGOS SUTARTIS

J‘O’L? m. Klaipe

I. SUTARTIES SALYS

Klaipédos miesto savivaldybeés administracija, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, ir UAB ,,Arkosta“, toliau vadinama
Rangovu, atstovaujama UAB ,,Arkosta direktoriaus Mindaugo Paulausko, pagal 2017 m. liepos 5 d.
Tiekejy apklausos pazyma Nr. VPP-190 sudare $ia Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas Klaipédos miesto savivaldybei nuosavybés teise
priklausanc¢io pastato priestato H. Manto 47, Klaipédoje, kapitalinio remonto darby (toliau — darbai)
mazos vertés pirkimo apklausos biidu procediiras Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo ir
kity teises akty nustatyta tvarka.

I[I. SUTARTIES OBJEKTAS

I. Sutarties objektas — Klaipédos miesto savivaldybei nuosavybés teise priklausanéio
pastato priestato H. Manto g. 47 (unikalus Nr. 2193-0006-3010), Klaipédoje, kapitalinio
remonto darbai. Darbai atlieckami pagal parengty techninj darbo projekta, kurj galima rasti adresu
http://liepa.k[aipeda.lt/ﬁ[es/H.Manto47.z,ip.

2. ISsamesné informacija ir darby kiekis pateikiami techniniame darbo projekte, Techningje
specifikacijoje (priedas).

3. Pagrindiniai darbai, kuriuos privalo atlikti pats Rangovas — visi darbai. i5skyrus
lietvamzdziy ir lataky keitimo ir atlieky tvarkymo darbus.

III. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Darbai turi bati atlikti ne véliau kaip per 4 ménesius nuo Sutarties Jsigaliojimo dienos.
Atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti arbai, iStaisyti defektai.
uzpildyti statybos darby Zurnalai, pateiktos i3pildomosios nuotraukos, medziagy ir irengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i8pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi
bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, pasiradytas statybos
uzbaigimo aktas ar deklaracija.

4.2, Prievoliy jvykdymo terminas gali biti pratestas UZsakovo ir Rangovo ragytiniu
susitarimu ne daugiau kaip 1 karta, ne ilgesniam kaip 1 menesio laikotarpiui. Rangovui gali bati
suteikiama teisé j termino pratgsima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus isipareigojimus
ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i% dalies arba visigkai;

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. atsiranda uzdelsimas. kliagiy ar trukdymy, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (pagal Sutartj subtiekéjai,
subrangovai, suteikéjai nelaikomi trediaisiais asmenimis),

4.2.4. pasikei¢ia arba panaikinami teises aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy
vykdymui, arba jsigalioja nauji teisés aktai.

4.3.  Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors 4.2 papunktyje nurodytg nuostatg jam gali
biiti suteikta teis¢ gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
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nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla &is reikalavimas, ir
Rangovas gali jgyti teise | terminy pratgsimg atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos data.

4.4.  Ivykis arba aplinkybés, kuriomis grindZiama batinybé pratesti prievoliy jvykdymo
terming, jokiu bidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino pratgsimas
iforminamas Sutarties $aliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa

neatsiejama Sutarties dalimi. Pratesus darby atlikimo terminus, bendra Sutarties verte nesikeicia.
IV. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMALI

5. Sutarties kaina su pridétinés vertés mokeséiu (toliau—PVM) - 60 532,22 Eur (3eSiasdesimt
tikstanciy penki §imtai trisdesimt du eurai 22 et}

Kaina Eurbe | PVM (21 Bendra pasitilymo

Paslaugos pavadinimas PVM proc.) Eur | kaina Eur su PVM

Klaipedos miesto savivaldybei nuosavybes
teise priklausanéio pastato priestato H. Manto | 50 026,63 10 505,59 60 532,22
g. 47, Klaipédoje, kapitalinio remonto darbai

6. Sutartyje fiksuojama Sutarties $ punkte nurodyta bendra darby kaina. leigu Sutarties
galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraiymo metu
taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina bty perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeiia PVM
tarifas. PerskaiCiavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. PerskaiGiuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM sgskaita faktra
iSraSoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos
kainy pasikeitimo kaina neperskaiciuojama.

7. Finansavimo 3altinis — Savivaldybes valdymo programa Nr. 03, programos priemoné
woavivaldybei nuosavybés teise priklausancio ir patikéjimo teise valdomo turto valdymas,
naudojimas ir disponavimas* (01.01.09). ,

8. Atsiskaitymo ir mokéjimo tvarka: mokéjimas Rangovui uZ faktiskai atliktus darbus
atlickamas pagal abipusiai pasiraSyta darby priemimo-perdavimo akta, pateikus sgskaita faktirg, per
30 kalendoriniy dieny. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjima uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo
kaltés nepasalinti atlikty darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

V.SUTARTIES SALIU TEISES IR PAREIGOS

9. UZsakovas jsipareigoja;

9.1. sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti:

9.2. priimti ir sumoketi uz tinkamaj atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

10. UZzsakovas turi teise:

10.1. kontroliuoti ir priZitreéti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina atitinka
Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamas sgskaitas faktiras;

10.2.  reikalauti. kad Rangovas darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy;

10.3.  pareiksti reikalavimus dél darby rezultato triikumu, kurie buvo nustatyti per garantinj
terming.

11. Rangovas isipareigoja:

I1.1. pasirasius Sutartj per 5 darbo dienas pateikti su Uzsakovu suderintg kalendorinj
ikainota darby atlikimo grafika, kuriame nurodyti darby atlikimo trukme ir kaing:

I1.2. kalendoriniame jkainotame darby grafike nurodytais terminais pradeti, kokybigkai
atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus

iki darby perdgvimo Uzsakovui ir per garantinj laikotarpj;
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1.3, atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma ripestingai bei efektyviai:

11.4.  uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme, atitinkantys Kvietime hustatytus  kvalifikacijos kriterijus, turintys
galiojancius kvalifikacijos atestatus ar teises pripaZinimo paZzymas, leidZiancias vykdyti Kvietime ir
Sutartyje nurodytus darbus;

I1.5. vykdyti darbus pagal Sutartj, patvirtinta techninj darbo projekta, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy), reikalavimus;

11.6.  garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks techniniame darbo projekte
hustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame projekte numatytam panaudojimui;

I1.7. savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbams vykdyti naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, atitinkan&ius
techniniame darbo projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti Juy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagysteés bei sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg;

11.8.  sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams susipaZinti su visa darby dokumentacija.

I1.9. Uzsakovui pareikalavus rastu informuot; UZsakovg apie objekte dirban¢ius
subrangovus. Jy sgrasas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sgragu;

11.10. garantuoti saugy darba, gaisring saugag ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy;

ILIL. uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretiejl asmenys, u? kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

11.12. nedelsdamas rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galin¢ias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

11.13. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, Juos pazeides —
atkurti savo lésomis ir jégomis;

11.14. atlikti darbus tvarkingai, neter§damas teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas, i§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sgskaita bei iSveZes ji i$ teritorijos
pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas;

11.15. savo léSomis jrengti laikinus aptverimus (jei reikia), o baiges darbus juos iSardyti;

I1.16. pateikti statybos darby uzbaigimo aktg ar deklaracija;

11.17. atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — del sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

I1.18. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus it Jy kokybe ar padaryty zalg;

L1.19. vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms radtigkus Uzsakovo
nurodymus;

11.20. suteikti darbams Sutartyje nurodytas garantijas;

11.21. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose;

12. Rangovas turi teise:

12.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis rangovo teiseémis;

12.2. gauti UZsakovo apmokéjima uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

VI. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

13. Rangovas privalo atlikti darbus pagal techninj darbo projekta, laikydamasis Sutartics.
Lietuvos Respublikos istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavima
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Uzsakovui, taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo.
isbandymy darbus.

14. Rangovo atlikti darbaj laikomi uzbaigtais, kaj yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai.
pateiktos iSpildomosios nuotraukos (jei reikia), medZiagy ir irengimy  sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kadastriniy matavimy byla, kita iSpildomoji dokumentacija, atliktj visi reikalingi
bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

15. Darby perdavimas ir priemimas atlickamas visigkai uzbaigus darbus ir Sutartimi bej tejsés
akty nustatyta tvarka perdavus technine i3pildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 7 darbo dienas
praneSa UzZsakovui rasty apie pasirengima galutinaj perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja darby
priémima ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo pranegimo gavimo dienos ir per kitas 2
darbo dienas pasirago darby perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareidkia rasty
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas.
irangg. Istaisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovui neistaisant hustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy,

16. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius pasleptus darbus), pateikti UZsakovo priemimui, ISpéjes jj apie tai maziausiai pries 1
darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

17. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje
ar jos prieduose, techniniame darbo projekte nustatyty kokybes reikalavimuy, naudotos blogesneés
kokybés medziagos, nukrypta nuo reikalavimy be Uzsakovo rastiSko sutikimo, tokiu atveju
sudaromas abiejy $aliy pasiragomas defektinis aktas. Rangowvui nepagristai atsisakius pasiragyti
defektinj aktg, jis pasiraomas UZsakovo vienasaliskai (vienagaljs sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba i§siuné¢iamas registruotu pastu.

18. Uzsakovas turi teise nepasirasyti PVM sgskaity faktary, atlikty darby akty ir neatljktj
mokejimy, kol Rangovas nepateikia naudoty medZiagy ir jrengimy sertifikaty, kol Rangovas savo
saskaita nepasalina defektiniame akte nurodyty trakumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty, arba kol Salys nesusitaria (radtu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turj teise
pareik$ti Rangovui pretenzijas del iaiskéjusiy atlikty darby trakumy, jei biity nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant
Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas i$taisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo
patirtus nuostolius.

19. Rangovui uzbaigus visus darbus, teisés akty lhustatyta tvarka pasiragius darby perdavimo—
priémimo akta, Rangovas privalo UZsakovo vardy organizuoti statybos uzbaigimo procediira, savo
[éSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rasj privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos
techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisetai i8duoty
statybg leidZiant] dokumentg padariniy 3alinimas*. statybos uzbaigimo procediirai atlikti Lietuvos
Respublikos istatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka,

VIL SALIU ATSAKOMYBE

20. Sutarting atsakomybe uz prievoliy nevykdymg ar netinkamg vykdyma:

20.1.  Rangovui Sutartyje bus numatyta 200 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su velavimu, surasant pazeidimo defektinj aktg uz
kiekvieng nustatyta atvej|. Pazeidimo defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu
Jis neatvyksta sutartu laiky arba atsisako dalyvauti, paZeidimo defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i§skaitiuojama i Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybigkaj
UZsakovas nustato terming, per kurj trakumai turi bii; pagalinti, per § terming nepasalinus tritkumy
humatyta bauda taikoma pakartotinaj.
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20.2.  Rangovas, pazeides darby atlikimo terming privalo moketi Uzsakovui 0,02 % dydzio
delspinigius nuo Sutarties vertés (su PVM) uz kiekvieng paveluoty dieng.

20.3.  Uzsakovas, nesumokejes uz atliktus darbus Per nuslatytus terminus, Rangovui
rastiSkai pareikalavus, moka Rangowvui 0,02 % delspinigiy uz kiekvieng paveluotg sumokéti dieng
nuo laiku nesumokétos sumos. '

20.4.  Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisetus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus 1 nuostolius (vienasalius sandorius).

20.5.  Salys susitaria, kad esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas:

20.5.1. pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2
dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrezti Sutartyje.

20.5.2. pazeidimas, kai Rangovas, radtiskai Ispétas, be objektyviy priezasciy vilkina darby
atlikimg, rastiskai jspétas, neustikrina darby kokybeés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatyta prievoliy vykdymo terming.

21. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbaj: Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

21.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

21.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

21.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

21.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus;

21.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy 3alinimo i%laidas.

VIIL. KITOS SUTARTIES SALYGOS

22. Sutarties keitimo atvejai:

22.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bt keiciamos, i3skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy Istatymo
3 straipsnyije nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybeémis, jei gios aplinkybeés nustatytos aigkiaj ir nedviprasmigkai
bei buvo pateiktos Kvietime. Sutartis gali bt kei¢iama, kai atsisakoma nevykdomy darby
(pavyzdziui, darby vykdymo metu paaiskéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas, arba del neatitikimy projekto schemose ar specifikacijose ir (arba) kity objektyviy
prieZas¢iy). Nevykdomy darby atsisakymo biitinumas turj biitj pagristas dokumentais, nurodant
prieZastis ir rastu suderinus su Uzsakovu, suragant nevykdomy darby akta, kurj pasiraso UZsakovas
ir Rangovas. Sura$¢ nevykdomy darby akts, Uzsakovas ir Rangovas taip pat sudaro papildomg
susitarimag prie Sutarties del atsisakomy darby (kuriame nurodo Ju verte) bei Sutarties kainos
patikslinimo (sumazinimo), atsisakius tam tikry Sutartyje numatyty darby. Tais atvejais, kai Sutarties
salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant Kvietima ir Sutarties sudarymo metu,
Sutarties 3alys (ragytiniu susitarimu) gali keisti tik neesmines Sutarties salygas: 1) pasikeitus
subrangovui dél bankroto, restruktiirizavimo bylos iskelimo ar likvidavimo procediros pradeéjimo,
subrangovo vienasalio Sutarties nutraukimo ar negaléjimo laiku ir tinkamai ivykdyti Sutarties salygy.
Jeigu jis pasitelkiamas:; 2) pasikeitus Sutarties koordinatoriui; 3) pasikeitus finansavimo 3altiniams:
4) pasikeitus rekvizitams.

22.2. Rangovas pasitlyme Sutartyje numatyty darby atlikimui nurode pasitelkiamg
subrangovg Ariing AbzZelt] matininko paslaugoms. Sutarties vykdymo metu Ran govas, rastu kreipesis
i Uzsakovag ir gaves rastiska jo sutikimg, gali keisti subrangova. Subrangovo pakeitimas iforminamas
abiejy Saliy papildomu susitarimy prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastitko sutikimo
i$siuntimo Rangovui datos. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus darbus
atliekantj subrangova, jei UZsakovo netenkins subrangovo atliekamy darby kokybe, Uzsakovas turés
pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkrecius darbus atliekancio subrangovo veiksimy
Sutarties vykdymas !gji“ pasunketi ar tapti nejmanomu.
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23. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

23.1.  Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

23.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo i3taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius Jsipareigojimus:

23.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

23.1.3. po rastisko UZsakovo Ispéjimo Rangovas neuztikrina darby ar nevykdo kity Sutarties
sglygy arba, rastiskai perspetas, dar kartg jas pazeidzia;

23.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto Jsipareigojimo.

23.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui issiuntino dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo data sutampa, jej
pranesimas siun¢iamas el. pastu.

23.3. Rangovas turi teisg vienaSaliskai nutrauk(i Sutartj prie§ terming, kai UZzsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia
UZsakovas.

23.4. Uzsakovui arba Rangovui vienagaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, 3alims pasiragant priemimo-perdavimo aktg.
Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus darbus, i moketiny sumy isskaic¢iaves netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

23.5. Rangovas neturi teisés viena$aliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukes Sutartj Rangovas privalo
Uzsakovui sumokeéti 10 proc. dydzZio baudg nuo Sutarties kainos su PVM

24. Garantijos:

24.1.  Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo UZsakovui dienos yra:

24.1.1. 5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams:

24.1.2. 10 mety ~ pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

24.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

24.1.4. Pristatytai jrangai, jrenginiams ir mechanizmams taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali biti trumpesnis nei 24 mén,

24.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediros metu jo atlikti darbaj atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, Jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

24.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz i8aiskeéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ryskeje darby
defektai fiksuojami sudarant defektinj akta. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats
arba su tre¢iyjy asmeny pagalba Isipareigoja savo saskaita iStaisyli garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj
defekty, jo iStaisymo blidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose humatyty atsakomybe $alinanciy
aplinkybiy.

24.4. Jei Rangovas per nustatytg terming neitaiso nustatyty defekty, Rangovas turi teise pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalaut] s Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, istaisydamas defekty ir atitaisydamas Zalg, jskaitant Uzsakovo kastus ietkant kito
rangovo ir pan.

25. Gin€y sprendimo tvarka: visi gincai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Saliy
del Sutarties taikymo ir aiSkinimo, sprendZiami derybomis, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo
pagrindu. Nepavykus nesutarimy i8spresti minétais budais, visi gin€ai, nesutarimai. pretenzijos ir
reikalavimai, kylantys del Sutartics taikymo, vykdymo bei aigkinimo. sprendziami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
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26. Sutartis jsigalioja, kai 18 pasiraSo abiejy Saliy jgalioti atstovai, ir galioja iki visigko 3aliy
isipareigojimy pagal Sutartj ivykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 mén. nuo Sutarties isigaliojimo dienos,
Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties 3aliy nuo tinkamo Saliy jsipareigojimy, atsiradusiy
iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutart] ivykdymo.

27. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasitlyma, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, iskyrus informacijg, kurios atskleidimas priestarauty teises aktams arba teisétiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo paskelbia CVP IS.

28. Uzsakovas ne veéliay kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijg apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai Jja jvykdziusj Rangova, kai Sutartis nutraukta de| esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Uzsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti del to patirtus nuostoljus. Paskelbes
tokig informacija, Uzsakovas nedelsdamas, taciau ne veéliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangovg,.

29. Klaipedos miesto savivaldybei nuosavybeés teise priklausancio pastato priestato, H. Manto
g. 47, Klaipédoje, kapitalinio remonto darby mazos vertés pirkimo, atliekamo apklausos biidu,
kvietimas (Sutartyje vadinama Kvietimas), patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. AD2-608, ir Paslaugos teikéjo pasitlymas yra
neatsiejamos Sutarties dalys, kuriy reikalavimai yra privalomi Sutarties 3alims.

30. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutartjes vykdymg ir kontrole — Genovaite Paulikiene,
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Finansy ir turto departamento Turto skyriaus vedéjo
pavaduotoja, Liepy g. 11, 91502 Klaipéda, 314 kab., tel. (8 46) 39 60 26, el pastas
genovaite.paulikiene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja $ios Sutarties vykdymg (organizuoja
Savivaldybés administracijos Isipareigojimy ivykdyma, kontroliuoja paslaugy vykdyma, jy kokybe ir
atitiktj Sutaréiai, organizuoja visg susiradingjimg su Rangovu, inicijuoja baudy (netesyby) taikyma.
Sutarties pakeitimus, pratgsimg, kai tai numatyta, bej kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdymg ir kontrole.
Uzsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu pranesimu.

31. Sutarties priedas — Techniné specifikacija, 2 lapai.

IX. SALIU REKVIZITAT

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybes administracija UAB ,,Arkosta*

Liepy g. 11, 91502 Klaipeda Klaipedos g. 127, 97140 Kretinga
Tel. (8 46) 396008 Mob. 8 614 267 32

Faks. (8 46) 39 60 43 Kodas 300638988
Kodas 188710823 : PVM mokeétojo kodas LT100003033418
A.s. LT047300010002331 A.s. LT064010041800490412
»owedbank*, AB AB DNB banko Kretingos skyrius
Banko kodas 73000 Banko kodas 40100

Savivaldybés,administradij

UAB ,,Arkosta® direktori :

7
-, ‘%(““‘*\ i
(parafasy” (parasia. e
Saulius Budinas Klaipédos miesto savivaldybes Mindaugas Paulauskas
adwministracijos direktoriaus o
pavaduotoja <
Parenge Elida Mantulova

Turto skyriaus vedejo pavaduotoja

Genovaité Paulikieng, tel. 39 60 26
2017-07-11



priedas

JUO"-? = 0? - ~O sutarties Naq -4eco

TECHNINE SPECIFIKACIJA

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANCIO PASTATO H. MANTO G. 47,
KLAIPEDOJE, FASADO IR STOGO PAPRASTOJO REMONTO DARBY PIRKIMUI

[1. Bendri duomenys:
1.1 1_S’[atytojo * Klaipédos miesto savivaldybe, kodas 111 100775, Liepy g. 11, LT-
(Uzsakovo) 91502 Klaipéda
pavadinimas, * Kontaktinis asmuo: Finansy ir turto departamento Turto skyriaus
adresas, vedejo pavaduotoja Genovaite Paulikiene, tel. (8 46) 39 60 20,
kontaktinis asmuo | el p- genovaite. paulikiene@klaipeda.lt
1.2, | Statinys Klaipédos miesto savivaldybei nuosavybeés teise priklausancio
(pavadinimas, pastato, esancio H. Manto g. 47, Klaipédoje priestatas.
adresas)
1.3. | Statiniy kategorija, | Statinio kategorija: Neypatingas (STR 1.01.03:2017 »Statiniy
ir naudojimo klasifikavimas®, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.).
paskirtis Statybos risis: Statinio kapitalinis remontas (Lietuvos Respublikos
statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai).
Naudojimo paskirtis: negyvenamas administracinés paskirties
pastatas.
1.4, | Statinio Statinio savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe,
apibldinimas, Unikalus Nr. 2193-0006-3010. Bendras vidaus patalpy plotas —

esama padeétis

524,93 kv. m, taris — 690,80 kub. m. (priestato vidaus patalpy plotas
90,00 kv. m., taris 270,00 kub.m.).

Priestato technine bikle labai bloga. I rytinés puses pamatai jgilinti
1,5 m. nuo zemeés pavirdiaus, pamatams néra jrengta nei vertikali, nei
horizontali hidroizoliacija. Vakarinéje pastato dalyje pamatai

juostiniai, keraminiy pilnaviduriy plyty, jgilinti iki 1,2 m. nuo zemés

pavirSiaus. Nuogrinda susidévejusi. Priestato sienos $lako blokeliy,
tinkuotos, daZytos, taciau dazai nubluke, atsilupe, tinkas vietomis
sutrakingjes. Karnizy tinkas daugelyje viety atskiles bei iskrites,
matomas plyty miras. Pastato vakarinéje puséje -priestate (ties 1-4
patalpa) kampuose yra susidare gildis vertikaliis plySiai mire (patalpy
viduje ir iSoréje), apdailinis tinko sluoksnis pavojingai atkergs, po
langu iskrites apie 2 m? tinko, atsivere §lako blokeliai, kurie veikiami
atmosferiniy veiksniy yra paZeisti, istrupéje, blokeliy irimas
progresuoja. Pastato pietinéje puséje, vir§ lango, 18krites tinko
sluoksnis, atsidengusi armatiira pazeista radziy. Lietvamzdziai ir
latakai surtidije, suliize. Pastato langai mediniai, sen;, blogai uzsidaro.
Durys senos. InZineriniai tinklaj veikiantys.

2. Perkami darbai/paslau

0§ ir su jais susijusios paslaugos:

2.1.

Perkamy darby ir
susijusiy paslaugy
apimtis

—

Perkamy darby apimtys pagal parengtg kapitalinio remonto projel
(prieinamg adresu http://liepa.klaipeda.lt/ﬁles/H.Manto47.zip).
Susij¢ darbai ir kitos paslaugos:

- statybos darby zurnaly jsigijimas:

- nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byly parengimas

ir suderinimas su VI Registry centru;

Ktg
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- statybiniy medziagy, gaminiy, paslépty darby kokybes
tyrimai (rangovo savikontrolé), pateikiant Statytojui (jo atstovui)
ataskaitas:

- visos reikiamos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017
Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas.  Savavaligkos statybos  padariniy  $alinimas.
Statybos pagal neteisétai i5duotg statybg leidZiant] dokumenta
padariniy 3alinimas® (taip pat Statybos uzbaigimo akto ar
deklaracijos apie statybos uzbaigimg parengimas,
sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui);

- statybvietés, laikiny privaziavimo keliy jsirengimas, energetiniy
istekliy uZsitikrinimas statybos darby vykdymui ir Ju kasty

3. Statytojo teikiamy dokumenty sgrasas:

padengimas statybos laikotarpiu. Ai

3.1. | Dokumenty
kopijos

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
- Pastato kadastrinés bylos kopija, 15 lapy;
* Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko i§rasas, 2 lapai:

4. Kiti reikalavimai :

4.1. | Darby vykdymo

Po sutarties pasiraiymo darbams vykdyti  pateikti jy vykdymo

grafikas kalendorinj - finansinj grafika.
4.2. | Papildomi * Tinkamai ir saugiai irengti statybviete;
reikalavimai

» Laikytis darbo saugos reikalavimy, uztikrinti sauguma Zmoniy sveikatai
ir aplinkai, nepazeisti treciyjy asmeny interesy;

* Darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti prisilaikant visy
galiojanciy jstatymy, Klaipedos miesto atlieky tvarkymo taisykliy,
patvirtinty ~ Klaipedos miesto savivaldybés tarybos 2011-11-24
sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda — Klaipédos miesto savivaldybeés
komunaliniy atlieky tvarkymo taisyklés).

* Informacija teikiama Klaipedos miesto savivaldybés administracijoje,
Liepy g. 11, Klaipedoje, 314 kab. Kontaktinis asmuo: Genovaité
Paulikieng, tel.: (8 46) 39 60 26.




