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Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, paleidimą, 
derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu 
su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje 
ar atsirandančius ją vykdant.  

1.6 Konkursas – Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka dėl Preliminariosios sutarties 
sudarymo Ignalinos AE įvykdytas viešasis pirkimas Viešųjų pirkimų tarnybos Centrinės 
viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis. 

1.7 Preliminarioji sutartis – sutartis tarp Ignalinos AE ir Tiekėjo, kurios tikslas – nustatyti 
sąlygas, taikomas Užsakymo sutartims, kurios bus sudarytos per Preliminariosios 
sutarties galiojimo laikotarpį. 

1.8 Atnaujintas varžymasis – Tiekėjų varžymasis, vykdomas pagal Preliminariosios 
sutarties sąlygas dėl konkrečių Darbų specifikacijoje nurodytų Darbų vykdymo sudarant 
Užsakymo sutartį. 

1.9 Užsakymas – Užsakovo ir Tiekėjo veiksmų visuma, kuriais siekiama sudaryti 
Užsakymo sutartį pagal Preliminariąją sutartį. 

1.10 Atnaujinto varžymosi Darbų specifikacija (toliau – Darbų specifikacija) – 
Užsakymo metu Užsakovo pateikta išsami informacija apie numatomus įsigyti Darbus 
(toliau – darbų specifikacija). 

1.11 Išlaidos – visos pagrįstai patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, 
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos 
negautos pajamos. 

1.12 Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį. 

1.13 Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 

1.14 Preliminari Sutarties suma – Rangovo pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 9.1. 
punkte nurodyta suma. 

1.15 Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kitos 
priemonės, reikalingos Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. 
Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, sudarantys 
Darbus ar jų dalį. 

1.16 Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame 
tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas 
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus. 

1.17 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei 
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos 
valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu. 

1.18 Subrangovas - asmuo Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, 
Užsakovo sutikimu paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų. 

1.19 Sutarties kaina – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 
9.5. punkto nuostatomis, t. y. nustačius faktiškai atliktų Darbų apimtį (kiekį) ir 
pritaikius Darbų įkainių sąraše (Rangovo pasiūlyme) numatytus Darbų Įkainius. 

1.20 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip 
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pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo 
personalą. 

1.21 Darbų įkainių sąrašas – Rangovo pasiūlyme Atnaujinto varžymosi metu pateikti 
Darbų įkainiai. 

1.22 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos 
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatyme. 

SUTARTIES DALYKAS 

1.1.  Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą 
vykdyti ir baigti Ignalinos AE 109 pastato (tepimo sistemos aparatinės pastatas) 
paprasto remonto Darbus kaip numatyta Sutartyje ir ištaisyti paaiškėjusius defektus, 
o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, 
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamą Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui 
Sutarties kainą už tinkamai atliktus Darbus. 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra ši Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, 
poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai 
dokumentai. 

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 
paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

3.2.1. šios Sutarties sąlygos; 
3.2.2. Darbų specifikacija; 
3.2.3. Darbų įkainių sąrašas (Rangovo pasiūlymas); 
3.2.4. kiti dokumentai (jeigu yra). 

Vietoj Darbų įkainių sąraše  nurodytų konkrečių modelių, konkretaus proceso ar prekės 
ženklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagų, Įrangos ar 
Mechanizmų, raštišku Užsakovo sutikimu, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių 
parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus. 

3.3. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 
reikia sutartinėms prievolėms arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be 
išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista 
bet kuri informacija apie Darbus bet kokiame Rangovo ar bet kokio trečiojo asmens 
komerciniame arba techniniame dokumente arba bet kokiomis kitomis priemonėmis ar 
būdais. 

3.4. Sutartis įsigalioja abiems šios Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki 
visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. 

3.5. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus šioje Sutartyje 
nustatytus atvejus arba tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimo galimybė aiškiai numatyta 
Sutartyje ir kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra 
gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties 
sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti 
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pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų 
kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus 
laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. 

3.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti 
siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, dokumentų originalai visais atvejais turi 
būti įteikiami Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiami registruotu/kurjeriniu 
paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų 
pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo 
minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui 
nurodyti šios Sutarties 15.2. punkte. 

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 
10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims 
pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos 
darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku 
neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad 
negali pradėti Darbų. Jei Rangovas be jokių pateisinamų priežasčių vengia iš Užsakovo 
priimti Statybvietę, jis be atskiro Užsakovo įspėjimo moka 7 p. numatytą netesybų dydį 
iki Statybvietės perėmimo dienos. 

4.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 
Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, 
bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti 
Rangovui ir reikalauti ištaisyti pažeidimus. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad 
Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą 
terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo 
neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu 
Sutarties vykdymo klausimais bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. 

4.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti Rangovui mokėtinas sumas, jei Rangovas nevykdo, ar 
netinkamai vykdo savo Sutartinius įsipareigojimus, Užsakovui reikalaujant nepašalina 
Darbų trūkumų, nepateikia Užsakovo reikalaujamų garantinius Rangovo įsipareigojimus 
užtikrinančių dokumentų ar bet kokiais kitais pagrįstais atvejais, kai Rangovas pažeidžia 
šią Sutartį. 

4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir 
atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su 
bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl 
Užsakovo kaltės. 

4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo-
priėmimo akto pasirašymo dienos; 

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų specifikacijoje, išskyrus 
aplinkybes, nurodytas 10.1 punkte. 

RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
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5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Darbų 
specifikacijoje numatyta Darbų apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą, 
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių teisės aktų ir 
Statybos techninių reglamentų reikalavimų.  

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę 
visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 
leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų dalis. 

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 
patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.4. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą 
Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 
„Statybos darbai“. 

5.5. Rangovas dalį Darbų gali perduoti Subrangovams, nurodytiems Preliminariojoje 
sutartyje.  

Kai Sutarties vykdymo metu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, 
taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl 
iškeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio 
likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, taip pat esant 
kitoms, nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, Rangovas gali pakeisti 
subrangovus. Apie tai Tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas 
subrangovų pakeitimo priežastis ir būsimus subrangovus. Pakeisti Subrangovai privalo 
būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subrangovai, nurodyti Konkurso 
Pasiūlyme/Preliminariojoje sutartyje. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus nei 
Preliminariojoje sutartyje nurodytus Subrangovus draudžiama. Rangovas yra atsakingas 
už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip 
atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.  

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 
panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, 
ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams.  

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 
galinčių atsirasti dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų 
būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje 
ar kitose patalpose/vietose, kurias Užsakovas suteikia Rangovui kaip patalpas/vietą 
persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.  

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 
5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo 

įrengimus; 
5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir 

aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios 
patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, 
paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui 
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių 
patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 
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5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens 
kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia 
jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą 
vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių 
tiekimo įmonėms. 

5.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamų Darbų 
vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar 
Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis 
Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 
Medžiagas pagal Darbų specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 

5.12. Rangovas prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos 
darbus privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima darbų 
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu 
nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui pareikalavus Rangovas savo sąskaita privalo tą 
Darbą atidengti patikrinimui. 

5.13. Rangovas privalo aprūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 
medžiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių 
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie bet kokius numatomus 
atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, 
kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas.  

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, 
Medžiagos arba Darbo kokybė yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai 
Užsakovas gali atmesti Įrangą, Medžiagas arba Darbo kokybę atitinkamai apie tai raštu 
pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo 
ištaisyti defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, 
kompensacijų susijusių su: 

5.15.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba 
atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus ir/ar taisant defektus 
Darbų vykdymo metu. 

5.15.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, 
susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, 
aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo. 

5.16. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol 
visiems Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu 
Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą 
atsako Rangovas, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą 
taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai 
išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir 
pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta 
arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. 
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DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1. Per 15 kalendorinių dienų po Užsakymo sutarties įsigaliojimo Rangovas privalo 
parengti ir suderinti su Užsakovu statybos darbų technologijos projektą (toliau – SDTP). 
Darbų atlikimo terminas yra 40 kalendorinės dienos nuo Statybvietės perdavimo 
Rangovui ir Darbų pradžios dienos (raštiškas Užsakovo nurodymas pradėti darbus). 
Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo tinkamai ir kokybiškai atlikti 
visus Darbus. 

Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus tinkamai užbaigti visi 
Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo 
aktas.  

6.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti 
Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje 
numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas. 

6.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų etapą pagal Darbų vykdymo 
grafiką iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia 
Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti 
delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,04 % nuo Sutarties kainos per uždelstą 
dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei Rangovas įrodo, kad vėluojama dėl 
priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas (jei darbų atlikimo terminas nebus vienu iš 
ekonominio naudingumo kriterijų, vykdant Atnaujintą varžymąsi), o Darbų vykdymo 
grafikas gali būti koreguojamas 10 kalendorinėms dienoms tik dėl aplinkybių, kurios 
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: 

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė 
priklauso nuo gamtinių sąlygų); 

6.4.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 punkto 
nuostatomis; 

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų 
Užsakovui arba Užsakovo personalui. 

6.5. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti 
visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, 
tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. 
Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į patirtų papildomų pagrįstų Išlaidų 
apmokėjimą. 

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  
 

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda ir delspinigiais). 

7.2. Jeigu Rangovas neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartį, jis moka Užsakovui 10 % 
Sutarties kainos dydžio baudą. 

7.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų etapą, Užsakovas gali skaičiuoti 
delspinigius Sutarties 6.3 punkte nustatyta tvarka. 
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7.4. Užsakovas baudą ir priskaičiuotą delspinigių sumą išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų 
sumų. 

DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS 

8.1. Užsakovas priima Darbus: 

8.1.1. kai visi Darbai pagal Sutartį yra tinkamai užbaigti; ir 
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

Rangovas, užbaigęs Darbus su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo 
kreiptis į Užsakovą.  

8.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. punktą, per 5 darbo dienas privalo: 

8.2.1. atlikti Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio, kartu su Rangovu, pasirašyti 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali 
būti pasirašomas prie jo pridedant smulkių nebaigtų Darbų ar defektų, 
kurie neturės esminės įtakos Užsakovui naudojant Darbų rezultatą pagal 
paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti 
Darbai ar defektai turi būti pašalinti. 

arba 

8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant 
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti ir/ar  defektus, kuriuos privalo 
ištaisyti, kad Sutartis būtų laikoma tinkamai Rangovo įvykdyta ir galėtų 
būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

8.3. Jeigu Užsakovas be pateisinamos priežasties ir ne dėl Rangovo kaltės, ar netinkamai 
atliktų Darbų vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte 
nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir Rangovui raštu 
įspėjus Užsakovą, turi būti laikoma, kad Darbai yra perimti. 

8.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš 
Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, 
laikinuosius statinius, jei tokie buvo. Darbų perdavimo Užsakovui metu statybvietė, 
statinys ir/ar Darbų rezultatas turi būti švarus ir sutvarkytas. 

SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1. Preliminari Sutarties suma yra 9 890,37 eurų (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai 
devyniasdešimt eurų 37 centai), iš kurių PVM sudaro 1716,51 eurų (vienas tūkstantis 
septyni šimtai šešiolika eurų 51 centas). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, 
teisinga laikoma suma žodžiais. 

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, 
Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis 
Sutarties sąlygų 9.4. punkto nuostatomis. 

9.3. Bet kurie Darbų kiekiai, numatyti Darbų Specifikacijoje, yra orientaciniai ir nelaikomi 
faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi Darbų įvykdymui, 
negali Darbų specifikacijoje nurodytų preliminarių Darbų kiekių viršyti daugiau kaip 
10%. Faktiniai Darbų kiekiai, viršijantys nurodytą procentą, turi būti perkami 
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papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punktą. 

9.4. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų 
kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus 
dokumentus (Atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą) privalo nustatyti atliktų Darbų 
faktinį kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Darbų įkainių sąraše 
numatytus Darbų Įkainius. 

9.5. Siekdamas gauti tarpinį mokėjimą (tarpinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė 30% 
Užsakymo Sutarties sumos, mokėjimų periodiškumas – ne dažniau kaip vieną kartą per 
mėnesį), Rangovas privalo pateikti Užsakovui pasirašyto atliktų darbų akto du 
egzempliorius. Užsakovui patvirtinus atliktų darbų aktą, Rangovas pateikia PVM 
sąskaitą faktūrą išrašytą Užsakovui. 

9.6. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti PVM sąskaitą faktūrą tik tada, kai 
Šalys pasirašo Atliktų darbų aktą, Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso 
visus smulkius defektus bei nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo 
metu. 

9.7. Visus mokėjimus pagal šią Sutartį Užsakovas atlieka per 30 dienų nuo dienos, kai 
Rangovas pateikia Užsakovui tinkamai įformintą PVM sąskaitą faktūrą. 

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7. punkte nurodytu terminu, tai 
jis turi teisę Užsakovo reikalauti mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. 
Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,04% nuo laiku neapmokėtos sumos per 
dieną.  

9.9. Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiami išskyrus šiame punkte 
nurodytais atvejais: 

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus 
pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar 
papildomų Darbų sumomis, sudarant atskirą susitarimą dėl Sutarties kainos 
koregavimo. Nevykdytinų Darbų kainos apskaičiuojamos pritaikant Darbų įkainių 
sąraše numatytus Darbų Įkainius, o Sutartyje nenumatytų bei numatytų bet 
papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas: 

a)  pritaikant Sutartyje numatytų Darbų Įkainius; 

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos Sąmata (UAB „Sistela“) duomenų 
bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo 
nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti 
taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos 
Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu; 

c) jei papildomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą 
sąmatų skaičiavimo programą, papildomų darbų kaina nustatoma įvertinus 
pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos 
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų 
ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą 
(įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai 
įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, 
išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir 
įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms 
įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų; 

9.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties 



 

10 
 

kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo 
formulė pasikeitus PVM tarifui: 
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 NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 
 SS  - Preliminari Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo 
 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 
 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 
 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

PAKEITIMAI 

10.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties 
pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti: 

10.1.1. bet kurios Darbų Specifikacijoje numatytos Darbų dalies montavimo ar 
įrengimo vietos ar padėties keitimą; 

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip 
pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies 
lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 

10.1.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas, kurių poreikio nebuvo 
įmanoma numatyti iš anksto. 

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios 
aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų 
protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų. 

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka: 

10.2.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai 
naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą 
(ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje 
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu 
pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pritaikant 
Darbų įkainių sąraše numatytus Darbų Įkainius bei siūlymą dėl keistinų 
Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, 
sudarytą pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, 
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei 
reikia); 

10.2.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje 
numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. 
Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, 
brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo bei raštu 
suderinamas su Užsakovu; 

10.2.3. papildomų darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka: 
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a) jei papildomų darbų kaina mažesnė kaip 10% Preliminarios Sutarties 
kainos pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina; 

b) jei papildomų darbų kaina viršija 10% Preliminarios Sutarties kainos, 
papildomi darbai įsigyjami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka. 

10.3. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktų Darbų vykdymo 
pakeitimus. 

10.4. Darbų įkainių sąraše įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos 
ir pan.), kurios nedetalizuotos Darbų Specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo 
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų Specifikacijai (Darbų apimčiai, 
brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. 

10.5. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie klaidą Darbų Specifikacijoje arba 
techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, 
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį 
Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei 
(jeigu reikia) įforminti pakeitimą.  

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, Statybvietėje susiduria su sąlygomis, kurių jis iki 
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo 
nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas pranešti Užsakovui, detaliai 
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia 
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti 
Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo tik jei šios 
sąlygos atsirado ir/ar nebuvo pašalintos dėl Užsakovo kaltės.  

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS 

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 
perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant 
Darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos 
raštu pranešti Rangovui.  

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, 
Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas 
privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties 
neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio 
Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.  

11.3. Jei Rangovas delsia, atsisako, ar pareiškia Užsakovui, kad trūkumų ištaisyti nepajėgs, 
garantiniu terminu atsiradusius trūkumus Užsakovas gali ištaisyti savo sąskaita ir/ar 
savo ar trečiųjų asmenų pajėgumais. Tokiu atveju Rangovas padengia 100 proc.  
Užsakovo dėl to patirtų išlaidų. 

11.4. Už garantinio termino metu paaiškėjusių Darbų trūkumų pašalinimą, už kurių tinkamą 
atlikimą buvo atsakingas (-i) Rangovo pasitelktas (-i) subrangovas (-ai), Užsakovui 
tiesiogiai atsako Rangovas. 

SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.5 punktą, trunka ilgiau nei 
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90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti 
Sutartį. Teisės reikalauti Darbų atnaujinimo ar Sutarties nutraukimo Rangovas neturi, jei 
Darbai sustabdyti dėl Rangovo (subrangovo) kaltės. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju 
turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui 
mokėtinos sumos. 

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius 
įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus 
arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

12.3. Užsakovas, prieš 20 kalendorinių dienų raštu įspėjęs Rangovą, turi teisę nutraukti 
Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės, jeigu Rangovas: 

12.3.1. Nevykdo Sutarties sąlygų 12.2. punkte nurodytų Užsakovo nurodymų; 
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 

įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal grafiką ir tampa 
aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma; 

12.3.3. kitaip iš esmės pažeidžia šią Sutartį ir/ar nevykdo ar netinkamai vykdo bet 
kokius esminius sutarties reikalavimus. 

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3. punktą: 

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto 
išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir 

12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai 
atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita 
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir/ar papildomas Išlaidas, susijusias su 
defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo laiku atlikti Darbus, 
netesybas ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. 
Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus 
ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą gali grąžinti  Rangovui 
arba savo nuožiūra sulaikyti atliktų ir Užsakovo priimtų Darbų garantinio 
termino laikotarpiui. 

12.5. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį 
ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu 
atveju Rangovui turi būti sumokėta: 

12.5.1. už iki Sutarties nutraukimo jo tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje 
nustatytus Įkainius; 

12.5.2. Išlaidos už kokybišką Įrangą ir/ar Medžiagas, Rangovo panaudotas iki 
Sutarties pasibaigimo tinkamai atliktiems Darbams. Užsakovui 
pageidaujant ir Rangovui sutinkant, Užsakovas gali apmokėti ir įsigyti kitą 
Rangovo (Subrangovo) įsigytą Įrangą ir/ar Medžiagas, skirtus ir dar 
nepanaudotus Darbams; 

12.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu: 

12.6.1. per 90 dienų nuo Sutarties 9.8. punkte nurodyto termino pabaigos negauna 
viso apmokėjimo už tinkamai atliktus darbus ir ne dėl savo (ar 
Subrangovo) kaltės; 

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo Sutartimi prisiimtų esminių sutartinių 
įsipareigojimų; 

12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą ne dėl Rangovo 
(Subrangovo) kaltės trunka ilgiau nei 90 dienų. 
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Rangovas gali prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį tik 
šiame punkte išvardintais pagrindais. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi 
pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Užsakovo teisių. 

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, 
Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar 
turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos ir perduoti iki Sutarties 
nutraukimo tinkamai atliktų Darbų rezultatą Užsakovui; 

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats 

palikti Statybvietę švarią ir tvarkingą (kokią gavo iš Užsakovo). 

GINČAI 

1.2. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 
raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimo variantą. Gavusi 
pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo pareikšti savo nuomonę dėl kitos 
Šalies siūlomo ginčo sprendimo varianto. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, 
jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi 
teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. 
Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų 
būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka 
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Bylų teismingumas nustatomas pagal Užsakovo 
registruotos buveinės adresą. . 

NENUGALIMA JĖGA 

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą 
dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo 
dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį 
kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 
įsipareigojimų vykdymui. 

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies 
veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, 
atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų 
sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, 
veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti 
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl  
nenugalimos jėgos (force majeure).  

KONTAKTAI 

15.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir 
bendrauti lietuvių kalba.  
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DARBŲ SPECIFIKACIJA 
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DARBŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS (RANGOVO PASIŪLYMAS) 
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KITI DOKUMENTAI (DOKUMENTŲ FORMOS) 
 

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____ 
Data___________ 

 
Užsakovas: VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., LT-31146 Visagino 
savivaldybė, Įmonės kodas: 255450080, PVM mokėtojo kodas: LT554500811 
 
Rangovas: UAB „Monrema“, Kosmoso g. 8-11, 31129 Visaginas, Įmonės kodas 155923924, PVM 
mokėtojo kodas LT559239219 

Objektas: Ignalinos AE 109 pastato (tepimo sistemos aparatinės pastatas) paprastas remontas 

     
   Sudaryta: už ________ m. __________ mėn. 
  
   

Eil. 
Nr. Darbo pavadinimas Mato 

vnt. 

Darbo 
kiekis 
pagal 

Sutartį 

Faktiška
i atliktas 
Darbo 
kiekis 
nuo 

statybos 
pradžios 

Darbo 
baigtuma

s 
% 

Darbo 
vieneto 
Įkainis 
EUR be 

PVM 
pagal 

Sutartį 

Faktiškai 
atliktas 
Darbų 

kiekis per 
atsiskaito

mą 
laikotarpį 

Atsiskaitomoj
o laikotarpio 
Darbų suma 

[EUR]  be 
PVM 

             
            
 [Darbo 

pavadinimas pagal 
Darbų įkainių 
sąrašą]          

             
             
             
             
    

     
  

Suma be PVM:  
    

     
  

PVM 21% :  
    

     

 
Bendra suma su 

PVM:  

 

Užsakovas         Rangovas 

 

 

20__m. __________________ mėn. ____d.   20__m. ______________ mėn. 
____d. 
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Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas 

[Data] 

RANGOS SUTARTIES NUMERIS: 

Statybvietės adresas:  

Užsakovas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto 
nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui – UAB „Monrema“ 
Statybvietės valdymo ir naudojimo teisę. 

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 
2. Rangovas apžiūrėjo Statybvietę ir dėl jos Užsakovui jokių pretenzijų neturi. 
3. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 

 
Statybvietės priėmimo - perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, 
už kurią Rangovas nėra atsakingas: 

1.   
2.  

 

 

Priedai:  
1. Statybvietės ribų brėžinys; 
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar 

kita.  
 

Rangovo atstovas _____________________________________ 

Parašas:                                                                                       Data 

Užsakovo atstovas ____________________________________ 

Parašas:                                                                                      Data 
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DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 
 

Pagal Ignalinos AE 109 pastato (tepimo sistemos aparatinės pastatas) paprasto remonto 
užsakymo sutartį Nr. ......................, 

sudarytą ........ m. .....................................  mėn. ..... d. 
 

   
[Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d. 

 
 

 
UAB „Monrema“, atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir 
VĮ Ignalinos atominė elektrinė, atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal 
......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu 
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi Ignalinos 
atominės elektrinės 109 pastato (tepimo sistemos aparatinės pastatas) paprastas remontas, 
sudarymo data] sudarė šį Darbų perdavimo–priėmimo aktą:  
 
1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus – ............................................................................ 

...................................................................................................................., o Užsakovas šiuos 
Darbus priima.  

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... EUR 
(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje 
Sutartyje nustatyta tvarka. 

3. Užsakovas neturi Rangovui esminių pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės. Kitos Užsakovo 
pretenzijos Rangovui fiksuojamos šiame akte Užsakovo įrašais, nurodant konkretų trūkumą, 
trūkumą fiksuojantį asmenį, datą ir patvirtinama abiejų Šalių atstovų parašais. Rangovui 
nesutinkant pasirašyti, Užsakovo atstovo parašas laikomas pakankamu. 
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas 

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 
 

Rangovas Užsakovas 
UAB „Monrema“ VĮ Ignalinos atominė elektrinė 
Kosmoso g. 8-11, 31129 Visaginas Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., Visagino 

sav., LT-31146 Visaginas 
  
Įmonės kodas: 155923924 Įmonės kodas: 255450080 
PVM mokėtojo kodas: LT559239219 PVM mokėtojo kodas: LT554500811 
  
  
______________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 

______________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 

 
 






