RANGOS SUTARTIS NR. /A4~ 752,
Pirkimo Nr. VP1-210
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(data)
Klaipéda

Klaipédos valstybiné kolegija, juridinio asmens kodas 111968056, kurios registruota buveiné yra
Jaunystés g. 1, LT-91274 Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama Direktoriaus pavaduotojos studijoms ir mokslui, pavaduojancios
direktoriy Nijolés Galdikienés, veikiancios pagal Kolegijos statutg (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,.Rangova®, juridinio asmens kodas 303569433, kurio registruota buveiné yra A. VaiSvilos g. 33-112,
LT-90136 Plungé, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama Valento Simkaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje rangos sutartyje vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai —,,Salimi*,

sudaré $ig rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty sglygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti Bijuny g. 10, Klaipeda
vidaus remonto darbus, pagal pateikta lokaling samata.

1.2. Rangovas jsipareigoja perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais
ir tvarka.

1.3. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UZzsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus,
sutartyje numatytus darbus.

2. SUTARTIES KAINA
2.1. Sutarties kaina:

Kaina be PVM 9727,08 Eur (devyni tukstan¢iai septyni Simtai dvideSimt septyni eurai 8 ct)
PVM 2042,69 Eur (du tikstandiai keturiasde$imt du eurai 69 ct)

Bendra Sutarties 11769,76 Eur (vienuolika tukstanciy septyni Simtai SeSiasdeSimt devyni eurai 76
kaina (kaina + PVM) | ct)

2.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara, darby kaina detalizuojama Rangovo pasiiilyme.

2.3. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
Sutarties kaina gali buti kei¢iama Siais atvejais:

2.3.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus | pasikeitusio
PVM tarifo dydj, o kainos pokygio dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky¢io dydziui. PerskaiCiuojant
sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo
jsigaliojimo dienos, kaina;

2.3.2. kai sutarties vykdymo metu atsisakoma pirkimo sutartyje numatyty darby dél nuo pirkimo sutarties Saliy
nepriklausanéiy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa Zinomos po pirkimo sutarties sudarymo, kuriy atsiradimo
pasiiilymo pateikimo ar pirkimo sutarties sudarymo metu pirkimo sutarties Salys negaléjo protingai numatyti, negali
kontroliuoti ir pirkimo sutarties $alys nebuvo prisiemusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos (pvz., esant aiSkiai
jirodomiems netikslumams ar klaidoms UZsakovo pateiktuose dokumentuose, dél kuriy nebereikia atlikti darby; del
techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri darbai tampa nereikalingi; néra pakankamai lesy
visiems pirkimo sutartyje numatytiems darbams apmokéti). Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai maZinama
atsisakyty statybos darby ir statybos produkty kainos dydziu. Rangovas rastu pateikia Uzsakovo sutarties prieziiirg
vykdan¢iam asmeniui aplinkybes, salygojancias biitinybe atlikti Darby pakeitimus, nevykdytiny Darby lokaling
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Rangovo pateikta pasitilyma.

2.4. ] sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio remonto darby kiekio ZiniaraStyje ir techninése
specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo,
kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo,
draudimo, mokesciy (taip pat PVM — jeigu taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiiros bei kitos iSlaidos.

2.5. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika, faktiskai atlikty darby didesniy kiekiy
atlikimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitulyma (konkursui).
2.6. Papildomi darbai:
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Sutariai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar Kity)
saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo
leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus i§ Rangovo VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j sutartj, taiau be kuriy
negalima uzbaigti sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virsyti 30 (trisdesimt)
procenty pradinés sutarties kainos.

2.6.4. Papildomy, sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas VieSyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

3. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Visi Sutarties 1.1 punkte nurodyti darbai turi buti atlikti per 45 kalendorines dienas nuo sutarties jsigaliojimo
datos. Sis terminas gali biti pratestas, jei paaiskéja, kad dél objektyviy priezas¢iy Rangovas negali per nustatyta laika
atlikti darbus, gavus UZsakovo rastiSka sutikima, bet neilgiau kaip 15 kalendoriniy dieny.

3.2. Darby atlikimo termino pradzia yra sutarties jsigaliojimo data.

3.4. Darby pabaiga pagal Sutartj skaitomas terminas, kai bus uzbaigti Sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai,
pasirasyti darby perdavimo — priémimo aktai.

3.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

4. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Rangovas privalo vykdyti Sutartyje numatytus darbus, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui, o taip pat reikalingus matavimy, iSbandymy
darbus.

4.2. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, nukrypta nuo techninés specifikacijos ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami bei sudaromas ir abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas Uzsakovo vienaSaliskai (viena3alis
sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iSsiunc¢iamas registruotu pastu.

4.3. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepalalina
Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu)
deél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby
trilkumuy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau
tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 5 skyriuje. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty
Uzsakovo patirtus nuostolius.

5. GARANTIJOS

5.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty — 20
mety.

5.2. Garantiniu laiku iSryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka.

5.3. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita paSalinti per garantinj laika nustatytus remonto defektus savo IéSomis per
10 (desimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranes$imo (pastu, faksu, elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba
per kita Saliy rastu suderinta termina.

6. SALIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas turi teisg:

6.1.1. Kontroliuoti ir prizitreti, ar Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina atitinka sutart;.

6.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta techning specifikacija ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techniniy specifikacijy, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti
triikumus treéiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.
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6.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj.

6.1.5. Nutraukti Sutartj apie tai praneSdamas Rangovui, jei Rangovas numatytu laiku nepradéjo vykdyti Sutartyje
numatyty jsipareigojimy. Tokiu atveju UZsakovas sudaro nauja sutartj su antrg vietg konkurse uzémusiu Rangovu.
6.1.6. Nutraukti Sutartj, jei atlieckamy darby, medziagy, konstrukcijy ir gaminiy kokybé neatitinka nustatyty
techniniy reikalavimy ir jy kainos aukstesnés nei konkurso pasiiilyme.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1.Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

6.2.2.Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir
tvarka.

6.2.3.Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Darby vieta.

6.2.4.Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i$§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

6.3. Rangovas jsipareigoja:

6.3.1. per Sutartyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos atlikti sutartyje numatytus darbus,
pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

6.3.2. skirti remonto darby vadova;

apie atlikty darby ir i$laidy vertg, PVM saskaitas faktiiras;

6.3.4. pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius
pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus
ir bandymus;

6.3.5. nevykdyti prizitirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus su UZsakovu;
6.3.6. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodyta laika savo saskaita pasalinti atliktus Sutartyje nenumatytus
darbus, kuriuos jis atliko;

6.3.7. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas
nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

6.3.8. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg numatytoms
techninéms specifikacijoms;

6.3.9. sutarties vykdymo laikotarpiu:

6.3.9.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieCiy jrengimo statybvietése
sglygas ir tvarka ir pasibaigus kiekvienai darbo dienai sutvarkyti darbo vieta, kurioje buvo vykdomi su Sia sutartimi
susije darbai, jvairias liekanas, Siuk$les ir nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius
ir saugius;

6.3.9.2. issaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus, jrenginius, esamas
inzinerines sistemas nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bukle;

6.3.10. uztikrinti, kad:

6.3.10.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy specifikacijy
reikalavimus;

6.3.10.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos produkty ir jy
sudétiniy daliy kokybeé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontroles tvarka, o nustaCius juose defekty, savo saskaita
pakeisti | kokybiskus;

6.3.11. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus darby defektus
ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus
pasalina UZsakovas savo saskaita, sumokeéti Uzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo
turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

6.3.12. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra atsakingas ir kurios
daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo
priezastis;

remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte, paslépty darby
aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o
importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus
dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

6.3.14. pries 3 darbo dienas rastu suderinti su Uzsakovu numatomy darby atlikimo vietas;

6.3.15. atsakyti uz savo darbuotojy sauga ir sveikata. Prie§ pradedant darbus Rangovas su UZsakovu surasSo Akta
leidima statybos darbams vykdyti veikian¢ioje jmong¢je, kuriame nurodo priemones uztikrinancias darby sauga.

7. MOKEJIMO TERMINAI IR SALYGOS

7.1.  Rangovui galutinai uzbaigus darbus ir Uzsakovui pagal priemimo-perdavimo akta priémus Rangovo atliktus



darby perdavimo — priémimo aktas pasiraSomas ir PVM saskaita-faktiira UZzsakovui apmokéti pateikiama, kai
pasalinti visi nustatyti trikumai.

7.2.  Jei PVM sumai, i$skirtai Rangovo pateiktoje Uzsakovui PVM saskaitoje-faktiiroje taikomas LR pridétines
vertés mokesc¢io jstatymo 96 str. 1 d. (su veélesniais pakeitimai ir papildymais) nuostatos, jose nustatyta tvarka
Uzsakovas iSskaito ir j valstybés biudzeta sumoka Rangovo PVM saskaitoje -faktiroje iSskirta PVM sumag ir
Rangovui atsiskaito, pervesdamas suma be PVM. Darbams, kuriems taikomas LR pridétines vertés mokescio
jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimai ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos $ios nuostatos privalo
bati iSraSomos atskiros PVM saskaitos-fakttiros.

8. SALIU ATSAKOMYBE
8.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos
priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.
8.2. Jeigu sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir
Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uZztikrinime.
8.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj sutartyje numatyty Darby sutarties jvykdymo uZztikrinimas Rangovui
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.
8.4. Jei Rangovas neatlieka visy Darby sutartyje nustatytu laiku, UZsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, tuo atveju
sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UzZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime. Jei §iuo atveju, sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti sutartj,
jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo sutartyje nurodytos
visos sutarties kainos. 9.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal Uzsakovo sutarties priezitirag vykdancéio asmens
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybeés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagrjstiems
Rangovo argumentams per technologiskai biiting laika, UZzsakovas turi teis¢ nutraukti sutartj, tuo atveju sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime. Jei $iuo atveju, sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti sutartj, Rangovas
papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekviena paveluota dieng nuo sutartyje nurodytos
sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.
8.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj laika, jis
atlygina UZzsakovo i$laidas, susijusias su defekty salinimu.
8.7. Rangovui veéluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZziaujant, UZzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j
nuostolius (vienasalius sandorius).

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

9.1 Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

9.1.1. nevykdo Sutarties salygy, UzZsakovo sutarties prieziturg vykdancio asmens nurodymy, nepateikia sutarties
jvykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais atvejais nepratesia jo galiojimo;

9.1.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal sutartj arba
nevykdo darby pagal pasiilyme detalizuotus darbus ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino
pabaigos nejmanoma.

9.2. Uzsakovas gali 9.1.1-9.1.2 punktuose i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 kalendoriniy dieny apie tai
rastu praneses Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i$ Statybvietes.

9.3. Nutraukus Sutartj pagal 9.1. punkta:

9.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba dél Darby saugos,
ir

0.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus Darbus.
Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZzsakovas,
padares tokius atsiskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumag
privalo iSmokeéti Rangovui.

9.4. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

9.4.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

9.4.2. iSlaidos uz jranga ar medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo. UZsakovui
sumokeéjus, §i jranga ir medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe;

9.4.3. bet kurios kitos iSlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiéme tikédamasis baigti Darbus.
9.5. Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti
kitg rangova.

9.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.
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9.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming privalo:

9.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto iSsaugojimo arba dél Darby
saugos;

9.7.2. perduoti Uzsakovui jrangg ir medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

9.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

10. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

10.1. Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy —
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
10.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant $ioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).
10.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos {force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali
vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar suzinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, pranedama apie aplinkybiy pobiid;, galima trukme ir
tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek,
kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.
10.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties Salys
negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje
nustatyty jsipareigojimy.
10.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagrjsty atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones,
kad § Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty
jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas
atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu
atveju buty buve iSvengta, atlyginima.
10.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdeSimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti
Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio
Sutarties vykdymo.

11. GINCU SPRENDIMAS

11.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja susijes, turi
buti sprendziamas deryby keliu. Jeigu gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti deryby keliu per 10
(desimt) darbo dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvaika.
11.2. Ginéai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biti sprendziami pasitelkiant kity institucijy
pagalba.

12. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiraius Sutartj. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

12.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias sutarties salygas, kurias
pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai. Gali bati kei¢iamos tik tokios pirkimo
sutarties salygos, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo
metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ pirkimo sutarties $aliy.

12.3. Bet kokius mokescius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas $ios
Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

12.4. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sioje Sutartyje.

12.5 Ieion knrios nars &ing Sutarties calvons nackelhiamag neoaliniandiomic kitne Sutartiec calvonc lieka ir talian



13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visi su $ia Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunciami faksu,
jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siunCiant registruotu ar
kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo
dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunc¢iamas faksu. Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja Kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

Uzsakovo atsakingas asmuo uz sutarties | Rangovo atsakingas asmuo
vykdymg ir kontrole
Vardas, pavardé Inzinierius Nerijus Piaulokas Direktorius Valentas Simkus
Adresas Jaunystés g. 2A, Klaipéda A. Vaisvilos g. 33-112, LT-90136
Plungé
Telefonas 8 652 25046 8 679 00005
El. pastas n.piaulokas@kvk.It valentas@rangova.lt

13.2 .Sutartis sudaroma lietuviy kalba. 5
13.3. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

14. SUTARTIES DOKUMENTAI

14.1 Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
14.1.1. Konkurso dokumentai (papildomai nepridedami, laikoma kad konkurso Sglygas turi abi Salys);
14.1.2. Rangovo pasitlymo forma 2 lapai. Priedas Nr. 1.

UZSAKOVO VARDU RANGOVO VARDU
KLAIPEDOS VALSTYBINE KOLEGIJA UAB ,,Rangova“
Imonés kodas: 111968056 Jmonés kodas: 303569433
PVM kodas: LT119680515 PVM kodas: LT100009155218
Buveinés adresas: Jaunystes g. 1, LT - 91274 Buveinés adresas: A. Vaisvilos g. 33-112, LT-
Klaipéda 90136 Plunge
Tel. (8 46) 489 132, faks.: (8 46) 314 575 Tel. 8 679 00005
Banko rekvizitai: Banko rekvizitai:
A/s LT15 7300 0100 7417 8790 A/s LT85 7044 0600 0800 7373
AB bankas “Swedbank”, banko kodas 73000 AB SEB bankas, banko kodas 70440
el. p.: office@kvk.It el. p.: info@rangova.lt
http://www.kvk.It http://rangova.lt/
Atstovaujantis asmuo Atstovaujantis asmuo
Direktoriaus pavaduotoja studij9 SHE-MQKS Direktorius
pavaduojanti direktoriy . W \ Valentas Simkus
Nijolé Galdikiené /@/‘1}/\
fis \
Parasas: |
AV. va )<

Data: 2017 -07- 14

RN~ g O A
Direktorius
Vyriausioji buhalteré W Valentas Simkuss
Inga Paulauskaité _

Teisés ir vie$yjy pirkimu
skyriaus vadové
Deimanté Kemziiriené



OVA

KOMERCINIS PASIULYMAS DARBAMS

Statiniy grupé  Klaipédos valstybiné kolegija

Statinys Kompiuteriy auditorija
Ziniarastis Statybiniai ir apdailos darbai
Rangovas "UAB RANGOVA"
Sam. Darby ir i$laidy Mato it Kaina EUR
eil. apra$ymai vnt Vieneto kaina I 18 viso
Bendrieji statybos darbai
1 Mriniy konstrukcijy ardymas 100m3 5,04
2 Mediniy dury angy uzpildymo iSardymas maro sienose 100m2 0,1
3 Sieny apmusaly pasalinimas nuo sieny 100m2 1,65
4 Dury angy uzmrijimas m3 1,0
5 Vidaus pavir$iy tinkavimas rankiniu badu gipsiniais tinkais 100m2 0,03
6 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas sukibima gerinanciais ~ 100m2 132
gruntais voleliu ’
7 Tinkuoty arba aptaisyty gipso kartono plok$temis sieny pirmas 100m2 132
glaistymas ;
8 Tinkuoty arba aptaisyty gipso kartono plokstemis sieny sekantis 100m2 132
glaistymas !
9 Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas sukibimg gerinan¢iais ~ 100m2 132
gruntais voleliu (prie$ dazyma) ’
10 Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais dazais vienu sluoksniu ~ 100m2 132
voleliu ?
11 Sieny vidiniy pavir$iy dazymas emulsiniais dazais antru arba 100m2 132
kartotiniu sluoksniu voleliu .
12 Anksdiau dazyty radiatoriy, metaliniy vamzdziy dazymas du kartus m2 80
emaliniais dazais ’
13 Faneruoty balty dury (uzpildas - akytas MDP arba lygiavertis) 2,35 x m2
1,15 m su rankenom, apvadais ir spynom montavimas (2 kompl.) 54
14 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu automobiliais- kompl. 10
savivarciais, pakraunant rankiniu badu !
Skyriuje 1
Grindys
15 Seno linoleumo nuémimas, kai danga pritvirtinta klijjais m2 106,7
16 Grindjuosciy demontavimas . m 72,0
17 Grindy medinés dalies remontas, pakei¢iant medines lentas | OSB ~ 100m2 041
plokstes, kuriy storis nemaziau kaip 22 mm ’
18 Grindy ilyginamujy sluoksniy jrengimas, savaime iSsilyginanciais ~ 100m2 1067
misiniais ’
19 Grindy pavir$iy pagrindo gruntavimas sukibimg gerinandiais gruntais 100m2 1,067
voleliu i
20 Heterogeniné PVC grindy danga (storis nemaziau kaip 2,5 mm), 100m2
klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangg bei uzklijuojant ant sienos 1,067
(vietoj grindjuosciy)
Skyriuje 2
Elektros darbai

21 Vagy sienose iskirtimas laidy pravedimui 100m 03




22 Liuminescenciniy iki dviejy lempy Sviestuvy demontavimas 100vnt 0,18

23 Angy pjovimas medinése grindyse dezuciy jrengimui kompl. 8.0
24 Dviejy - trijy gysly laidy (3x2_,5mm) tiesimas plastikiniuose 100m 45
kanaluose grindy konstrukcijose '
25 Moduliniy paskirstymo potinkiniy skydeliy surinkimas ir montavimas  vnt.
paruosiant nisa, kai skydelyje moduliy nemaziau kaip 24 vnt. 1,0
26 Lovelio montavimas tvirtinant prie palangés apacios 100m 0,22
27 Trijy gysly laidy (3x2,5mm) tiesimas loviuose 100m 11
28 Dviejy - trijy gysly laidy (3x2,5mm) tiesimas plastikiniuose 100m -
kanaluose '
29 El. rozeciy montavimas lovelyje 100vnt 0.34
30 Kompiuterinio kistukinio lizdo LAN montavimas lovelyje vnt 17,0
31 12 viety talpos dézutes montavimas grindyse vnt 70
32 6 viety talpos dézutés montavimas grindyse vnt 10
33 El. roze¢iy montavimas grindy déZutese 100vnt 0,73
34 Kompiuterinio kistukinio lizdo LAN montavimas grindy déezutese vnt 8,0
35 Kompiuterinio kabelio UTP pravedimas kanaluose 100m 35
36 El. rozeciy (potinkiniy) montavimas sienoje (trigubas lizdas) 100vnt 0,02
37 2 poliy perjungéjy montavimas vnt 2.0
38 Vagy uztaisymas rankiniu bdy, nutiesus elektros laidus 100m 0,3
Skyriuje 3
Ziniarastyje 9727,08
FVM 2042,69
18 viso 11769,76

Pasililyma parenge:

ngova

.



