PASLAUGU IR DAR;BU SUTARTIMS:

1. Pirkimo verté be P I 2, I 7, 50  Eur

2. Paslaugos kategorija _— Puslapis 1 i3 10
3. Paslaugos BVPZ kodas (/51 4/ 200§

4. jltit_ar;?gz;hp{r/m.o 2;:2@15’ (skaitant apmokéjimui skirtq léika).

5. Pirkimy plano eilutés numeris: 2012—m. eil. Nr. ’Z&i’wé é}tﬁtl}‘/

6. Pirkimo risies kodas: ___A:&

VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU STATYBA
SB ,TAURAS*“ TAURO 11-0JI G., TAURO 13-OJI G., TAURO 14-0J1 G.

KLAIPEDOS M. SR S
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr, AL 4/ 500/ 6% -3¢
SPECIALIOSIOS SALYGOS !
)G
Du tikstanciai septyniolikty mety rugpjiicio ménesio 07 diena, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra
RySininky g. 11, Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makuno, veikianc¢io pagal bendroves jstatus (toliau —

UZsakovas), ir

UAB ,Edrija®, juridinio asmens kodas 141844491, kurio registruota buveiné yra Plieno g. 10,
Klaipéda, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Edmondo Dargio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — .Salimi*,
sudare Sig darby pirkimo—pardavimo sutart], toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitarée dél toliau iSvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly statybos SB ., Tauras® Tauro 1 1-0ji g., Tauro
13-0ji g., Tauro 14-0ji g. Klaipédos m. rangos darbai pagal Uzsakovo pateiktas prisijungimo salygas 2017-07-21

Nr.2017/5.6/3-1197, (toliau — Darbai).
1.2. Atliekamy Darby techniné specifikacija, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi buti atlikti SB ,, Tauras* Tauro I1-0ji g., Tauro 13-0ji g., Tauro 14-o0ji g., Klaipédos m.

teritorijoje.
2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis Isigalioja nuo tada, kai ja pasira$o abi Salys, ir galioja, kol Salys sutaria Ja nutraukti arba kol

Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai ivykdomi jsipareigojimai), nutraukiama Istatymu ar S$ioje Sutartyje

nustatytais atvejais.
2.2. Darby atlikimo terminai:
2.2.1. Rangovas Darbus pradeda kita dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.
2.2.2. Rangovas Darbus baigia per 8 (aStuonis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, iformintas statybos

uzbaigimas bei Uzsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.
2.4. Rangovas turi teise uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.
2.5. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas igkilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali

priklausyti nuo Salies, dél kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo terminas, valios (pavyzdziui:

klimatinés oro salygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra galimybeés jvykdyti sutartj

nustatytu terminu, atsirad¢ papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu isreidkus tam sutikimg
gali biiti pratestas, surasant papildomg susitarima, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM | 35 827,50 eury
TrisdeSimt penki titkstanciai astuoni Simtai dvidesimt septyni eurai 50 euro ct.
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7923,78 eury

Septyni tikstanciai penki Simtai davidesimt trys eurai 78 euro ct.
Bendra Sutarties kaina | 43 351,28 eury
(Sutarties kaina su PVM) | Keturiasdesimz Irys tiikstanciai trys Simtai penkiasdesimt vienas euras 28 euro
el

3.2. Bendra sutarties kaina detalizuojama $ios sutarties specialiyjy salygy 2 priede.
3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais.

3.4. Mokeéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.4.1. Uzsakovas avansg sumoka per 15 (penkiolika) dieny, Tiekéjui pateikus avansinio mokeéjimo grazinimo
banko garantija visai avanso sumai ir iSankstinio mokéjimo saskaitg. Avansinio mokéjimo dydis:

pateikimo. Saskaitas — faktiras Rangovas privalo pateikti uz per kalendorinj ménesj atliktus darbus ne veliau kaip
iki kito ménesio 7 d. Kartu su PVM saskaita — faktiira turi biti pateikta pazyma apie atlikty darby islaidas ir vertes
(forma F-3) ir ivykdyty darby kainos skaidiavimo lentelé. Atlikty darby akta ruosia Rangovas. Uzsakovui ar

pagal rangovo pateikta PVM saskaitg faktirg tada, kai Rangovas pilnai jvykdo savo Isipareigojimus pagal Sig
Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacija, sutarties Saliy pasirasyta galutin; darby priémimo-
perdavimo aktg bei statinio uzbaigimo akta/deklaracijg apie statybos uzbaigima. Rizikos rezervas sumokamas per
30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo akto i8davimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo
datos.

3.4.3. Rangovas iSradytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa, turi apskaiGiuoti PVM sumg. Taip pat,
vadovaudamasis PVM istatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVm sqskaitoje  fuktiiroje privalo frasyti  nuorodg ,,Atvirkstinis
apmokestinimas

3.5. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jrasytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiiroje, Rangovui sumoka be
saskaitoje faktiiroje nurodytos apskai¢iuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiiuota uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka I biudzeta, vadovaudamasis PVM istatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.6. PVM saskaitas-faktiiras Rangovas privalo Uzsakovui pateikti ,.E.saskaita™ priemonémis®.

3.7. Uz darbus nemokama, Jeigu Rangovas juos atlieka savavaliSkai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.8. Savavaligkai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.9. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo nurodytg banko
sgskaity:

Saskaitos Nr. LT02 7180 5000 0946 7036,

AB Siauliq bankas;

Banko kodas 71805.

Apmokéjimas laikomas ivykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo Siame punkte nurodyty saskaita.

3.10. Sutartyje numatyta Darby kaina negali buti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus atveju,
Jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teises akty nustatyta tvarka pakei¢iamas
pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétines vertés mokes&io dydzio
patvirtinimo ir paskelbimo teises akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokesio nesikeicia,
keiCiasi tik pridétinés vertés mokeséio dydis.

3.11. Esant bitinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teis¢ iS Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir biitini
SutarCiai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.12. Didesni atlikty darby pagal Sutart] kickiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte, nekeiciama.

3.13. Papildomy darby batinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su Uzsakovu. Siuo tikslu
Rangovas rastu pateikia motyvuotg sitilymg del papildomy darby batinybes ir JI pagrindziané¢ius dokumentus
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UZzsakovui. Siilymg dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio
statybos techninis prizitirétojas.

3.14. Uzsakovas praso statinio projekto (dalies) renggjo pateikti motyvuotg paaiskinima del papildomy darby
pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby butinybés nurodant priezastis.

3.15. Uzsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe pagrindzian&ius dokumentus, sutinka arba
nesutinka dél papildomy darby jsigijimo, tai rastu praneSdamas Rangovui.

_ 3.16. Papildomi darbai iforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys
papildomy darby batinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.17. Surasius Sutarties specialiyjy salygy 3.16 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasiraSo papildoma
susitarimg dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.18. Rangovas gali pradeti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildoma susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.17 p.), priesingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai
(Sutarties specialiyjy salygy 3.7 ir 3.8 punktai).

3.19. Konkretaus papildomo darbo kaina bus apskai¢iuojama, jvertinus pagristas tiesiogines (darbo
uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir Irengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridetiniy islaidy ir pelno) islaidas, kurios negalés buti didesnés uz rekomendacijose d¢l statiniy statybos
skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006-10-26 Isakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras,
nustatytas kainas.

3.20. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby,
numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, kitus papildomy darby
Isigijimg pagrindzianéius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas:
Sutarties jvykdymo Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo budai uztikrinimo
pateikimo terminas

Sutarties
ivykdymo
uztikrinimo
verté
Kartu su avansinio | Visaij avansinio
mokéjimo sgskaita. mokeéjimo

Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
galiojimo terminas

Avansinio mokéjimo
grazinimo
uztikrinimas (banko
garantija) Banko
garantija turi biti
besalyginé ir
neatSaukiama.

Isigalioja banko garantijos i8davimo diena
arba joje nurodyta vélesng dieng ir galioja
iki Sutarties jvykdymo. Tuo atveju, kai
Sutarties terminas yra pratgsiamas, tuo
paCiu turi biti atitinkamai pratestas ir
avansinio mokéjimo gragzinimo uztikrinimo
galiojimo terminas.

del jo kaltes pazeidus Sutartj.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy Isipareigojimy ar vykdo Juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visa suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte. Pries pateikdamas reikalavima sumokeéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZzsakovas Ispeja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

4.5. Salys susitaria, kad be Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte numatyto Sutarties ivykdymo uztikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atlikty darby vertés be PVM rizikos rezervas (sulaikomy pinigy suma), kuriuo
garantuojama, kad uzbaiges darbus pagal sutartj, Rangovas dalyvaus ir teiks pagalbg Uzsakovui organizuojant ir
vykdant statybos uzbaigimo procediiras. Tai reiskia, kad Rangovas tikslins, pildys ir tvarkys komisijai pateiktus
statinio statybos dokumentus (jeigu bus nustatyta, kad jie neatitinka reikalavimy), Salins pastebétus statinio
defektus arba trakumus, teiks paaiskinimus statybos uZbaigimo komisijoje, pasirasys statybos uZzbaigimo
dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus statinio statybos uzbaigimui. Rizikos rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiyjy salygy 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

5. Saliq atsakomybé
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5.1. Neatlikus apmokejimo  nustatytais terminais, Rangovo pareikalayimu Uzsakovas privalo sumokeéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos uz kiekviena uzdelstg dieng.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltes neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise be oficialaus jspéjimo

ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skaiGiuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby dalies,

del kurios Uzsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino praleidimo diena.

Rangovui. Jei apskaigiuoti delspinigiai virija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodytg Sutarties Ivykdymo
uztikrinimo sumg, Uzsakovas turj teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu ispéjes Rangova pries 10
(desimt) dieny. Sutartics nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés | Sutarties Ivykdymo uztikrinima, taip pat i
nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu 3iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties ivykdyma uztikrinanti
piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo Isipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZzsakovas be §iame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 14 ir 16 straipsniuose.

6. Susirainéjimas

Rangovo kontaktai

S Valdas Taroza
Telefonas |

6.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg galj praneSdama ne
veliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teises I pretenzijg ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms
arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis,

—
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7. Subrangovai ir Ju keitimo tvarka

7.1.Rangovas numato pasitelkti §j (Siuos) subrangovg (subrangovus): UAB . INGEO* 1.k. 300071349, Sauliy
g. 44-1, Klaipéda,

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sig sutartj. Uz
subrangovo (subrangovy) Isipareigojimy nevykdymg arba netinkamg jy vykdyma atsako Rangovas.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios sglygos, Ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu Sutarties
specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama
Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienody teising galia — po vieng
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priemé ja kaip atitinkancig jy
tikslus ir pasirase auk$¢iau nurodyta data. ;
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8.4. Sutarties bendryjy salygy 3.2.2, 5.1, 23,38, 56 5.7 punktai netaikomi.
8.5. Sutarties specialiyjy sglygy priedai:

8.5.1. priedas Nr. 1 »lechnine specifikacija®, 3 lapai;

8.5.2. priedas Nr. 2 »Darby kainos Ziniarastis“, 1 lapas.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB | Klaipédos vanduo™ UAB ,Edrija*

Lk. 140089260 Lk. 141844491

Rysininky g. 11,Klaipeda Plieno g. 10, Klaipeda

AB SEB bankas, kodas 70440 AB Siauliy bankas, kodas 71805

LT30 7044 0600 0076 5179 LT02 7180 5000 0946 7036

PVM mokétojo kodas LT400892610 PVM mokétojo kodas LT418444917
Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (846)46 61 79 Tel.: 8 46 34 12 40, faks.: 8 46 40 4] 43

Generatinis direktorius

_ RB,Klaina
Plétros depart
Vitautas
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VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKU TINKLU STATYBA
SB ., TAURAS“ TAURO 11-OJI G., TAURO 13-OJ1 G., TAURO 14-0JI G.
KLAIPEDOS M. T T ———
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 77 fl 3t .03 - 3¢

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

1.1. Uzsakovas — Lietuyos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkangioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumoketi Rangovui uz perkamus Darbus,
iskaitant visas i§laidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — wikio subjektas, kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal Sia Sutartj.

1.4, Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskai¢iavimo taisykleés.

2. Sutarties ai$kinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ¥odziai pateikti vienaskaita, gali tureti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reik§me yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reikime. Jei
moke¢jimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZzodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminaj yra skai¢iuojami kalendorinemis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta Kitaip.

3. Sutarties Saliy isipareigojimai.

3.1. Bendri Isipareigojimai:

3.1.1. Rangovas isipareigoja atlikti Darbus pagal UZsakovo uzduotj, o Uzsakovas Isipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarkg.

3.1.2. Abi Salys iglaiko reikiamg darbine erdve ir priemones Sutariai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indelj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant 1 nuo konkre¢ios 3alies priklausangius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo Isipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties Isigaliojimo dienos skirti atestuoty statybos vadovg, atsakingg uz saugy darba
ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas Isipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybes privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilines atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilines
atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa).

32.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybes privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybes privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilines atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
pateikti apsidraudimo civilines atsakomybeés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teise keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo raSytinj
sutikima;

3.2.5. Gauti zemeés darby leidima.

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti irangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuot; UZzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus.
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3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla.

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui:

3.2.12. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti i atsakyti uz $io turto
praradimg ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, Jjuos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir Jjégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat

nepazeisti treciyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

uzbaigimo procedirose;

3.2.16. Ne véliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, pras$ydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba pac¢iam organizuoja statybos uzbaigimo procedura.

3.2.17. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto i$davimo/deklaracijos apie statybos uzbaigimg
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiSraSomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes.

3.3. Uzsakovo Isipareigojimai:

3.3.1. [sakymu paskirti techninj prizitirétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrimag.

3.3.2. Apmokéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

terminas atidedamas, Jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. Nepasiradius ar nenurodzius pastaby per numatyty laikotarpj, priimama, Jjog Uzsakovas

i§ Rangovo galutinai atliktus darbus.

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

4.2. 1 Sutarties kaing turi biiti jskaiciuota Darby kaina, visos i§laidos ir mokesciai. Rangovas I Sutarties kaing
privalo jskaiGiuoti visas su Darby atlikimu susijusias i§laidas.

5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uztikrinimg. Jei
Rangovas per §j laikotarp;j Sutarties Ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekejas atsisaké sudaryti
Sutartj.

5.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltes paZeidus Sutartj.

5.3. Prie$ pateikdamas Sutarties Ivykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo siiiloma Sutarties ivykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prasymo gavimo dienos. Sutarties Ivykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

5.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima idaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali ivykdyti savo
Isipareigojimy, Uzsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

5.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visa sumga ar Jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig uztikrinimg iSdaves
Jjuridinis asmuo (garantas, laiduotojas) Isipareigojo sumokéti. Pries pateikdamas reikalavimg sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas Ispéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j
reikalavimg.

5.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties ivykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai Isipareigojimai yra visiskai Ivykdyti, taciau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar nera pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su
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prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo Isipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

5.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7
punktai.

6. Saliq atsakomybe

6.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teis¢s aktus ir Sig Sutartj. Salys
Isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitaj ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy Ivykdyma.

6.2. Delspinigiy dydis ir jy mokejimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

6.3. Delspinigiy sumokeéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus Isipareigojimus.

7. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy Isipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis Irodo, kad tai jvyko del nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, i$vengti ar pasalinti Jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos Jegos aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 »Del nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy
i8davimo tvarkos patvirtinimo®, Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teis¢s
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje nhumatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdymag arba netinkamg jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo praneti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad Ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy Ivykdymo termina. Prane$imo taip pat
reikalaujama, kai isnyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neidsiuncia
pranesimo arba neinformuoja, Ji privalo kompensuoti kitai Saliai zal, kurig $i patyré del laiku nepateikto
pranesimo arba dél to, kad nebuvo Jjokio pranesimo.

8. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

8.1. Visi rezultatai ir su Jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

9. éaliq pareiSkimai ir garantijos

9.1. Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

9.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos Istatymus;

9.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis buty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

9.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirSija savo kompetencijos ir nepazeidZia ja saistanciy Istatymy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

9.1.4. 8i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis Isipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties salygas.

10. Konfidencialumo isipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i%ankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti

11. Darby atlikimo garantijos.

11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

11.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, Jeigu Uzsakovas dave klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.
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11.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto i8davimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo ar galutinio darby pri¢mimo — perdavimo akto pasira§ymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

I'1.4. Nustatomi $ie garantiniai terminai sutarties objektui :

11.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -desimt mety;

11.4.2. Esant ty¢ia pasleptiems defektams — dvidegimt mety.

11.4.3. Kitiems darbams ir Irenginiams — penkeri metai.

11.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba Jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

1'1.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negal€jo biiti naudojamas del nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

I1.7. Uzsakovas, per garantinj laikg nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiskg
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodytg terming, jeigu del defekto pobudzio jie neturi bati
pasalinti anks¢&iau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

12.2. Jei bet kuri $ios Sutarties Nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
Itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity visiskai Ivykdyta $i Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat
atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzian¢iy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiSkinimus, kopijas. | pateikta pragyma pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi Pirkéjas.
Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, $ie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

14. Sutarties pazeidimas

14.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo Isipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

14.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

14.2.1. reikalauti kitos Saljes vykdyti sutartinius Isipareigojimus;

14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

14.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose sglygose nustatytus delspinigius;

14.2.4. pasinaudoti Sutarties Ivykdymo uztikrinimu;

14.2.5. nutraukti Sutartj;

14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo badus.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors Ju dalies vykdyma.

15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne del Rangovo
kaltés, Rangovas gali raSytiniu pranesimu UZzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdymg per 30 (trisdesimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

15.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojan¢ia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta del Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas 1 klaidos ar pazeidimo
masta, gali nevykdyti savo Isipareigojimo mokeéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties Ivykdymo uztikrinimu.

15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esmin¢ klaida ar paZeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojanéio teises akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali bti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.
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16.2. Rangovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezaséiy. Tokiy atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas rastu pranesa
UZsakovui pries 60 (Sesiasdesimt) dieny.

16.3. Uzsakovas bet kada turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima pranesdamas
Rangovui pries 30 (trisdesimt) dieny.

16.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greiCiau patvirtinti atlikty Darby verte. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esancia Rangovo skola Uzsakovui ir Uzsakovo skolg
Rangovui.

I7.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimaj ar gincai, kylantys tarp §aliq del Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincCai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susije su ja,
Jjos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teises perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiai tre¢iajai 3aliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
Nuostata turi biiti pakeista atitinkandia teises akty reikalavimus kiek Imanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
Jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir Jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus Igaliojimus  turin¢iy asmeny paraSais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje pusgje.
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1 PRIEDAS
TECHNINE SPECIFIKACIJA
VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKY TINKLU STATYBA SB , TAURAS
TAURO 11-OJ1 G., TAURO 13-OJ1 G., TAURO 14-OJ1 G. KLAIPEDOS M.
AISKINAMOJI DALIS

Numatoma pirkti vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly SB ,, Tauras* Tauro 1 1-0ji, Tauro-13 oji, Tauro 14-
oji gatvése Klaipédos m. projektavimo ir statybos darbus.

SB ,,Tauras“ Tauro I'1-0ji, Tauro-13 oji, Tauro 14-0ji gatvese Klaipédos m. reikia suprojektuoti ir jrengti
vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklus pagal 2017-07-21 prisijungimo salygy Nr.2017/S.6/3-1 197 (Ziar. pirkimo
dok.) reikalavimus.

Vandentiekio tinkly preliminarus ilgis apie 111 metry.

Buitiniy nuoteky tinkly preliminarus ilgis apie 264 metrai.

Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly prijungimus numatyti prie UAB ,.Edrija* techniniame darbo projekte
“Vandentiekio ir nuoteky tinkly statyba SB » Tauras* (Tauro 1-0ji, Tauro 11-0ji, Tauro 14-0ji, Tauro 15-0ji),
Klaipédoje statybos projektas “ suprojektuoty vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly.

Tauro 11-0joje, Tauro l4-0joje gatvése vandentiekio tinkly at3akas Irengti i§ DN32mm skersmens
vamzdyny, prijungimus numatyti nuo UAB ,,Edrija“ techniniame darbo projekte “Vandentickio ir nuoteky tinkly
statyba SB ,, Tauras“ (Tauro 1-0ji, Tauro 11-0ji, Tauro 14-ofi, Tauro 15-oji), Klaipédoje statybos projektas
suprojektuoty vandentiekio tinkly. Atsakas Jrengti iki naudojamy sklypy riby Tauro 11-0yi g. Nr. 5, 6, 12, 15, 16,
17, 20, 22, Tauro 1-0ji g. 45, Tauro 14-0jig. 3, 11, 12,17, 18, 23.

Tauro 13-ojoje gatveje vandentiekio tinklo atSakg jrengti i§ DN32mm skersmens vamzdyno, prijungima
numatant nuo AB “Klaipédos vanduo” nuosavybes teise priklausanéio vandentiekio tinklo Tauro 13-0ji g., iki
naudojamo sklypo ribos Tauro 13-0ji g. Nr. 27.

Ivady atjungimui, ne ar¢jau kaip vieno metro atstumu iki i8oriniy sklypy riby, turi biti irengtos europietisko
tipo tinkly uzdaromosios armatiiros.

Tauro 13-ojoje gatveje jrengti bendro naudojimo buitiniy nuoteky tinklus, prijungima numatant prie UAB
.»Edrija® techniniame darbo projekte “Vandentiekio ir nuoteky tinkly statyba SB |, Tauras - (Tauro 1-oji, Tauro 11-
oji, Tauro 14-0ji, Tauro 15-0ji), Klaipédoje statybos projektas suprojektuoty buitiniy nuoteky tinkly. [rengti
buitiniy nuoteky i$vadus iki naudojamy sklypy riby Tauro 13-0ji g. 21, 23, 25, 27.

Tauro 11-o0joje, Tauro 14-0joje gatvese irengti buitiniy nuoteky tinkly isvadus, prijungimus numatant nuo
UAB ,Edrija“ techniniame darbo projekte “Vandentiekio ir nuoteky tinkly statyba SB |, Tauras “ (Tauro I-oji,
Tauro 11-0ji, Tauro 1 4-0ji, Tauro 15-0ji), Klaipeédoje statybos projekias * suprojektuoty buitiniy nuoteky tinkly, iki
naudojamy sklypy riby Tauro 11-0ji g. Nr. 5,6, 12, 15, 16, 17, 20, 22, Tauro 1-0ji g. 45, Tauro 14-0ji g. 3, 11, 12,
17, 18, 23.

ISvady galus ties sklypy ribomis uzaklinti.

Projektuojamy vandentiekio ivady ir buitiniy nuoteky iSvady vietas suderinti sy sklypo savininkais rastu
(Vardas Pavarde, data ir parasas).

Preliminarus planuojamy vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly atSaky adresy sgraSas pateikiamas pirkimo
dokumentuose.

- preliminarus vandentiekio tinkly (atSaky) skaicius — 16 vnt.;
- preliminarus buitiniy nuoteky tinkly (atsaky) skaicius — 19 vnt.

Vamzdyny jrengimo ilgiai nurodyti preliminariai, todel projekty vykdymo eigoje, atsizvelgiant j gyventojy
poreikius ir kitas priezastis vandentiekio ir nuoteky ilgis (m) gali kisti apie 5% nuo nurodyty ilgiy.

Detalesni techniniai reikalavimaj tinklams ir jrangai yra nurodyti ,Medziagy ir irangos techninés
charakteristikos. Vandentiekio ir nuoteky tinklai*.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto ekspertize* parengti statybos projektus.

Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sglygas, sutikimus, parengti topografing geodezing
nuotrauka, atlikti inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, archeologinius tyrimus (pagal poreikj) ir kitus
papildomus tyrimus Jeigu tokie batini (uz Siy darby atlikima atsakingas rangovas).

Projekto rengimui privalo vadovauti projekto vadovas turintis reikiama kvalifikacija. Projekto apimtis ir
detalumas turi bati pakankami Statytojo sumanymui suprasti, statyba leidziangiam dokumentui gauti, statybos
darbams atlikti, statybos darby ir pastatyto statinio kokybei vertinti. Projekto sudedamyjy daliy sudétis turi atitikti
STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nurodyta sudét;j.

Organizaciniai darbaj:

I. Projekto derinimas su uzsakovu.

2. Projekto pateikimas pritarimui tikrinan&ioms institucijoms. /
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3. Statyba leidziangio dokumento gavimas (apmokant uzsakovui).
4. Statinio projekto vykdymo prieziiira.
Projekte turi biti pazymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausangiy sklypy ribos (pagal V]
»Registry centras* arba kity Saltiniy duomenis).

Tinklus projektuoti valstybinéje zeméje. Esant batinybei tinklus projektuoti zemeés sklypuose arba kaj
statinius numatoma projektuoti aréiau savininky sklypy riby, Negu numatyta teises aktuose, privaloma gauti raSytinj
zemes sklypo savininko sutikimg, kurj batina pateikti statybos projekto sudetyje. Suprojektavus ir pastacius
statinius - suformuotuose emes sklypuose reikes pateikti matininky atlikta ir suderinta su atitinkamomis

specialiosiomis Zemeés naudojimo salygomis ir, Jei reikalinga, servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti inZinerinius
vandentiekio ir buitiniy nuoteky tink]ys. Taip pat, pagal poreikj, pateikti Yemes sklypo plang skirtg servituto
sutar¢iai sudaryti. Planas su nustatytomis servituto ribomis bus naudojamas kaip priedas prie servituto sutarties
tarp zemés sklypo savininko ir Uzsakovo. Notariniy servituto sutarCiy ruosima finansuos UZsakovas. Zemeés sklypy
kadastrinius matavimus ir sklypy servituto plany paruosima atlicka ir finansuoja Rangovas.

Bet kokie pakeitimai projektinéje dokumentacijoje, kurie gali jtakoti statybos darbus turi biiti fiksuojami ir
rangovas turi juos pateikti rasytinéje formoje Uzsakovui pilnam ir galutiniam suderinimui pries pradedant vykdyti
statybos darbus.

Dokumentai turi bati ruosiami lietuviy kalba, Uzsakovui perduodamas projektiniy dokumenty komplekty
skaiCius — 3 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeningje laikmenoje). Skaitmeningje laikmenoje jrasomos projekto kopijos
minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *.dwg, *.pdf su paieskos tekste galimybe.

Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 »Statyba leidziantys dokumentai. Statybos Uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisetai iSduotg statybg leidziantj
dokumenta padariniy Salinimas“ kartu su statytoju gauti statyba leidziantj dokumenta (statybg leidziancio
dokumento isdavimg uzsakovas apmokeés savo lésomis).

Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
reikalavimus.

Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi biti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties Jvertinimo dokuments. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose taj paciai
konstrukcijai, savybei, rodikliuj ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes
fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Rangovas pries darby pradzig su Uzsakovu turi raStu suderinti medziagas, gaminius ir Iranga numatomas
Irengti objekte. Visos naudojamos medziagos, gaminiai ir jranga turi atitikti techninéje specifikacijoje ir projekte
nustatytus reikalavimus, ir turi biti nauji. Esant poreikiui, pries darby pradzia, gali biti pareikalauta Uzsakovui
pateikti pavyzdzius, uz kuriy uzsakyma ir pristatymg atsakingas Ran govas.

Statinio statybos techninis prizilirétojas turi teise atmesti medziagg ar jranga, be Jokiy papildomy islaidy
Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
Irengimus, kurie atitinka specifikacijg.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindines irangos, kol negavo Uzsakovo ir Statinio statybos techninio
prizitirétojo patvirtinimo.

Rinkdamas komponentus, medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanasius  kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa Jo pateikta jranga, be pakeitimy planuose, sklypo plane turi biiti sumontuota
projekto dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama j jokius reikalavimus apmoketi papildomas
iSlaidas, atsiradusias del pateiktos netinkamo dydzio ar komplektacijos jrangos.

Prie$ pradedant darbus turi biiti surasytas statybos aikstelés perdavimo aktas su foto nuotraukomis ir atlikti

Iki Zemés darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios zemes naudojimo salygos ir $alia sklypo
esanCiy inzineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iSkviesti vietg inZinerinius tinklus eksploatuojanciy
(komunalines paslaugas teikianciy) imoniy atstovus.

Tinklus kloti gatvése ir bendro naudojimo teritorijoje. ISlaikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly
normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojandiais teisés aktais.

Irengiant tinklus, Rangovas privalo uztikrinti privaziavimg, prigjima prie esamy pastaty, nesudaryti
nepatogumy. ISardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi biiti tvarkingai sandéliuojamos. Bet kuriuo metu
bitina uztikrinti eisma, nebent Rangovas gauna i3 atitinkamy Zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus gatvés
uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu marsrutu bei padengia visas Su_tue-susijusias_islaidas. Paklojus inZinierinius
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dokumentai su visaijs pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais i kt., patikslinimais natiroje. Rangovas,
baiges darbus, privalo pateikti kontroling geodezing nuotrauka (masteliu M1:500) 3 egz. ir 1 kompl. CD —
skaitmeningje laikmenoje. Geodezine nuotrauka turi bati atlikta pagal reglamento GKTR 2.08.01:2000
reikalavimus, Taip pat rangovo saskaita turi bati atlikti pastatyty statiniy kadastriniaj matavimai. Kadastro byla
naujy objekty statybos ar esamy objekty rekonstravimo Iteisinimui privalo bati sutvarkyta pagal galiojancius teises
akty reikalavimus jr grazinta Uzsakovui - | €gz. kadastro byly popieriniame formate jr | kompl. CD —
skaitmeningje laikmenoje.

Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimus, organizuoja statybos uzbaigima pagal STR 1.05.0] 2017
»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos Uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziant; dokumentg padariniy $alinimas*

Defektai, kurie galéty sukelti Nepatogumy ar papildoma Zala, turi biiti taisomi iskart. Statinio pripaZinimo
tinkamu naudoti metuy nustatyti - defektai turi bti $alinami i$ karto. Statinio garantinis terminas bus nustatomas
rangos sutartyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 36 straipsniu ir negalés biti trumpesnis
kaip 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy , vamzdyny ir kt.) -10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia pasleépty defekty, -20 mety.

UZzsakovo vardu Rangovo vardu
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5 5 2 priedas
DARBU KAINOS ZINIARASTIS

VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKUy TINKLU STATYBA
SB , TAURAS“ TAURO 11-OJI, TAURO 13-OJ1I, TAURO 14-0OJ1, KLAIPEDOS M.

Pastabos:

Tiekéjas, vadovaudamasis pateiktais pirkimo dokumentais ir statybos aikstele, turi fvertinti visas
i$laidas, susijusias su tinkly projektavimu ir statyba, t. y: medZiagy kainas, darbo uimokeséio
iSlaidas, mechanizmy eksploatacijos kainas, mokescius irtt

Taip pat kainos skaiciavimo lenteléje turi biti fvertinti visi reikalingi atlikti darbai: femes darbai,
vandens lygio pazeminimas, pagrindy  jrengimas, tinkly  klojimas, Suliniy sumontavimas,
uzdaromosios ‘matﬁros jrengimas, Prisijungimas  prie veikianciy tinkly, tinkly iSbandymas,
praplovimas, gatviy atstatymas, teri*ijos sutvarkymas, TV diagnostika ir kt, darbali.

UZsakovo vardu Rangovo vardu
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