DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 

2020 m. vasario 10 d. 
Klaipėda

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, kurios buveinės adresas yra Burių g. 19, Klaipėda, įmonės kodas   110648893, (toliau – „Užsakovas“), atstovaujama Technikos direktoriaus Genadijaus Andrejevo, veikiančio pagal 2019 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. BV-21, ir

[bookmark: _Hlk499303137]Uždaroji akcinė bendrovė „Axioma servisas“ (toliau – „Pardavėjas“), kuriai atstovauja Serviso departamento direktorius Darius Stonkus, veikiantis pagal 2020-01-02 d. įgaliojimą Nr. 8.1/2020-ĮGAL-2, 

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovo sprendimu Rangovas buvo pripažintas SGDT FSRU chromatografo GC2 impulsinių linijų el. šildymo darbų pirkimo (toliau – „Pirkimas“), įvykdyto remiantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – „Įstatymas“), laimėtoju, 

Šalys, pageidaudamos prisiimti sutartinius įsipareigojimus, susitarė ir sudarė šią Darbų pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – „Sutartis“):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika bei iš savo medžiagų, pagal Užsakovo Pirkimo sąlygose numatytus ir šioje Sutartyje aptartus darbus, patiekti, sumontuoti įrangą, suteikti paslaugas, kaip tai aprašyta Sutartyje (toliau – „Darbai“) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus ir kokybės reikalavimus atitinkančius Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 
1.2. Darbų atlikimo vieta – Suskystintų gamtinių dujų terminalas, Klaipėda.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. [bookmark: _Hlk31968252]Sutarties pradinė vertė sutarties sudarymo metu – 4.698,68 EUR (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 68 ct). 
2.2. Darbų kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – „PVM“) yra 4.698,68 EUR (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 68 ct). Sutarties sudarymo dieną taikomas 21 % dydžio PVM tarifas sudaro 986,72 EUR (devyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 72 ct). Darbų kaina su PVM yra 5.685,40 EUR (penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 40 ct) (toliau – „Darbų kaina“).
2.3. Į Sutarties 2.2 punkte nurodytą Darbų kainą įeina visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos (darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo ir kitos išlaidos), susijusios su Sutarties 1.1 punkte nurodytų Darbų atlikimu ir pagrįstos Rangovo pateikta Darbų sąmata. 
2.4. Darbų kaina ir atskiriems darbams taikomi įkainiai, kai jie pagal Sutartį taikomi, yra nurodyti Rangovo pateiktame pasiūlyme ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laiką, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus:
2.4.1. kai Sutarties galiojimo metu keičiasi PVM tarifo dydis. Tokiu atveju Darbų kaina koreguojama pagal sąskaitos išrašymo už atliktus Darbus dieną galiojantį PVM tarifo dydį ir taikoma Darbams, kurie buvo atlikti po PVM tarifo pasikeitimo. Šiuo atveju Sutarties keitimo procedūra nėra taikoma;
2.4.2. kai prireikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų apimties. Šiuo atveju taikoma Sutarties keitimo procedūra.
2.5. Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, prioritetine tvarka (t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas) taikomi būdai:
2.5.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
2.5.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto atitinkamo Darbų įkainio;
2.5.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
2.5.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas.
2.6. Už Darbų kiekių teisingą apskaičiavimą Darbų sąmatoje atsako tik Rangovas. Darbų, nurodytų Darbų sąmatoje, kiekių pasikeitimas parengus projektinę Darbų dokumentaciją ir faktiškai vykdant Darbus, negali būti pagrindas Darbų kainos perskaičiavimui. Darbai, kuriuos būtina atlikti, kad būtų tinkamai įgyvendinta Užsakovo Techninė specifikacija ir kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, tačiau jų neįvertino savo pasiūlyme, yra atliekami Rangovo sąskaita ir jėgomis, išskyrus Sutartyje tiesiogiai numatytus atvejus.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangovas Darbus atlieka per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo datos. Darbus galima baigti anksčiau numatyto termino, nemažinant atliktų Darbų kokybės. 
3.2. Darbai bus atliekami pagal grafiką, jeigu toks yra sudaromas. Darbų atlikimo grafike nustatyti Darbų etapų vykdymo terminai gali būti keičiami Šalių rašytiniu susitarimu, nekeičiant galutinės Darbų atlikimo datos, nustatytos Sutarties 3.1 punkte.
3.3. Sutarties 3.1 punkte nustatytas Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas Rangovui pateikus rašytinį prašymą, Šalių rašytiniu susitarimu, jei:
3.3.1. Užsakovas, turėdamas tokią Sutartimi nustatytą pareigą, neužtikrina Rangovui elektros energijos, vandens tiekimo, nepateikia įrangos, medžiagų ar dokumentų; 
3.3.2. Darbų neįmanoma atlikti dėl Užsakovo vykdomų krovos darbų bei su jais susijusių technologinių procesų, arba dėl kitų Užsakovo teritorijoje vykdomų darbų ar teikiamų paslaugų, kai tokie vykdomi darbai ar teikiamos paslaugos tiesiogiai įtakoja tinkamą Darbų atlikimą;
3.3.3. jei Darbų ar jų dalies negalima vykdyti dėl hidrometeorologinių sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės, kai pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus ir/ar įrangos bei medžiagų gamintojų nustatytus reikalavimus montavimo darbams, nustatytą darbų technologiją ir seką dėl to būtina nukelti Darbų atlikimo terminą. Aplinkybių terminui pratęsti egzistavimas ir realumas Rangovo prašyme Užsakovui privalo būti pagrįstas retrospektyviais, objektyviais ir viešai prieinamais meteorologinių sąlygų duomenimis, skelbtais hidrometeorologijos prognozes ir faktinius duomenis skelbiančių subjektų interneto svetainėse;
3.3.4. atsirado kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo numatyti. 
3.4. Dėl pratęsimo, nurodyto Sutarties 3.3 punkte, Rangovas raštu kreipiasi į Užsakovo atstovą nedelsiant po aplinkybių, kurių pagrindu prašoma pratęsti Darbų atlikimo terminą, atsiradimo (paaiškėjimo), tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau, kaip likus 7 (septynioms) dienoms iki Darbų atlikimo termino pabaigos, pateikiant prašyme nurodytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tokios aplinkybės objektyviai atsirado arba paaiškėjo vėliau. Sutarties įvykdymo terminas pratęsiamas tokiam terminui, kiek truko nurodytos aplinkybės, buvusios pagrindu sutarties termino pratęsimui, tačiau bendra tokių pratęsimų trukmė neturi viršyti 2 (dviejų) savaičių.

4. DARBŲ APIMTIS

4.1. Rangovas Darbus vykdo griežtai pagal Užsakovo Techninę specifikaciją, laikydamasis šios Sutarties ir visų taikomų Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų reikalavimų.
4.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti atsisakoma ar (ir) įsigyjama ne daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų Sutartyje numatytų Darbų, kurie nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Darbų atsisakymui ar (ir) įsigijimui iki 15 (penkiolika) procentų Sutartyje numatytų Darbų, Sutartyje numatyta keitimo procedūra netaikoma. Užsakovas už visus pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytus Darbus, kurių apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, sumoka visą fiksuotą Darbų kainą.
4.3. Jei Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad reikalinga atsisakyti daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, Sutartyje numatytų Darbų arba atlikti papildomus, Techninėje specifikacijoje nenumatytus Darbus, be kurių Darbai negali būti įvykdyti, išskyrus Darbus, kurių atsiradimo riziką prisiėmė Rangovas, arba Darbų sąmatoje nurodytus darbus, kai jų kiekiai daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, viršija Sutartyje numatytus Darbus, taikoma Sutartyje numatyta keitimo procedūra, nurodant tokių atsisakomų arba papildomų darbų apimtis, Darbų kainos pakeitimus (didinimas ar mažinimas) ir atlikimo terminus. Papildomais darbais nelaikomi darbai, kurių Rangovas nenumatė, tačiau, būdamas profesionalus ir rūpestingas, turėjo ir galėjo numatyti sudarant šią Sutartį.
4.4. Rangovas gali inicijuoti papildomų darbų atlikimą Sutarties 12.2 punkte nustatyta tvarka. Papildomi darbai vykdomi parengus ir raštu suderinus su Užsakovu projektinę dokumentaciją ir sąmatą. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas prašo Rangovo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma iš anksto numatyti tokių darbų poreikio, nurodant priežastis. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir Rangovo. Įsigyjant papildomus darbus pagal Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Darbų apimtis ir papildomus darbus. Papildomų darbų apmokėjimui galioja Sutarties 6 skirsnyje numatyta tvarka.
4.5. Užsakovas neprivalo apmokėti už Sutartyje nustatyta tvarka nesuderintus darbus.  

5. DARBŲ KOKYBĖ

5.1. Atlikdamas Darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje nurodytais reikalavimais, Užsakovo Technine specifikacija, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais reikalavimais, statybines medžiagas bei įrengimus naudoja tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, standartų, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.
5.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks Rangovo darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad Rangovo darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga.
5.3. Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri Darbų atlikimą ir teikia būtinus nurodymus bei prireikus ir techninę pagalbą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Šalys aiškiai susitaria, kad Užsakovo atliekama Darbų priežiūra, yra Užsakovo teisė, bet ne pareiga. Aiškumo dėlei Šalys patvirtina, kad dėl šios Sutarties vykdymo metu Užsakovo atliekamos Rangovo dokumentų peržiūros ir derinimo Užsakovas netaps atsakingas už Rangovo dokumentų turinį, kokybę ir kitas jų savybes. Užsakovo atliekama Rangovo pateiktų dokumentų peržiūra ir (ar) dokumentų suderinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Rangovo dokumentų tinkamumą, Rangovo pasirinktų sprendimų teisingumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams.
5.4. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje nustatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą:
5.4.1. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas ir (ar) įrenginius kokybiškais, arba
5.4.2. neatlygintinai ištaisytų Darbų atlikimo trūkumus;
5.4.3. atitinkamai sumažintų Darbų kainą, jeigu nėra įvykdyti šios Sutarties 5.4.1, 5.4.2 punktai.
5.5. Jei Darbai atliekami naudojant Rangovo tiekiamas medžiagas, už jų kokybę atsako Rangovas.
5.6. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti vykdant Darbus naudojamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti naudojamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiančios medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, t. y., yra lygiavertės ar geresnės kokybės bei pateikti keičiančių medžiagų dokumentus. Dėl medžiagų keitimo Darbų kaina nebus didinama.
5.7. Darbams suteikiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Techninėje specifikacijoje numatyti garantiniai terminai. Garantinio termino metu nustačius defektus ar trūkumus, Rangovas juos privalo pašalinti per Šalių raštu suderintą protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jei Rangovas nepašalina trūkumų ir defektų per suderintą terminą, Užsakovas turi teisę trūkumų ir defektų šalinimui pasitelkti kitus fizinius ar juridinius asmenis. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui su Darbų trūkumų ir defektų šalinimu susijusias patirtas išlaidas.

6. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

6.1. Užsakovas apmoka už atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros, išrašytos abiejų šalių pasirašyto galutinio atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pagrindu.
6.2. Užsakovas gali sulaikyti mokėjimą už Darbus tol, kol Rangovas tinkamai neįvykdys visų savo įsipareigojimų pagal Sutartį, įskaitant visų Darbų defektų ir/ar kitų Darbų kokybės trūkumų ištaisymą.
6.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu:
6.3.1. nepašalinti Darbų perdavimo–priėmimo akte nurodyti visi Darbų defektai ir /ar trūkumai;
6.3.2. Rangovo veiksmai ar neveikimas vykdant Sutartį sąlygojo Užsakovo tiesioginius nuostolius.
6.4. Rangovas visas sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus, jei vykdant Sutartį tokie yra išrašomi, Užsakovui privalo pateikti informacinės sistemos „E. Sąskaita“ priemonėmis. Rangovui sąskaitas faktūras ir kitus šiame punkte nurodytus dokumentus pateikus kitu, nei nurodytas, būdu, jos nebus laikomos įteiktomis Užsakovui ir Užsakovui nekils jokių pareigų, susijusių su netinkamai pateiktų sąskaitų faktūrų apmokėjimu, išskyrus atvejus, nurodytus Įstatymo 34 str. 12 dalyje. Visos išlaidos, susijusios su šiame punkte nurodytų apskaitos dokumentų pateikimu Užsakovui per informacinę sistemą „E. Sąskaita“, tenka Rangovui. 
6.5. Darbams taikomas atvirkštinis apmokestinamo PVM mechanizmas.
6.6. Jei Pirkimo dokumentuose buvo numatyta tokia galimybė, gali būti vykdomas tiesioginis atsiskaitymas su Rangovo subtiekėjais tokia tvarka: 
6.6.1. apie tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju galimybę Užsakovas praneša visiems Rangovo subtiekėjams, informaciją apie kuriuos, Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties 7.1.16 punkte nustatyta tvarka, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo nurodytos informacijos gavimo iš Rangovo;
6.6.2. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui;
6.6.3. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sąlygos ir tvarka nustatomos Užsakovo, Rangovo ir Rangovo subtiekėjo sudaromoje trišalėje Sutartyje, kuri nuo jos pasirašymo tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi (toliau – „Trišalė sutartis“);
6.6.4. Užsakovo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju sąlygos ir tvarka nustatomos atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir sutartyje tarp Rangovo ir jo subtiekėjo nustatytas sąlygas. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstų mokėjimų subtiekėjui pagal Trišalę sutartį vykdymui.
6.7. Visas sąskaitas dėl Sutartyje numatytų baudų ir delspinigių taikymo Rangovas apmoka per 4 (keturias) dienas nuo jų pateikimo, nebent tokiose sąskaitose ar dokumentuose, kuriais jos pateikiamos būtų nurodytas kitas apmokėjimo terminas.
6.8. Visas šioje Sutartyje Rangovo Užsakovui mokėtinas sumas Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Užsakovo Rangovui mokėtinų sumų (įskaitant sulaikytas), taikydamas vienašalį įskaitymą, o jei jų nepakaktų – nukreipti reikalavimo teisę į Garantą. Apie vienašalį įskaitymą Užsakovas Rangovui praneša raštu.

7. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas įsipareigoja:
7.1.1. Darbus atlikti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, reikalavimus; 
7.1.2. paskirti Darbų vadovą ir kvalifikuotą personalą, galintį kokybiškai, laiku ir saugiai vykdyti Darbus ir, prieš pradedant Darbus, bet ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki numatomos Darbų pradžios, raštu apie tai informuoti Užsakovą;
7.1.3. naudoti statybos aikštelę (statybos aikštelės dalį) tik pagal jos tiesioginę paskirtį;
7.1.4. įrengti laikinus statinius ar įrenginius, pasirūpinti buitinėmis ir sanitarinėmis patalpomis, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
7.1.5. patiekti, iškrauti, priimti ir tinkamai sandėliuoti Darbams reikalingas medžiagas, gaminius, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką;
7.1.6. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus, naudoti tik Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrengimus; 
7.1.7. atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos, sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų teisės aktų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei jo pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojai; 
7.1.8. kai Darbai vykdomi Užsakovo teritorijoje, pats atlikti nelaimingų atsitikimų, įvykusių su savo ir bet kokių Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų darbuotojais, tyrimą ir jų apskaitą pagal Lietuvos Respublikos galiojančius nuostatus. Esant būtinumui, tyrimo komisijos statybos vadovo prašymu, Užsakovas skiria kompetentingą asmenį darbui Rangovo komisijoje. Rangovas pats organizuoja pirmąją pagalbą nukentėjusiems nuo nelaimingo atsitikimo ar susirgimo darbe, praneša Užsakovui apie visus nelaimingų atsitikimų, avarijų ar gaisrų bei užsidegimų atvejus;
7.1.9. kai Sutartyje nurodyti Darbai apima darbus, kuriems turi būti išduotas statybos leidimas, visu šios Sutarties galiojimo metu būti apsidraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ne mažesnei nei taikomuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytai minimaliai draudimo sumai. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis yra sumokėta per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki Darbų atlikimo pradžios dienos. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu gali pasibaigti statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo terminas, Rangovas privalo Užsakovui ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo termino pabaigos pateikti naują draudimo liudijimą arba pratęsti esamą.  Visais atvejais statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo liudijimas turi galioti nepertraukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį;
7.1.10. Darbų atlikimo metu Rangovas privalo užtikrinti statybos aikštelėje švarą ir tvarką, savo sąskaita bei jėgomis šalinti visas netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas Atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose taikomuose galiojančiuose teisės aktuose nurodytu būdu ir vykdyti jų apskaitą; 
7.1.11. užbaigus Darbus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti visas jam priklausančias netinkamas ir nereikalingas statybines ir kitas medžiagas bei atliekas, statybinius gaminius ir dirbinius, mechanizmus ir laikinus statinius iš statybos aikštelės. Rangovui nevykdant šio įsipareigojimo, Užsakovas, apie tai informuodamas Rangovą raštu prieš 2 (dvi) dienas, gali pašalinti jas iš statybų aikštelės Rangovo sąskaita ir savo jėgomis arba pasitelkdamas tam tikslui trečiuosius asmenis, ir už tai pateikti Rangovui išlaidų aktą bei sąskaitą išlaidų apmokėjimui;
7.1.12. užtikrinti galimybę Užsakovui Darbų atlikimo metu tikrinti vykdomų Darbų kokybę, susipažinti su Darbams naudojamų medžiagų ir įrangos dokumentacija;
7.1.13. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms žodinius ir raštiškus Užsakovo nurodymus;
7.1.14. užtikrinti, kad vykdant Sutartį būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungoje ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose;
7.1.15. grąžinti Užsakovo išduotus leidimus įeiti/įvažiuoti į Užsakovo teritoriją iki galutinio Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Kai Darbai vykdomi Burių g. 19, Klaipėda, leidimai grąžinami į Užsakovo leidimų biurą, Darbus vykdant kitoje Darbų vykdymo vietoje (vietose), leidimų grąžinimo vietą Rangovui nurodo Užsakovo už Sutartyje nurodytų Rangovo įsipareigojimų vykdymo priežiūrą paskirtas atsakingas asmuo; 
7.1.16. kai Darbų vykdymui numatyta pasitelkti subtiekėjus, sudarius Sutartį, ne vėliau nei Sutartis pradedama vykdyti, pranešti Užsakovui apie tuo metu Rangovui žinomus subtiekėjus, jų kontaktinius duomenis ir subtiekėjų atsakingus asmenis bei nedelsiant informuoti Užsakovą apie tokios pateiktos informacijos pasikeitimus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Vykdant Darbus pasitelkti subtiekėjai gali būti keičiami Sutartyje nustatyta tvarka, taikant Sutartyje nustatytą keitimų procedūrą. Apie naujų subtiekėjų pasitelkimą vykdant Sutartį Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, o apie subtiekėjų, kurių pajėgumais Rangovas grindė savo atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams – ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki jiems pradedant darbą. Kartu su informacija apie keičiančius subtiekėjus privalo būti pateikti jų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (kai keičiami subtiekėjai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime). Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėjai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkime, gali būti pakeisti tik dėl objektyvių priežasčių ir tik gavus išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kurio Užsakovas neatsisakys išduoti nepagrįstai. Naujų Rangovo pasitelktų subtiekėjų kvalifikacija ir kiti pajėgumai negali būti blogesni, negu atitinkami taikytini kvalifikacijos reikalavimai, numatyti Pirkimo dokumentuose. Objektyviomis priežastimis pakeisti Rangovo pasitelktą subtiekėją laikomos situacijos, kai: (i) toks Rangovo pasitelktas subtiekėjas juridinis asmuo bankrutuoja, yra restruktūrizuojamas, nutraukia veiklą ar nebegali jos tęsti arba kitais panašiais atvejais; (ii) ne dėl Rangovo kaltės nutrūksta sutartiniai santykiai tarp jo ir subtiekėjo; (iii) nebetenkinami Pirkimo dokumentuose nurodyti kvalifikaciniai kriterijai (iv) yra kitų objektyvių aplinkybių, kuriomis yra būtina pakeisti subtiekėją. Įvykdžius Sutartimi nustatytas subtiekėjų keitimo sąlygas rašytinis susitarimas dėl subtiekėjų keitimo nebus sudaromas;
7.1.17. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
7.2. Užsakovas įsipareigoja:
7.2.1. prieš Darbų pradžią pateikti Rangovui turimus dokumentus, reikalingus Darbų atlikimui;
7.2.2. perduoti Rangovui statybos aikštelę, surašant perdavimo–priėmimo aktą, ir užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę per visą Sutarties galiojimo terminą, nebent Rangovo patekimas į statybos aikštelę pažeistų Užsakovo interesus;
7.2.3. gavus atitinkamo turinio Rangovo paraišką, patiekti jam elektros energiją, vandenį, kurie yra reikalingi Darbų vykdymui, Rangovui atsiskaitant su Užsakovu už šias suteiktas paslaugas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos skaičiuojant pagal Užsakovo taikomus įkainius;
7.2.4. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus ir Sutartyje nustatyta tvarka perduodamus Darbus ir atsiskaityti už juos Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
7.2.5. vykdyti kitas Sutartyje ir teisės aktuose Užsakovui priskiriamas pareigas.
7.3. Užsakovas turi teisę:
7.3.1. duoti privalomus nurodymus Rangovui dėl Darbų atlikimo;
7.3.2. savo nuožiūra bet kuriuo metu tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą, kokybę ir darbų saugą bei kitų teisės aktų ir Užsakovo nurodymų laikymąsi, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;
7.3.3. Užsakovas taip pat turi ir kitas šioje Sutartyje bei teisės aktuose Užsakovui priskiriamas teises.

8. DARBŲ PERDAVIMAS

8.1. Darbai priimami ir Darbų priėmimo dokumentai įforminami teisės aktų bei Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis. Perduodami tik tinkamai atlikti Darbai. Darbų perdavimo–priėmimo aktus rengia Rangovas. 
8.2. Kai Darbų tarpinis perdavimas nenumatytas, Darbai perduodami užbaigus visus Darbus, numatytus Sutartyje.
8.3. Užbaigus visus Darbus, Rangovas ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, praneša Užsakovui apie visų Darbų pagal Sutartį užbaigimą. Rangovas Darbų perdavimo–priėmimo aktą pateikia Užsakovo įgaliotam asmeniui kartu su Darbų išpildomąja dokumentacija.
8.4. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktą aktą, grąžindamas antrą jo egzempliorių Rangovui. 
8.5. Kai Darbai ar jų dalis įvykdyti netinkamai, perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, toks nepasirašymo pagrindas Rangovui nurodomas raštu. Išimtinais atvejais Užsakovas turi teisę priimti neginčijamą atliktų Darbų dalį, raštu pareiškiant pretenzijas dėl Darbų trūkumų ir (ar) kokybės. Darbų perdavimo–priėmimo aktą dėl ginčijamų Darbų dalies Užsakovas pasirašo tik tada, kai Rangovas ištaiso visus atitinkamus defektus ir trūkumus.
8.6. Darbai laikomi užbaigtais, kai yra perduodami visi Sutartyje numatyti Darbai ir pašalinti visi nustatyti defektai ir trūkumai.
8.7. Jei Sutartyje yra numatytas Darbų perdavimas etapais, Darbai priimami, kai yra tinkamai atlikti visi atitinkamo etapo Darbai.
8.8. Jei Sutartyje yra numatytas mėnesinis faktiškai įvykdytų Darbų perdavimas, perduodami per atitinkamą mėnesį tinkamai faktiškai atlikti Darbai.
8.9. Darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Užsakovui tik nuo galutinio Darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Rangovas, neatlikęs Darbų Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovui raštu pareikalavus, moka 0,2 (dvi dešimtosios) % dydžio delspinigius nuo bendros Darbų kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną. Užsakovas reikalavimą dėl delspinigių sumokėjimo gali pareikšti bet kuriuo metu nepriklausomai nuo jos Sutarties galiojimo, jos pasibaigimo, vykdymo terminų.
9.2. Užsakovas, gavęs motyvuotą Rangovo prašymą, kuriame nurodytos vėlavimo atlikti Darbus priežastys, susijusios su bent vienu iš Sutartyje nurodytų Darbų įvykdymo termino pratęsimo pagrindų arba kitų objektyvių, nepriklausančių nuo Rangovo ar jo subtiekėjų, aplinkybių, pagrįstų faktiniais įrodymais, turi teisę nereikalauti iš Rangovo mokėti delspinigių už vėlavimą atlikti Darbus šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.
9.3. Užsakovas, laiku nesumokėjęs Rangovui už pastarojo tinkamai perduotus ir Užsakovo priimtus darbus, moka Rangovui, jam raštu pareikalavus, 0,2 (dvi dešimtosios) % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
9.4. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo pageidavimu ar dėl Rangovo kaltės, Rangovas sumoka Užsakovui, pastarajam pareikalavus, 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo Sutarties 2.2 punkte nurodytos Darbų kainos be PVM, taip pat atlygina visus Užsakovo nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, per 7 (septynias) kalendorines dienas po Sutarties nutraukimo.
9.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos sumoka Rangovui už visus tinkamai pagal Sutartį atliktus, perduotus ir Užsakovo priimtus Darbus.
9.6. Jeigu Darbų rezultatas, prieš perduodant jį Užsakovui, atsitiktinai žūva arba ne dėl Užsakovo kaltės tampa negalima tinkamai užbaigti visų Darbų pagal Sutartį, tai Rangovas sutinka, kad už iki to momento atliktus, bet Užsakovui neperduotus Darbus Rangovui nebus atlyginama.
9.7. Už bet kokių Darbų atlikimui Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą prieš Užsakovą atsako tiesiogiai pats Rangovas.
9.8. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus tiesioginius nuostolius, susidariusius dėl savo ar Darbų atlikimui pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, už sugadintą Užsakovo įrangą, įrenginius ar kitą Rangovo ar jo pasitelktų asmenų veiksmais ar (ar) neveikimu padarytą žalą.

10. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui ir dėl kurių atsiradimo Šalis nebuvo prisiėmusi rizikos (toliau – „Nenugalimos jėgos aplinkybės“). Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu.
10.2. Apie Nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, pranešti kitai Šaliai, pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma, kad šios aplinkybės neturėjo įtakos Sutarties vykdymui iki kol nebuvo išsiųstas pranešimas bei nebus galima reikalauti nuostolių, patirtų iki pranešimo išsiuntimo, atlyginimo.
10.3. Atsiradus Nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams.
10.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, o jas pašalinus Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą.

11. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS

11.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys. Laikoma, kad Sutartis pasirašyta pirmame puslapyje nurodytą dieną, nebent Sutarties 14 punkte būtų nurodyta kita, vėlesnė, pasirašymo diena. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo apsikeisti Sutarties egzempliorių originalais. Kai iki apsikeitimo Sutarties originalais Šalys apsikeičia pasirašytomis skaitmeninėmis (skenuotomis) Sutarties kopijomis, Šalys tokiu būdu patvirtina, kad bet kuriuo atveju neginčijama Sutarties pasirašymo data laikoma Užsakovui perduotoje skaitmeninėje Sutarties kopijoje nurodyta pasirašymo data.
11.2. Sutartis galioja iki visiško pagal Sutartį prisiimtų prievolių įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo šioje Sutartyje ar galiojančiuose Lietuvos Respublikoje teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.
11.3. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienašališkai.
11.4. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Rangovui apie tai raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei:
11.4.1. Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Darbų atlikimo terminų ir nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba vėluoja atlikti Darbus pagal Darbų atlikimo grafiką ir pastaruoju atveju tampa aišku, kad nebus įmanoma baigti Darbų Sutartyje nustatytais terminais;
11.4.2. Rangovas nepajėgia vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl šių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo;
11.4.3. Rangovas perleidžia Sutarties vykdymą kitam subjektui arba pakeičia jungtinės veiklos sutarties partnerį be Užsakovo sutikimo;
11.4.4. Rangovo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos;
11.4.5. Rangovas netenka teisės verstis veikla, jeigu jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Rangovo likvidavimo, Rangovas yra likviduojamas ar restruktūrizuojamas ir nėra tenkinamos Įstatymo 97 str. 1 dalies 4 punkto b) papunktyje nustatytos sąlygos; 
11.4.6. Rangovas nevykdo kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir toks pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodeksą ar Sutartį laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
11.5. Sutarties 11.4.1-11.4.4 punktuose nurodyti pažeidimai laikomi esminiais Sutarties pažeidimais.
11.6. Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą prieš 30 (trisdešimt) dienų, turi teisę nutraukti Sutartį ar sutartį, kuria keičiama ši Sutartis, esant Įstatymo 98 str. 1 dalyje nurodytiems pagrindams.
11.7. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Užsakovui apie tai raštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei:
11.7.1. Užsakovas pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, ir nepateikia patikimų įrodymų apie tokių sutartinių įsipareigojimų įvykdymą;
11.7.2. Užsakovas bankrutuoja yra restruktūrizuojamas ar jam yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla.
11.8. Rangovui arba Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas perduoti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, pasirašant Darbų priėmimo–perdavimo aktą, o Užsakovas privalo už atliktus ir jam tinkamai perduotus Darbus Rangovui apmokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

12. SUTARTIES KEITIMAS

12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Įstatymo 97 str. nustatytos tvarkos.
12.2. Rangovas turi teisę siūlyti Sutarties keitimą pateikdamas rašytinį siūlymą Sutartyje nurodytam Užsakovo įgaliotam atstovui, atsakingam už Sutarties keitimų administravimą. Rašytiniame siūlyme turi būti pateiktas Sutarties keitimo pagrindimas ir nurodytas teisinis pagrindas. Kai keitimas susijęs su papildomais darbais, Užsakovui pateikiami papildomų darbų būtinybę ir poreikį pagrindžiantys dokumentai bei pateikiami paaiškinimai dėl tokių darbų pagrįstumo ir galimybių iš anksto numatyti tokių darbų poreikį; kai keitimas susijęs su Rangovo, Rangovo jungtinės veiklos sutarties partnerio, Rangovo subtiekėjo keitimo, Užsakovui papildomai pateikiami kiti Sutartyje nustatyti dokumentai.
12.3. Pranešimas apie siūlomą keitimą turi būti pateiktas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt aštuonios) dienas po to, kai Rangovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie atitinkamą įvykį ar aplinkybę dėl kurios, Rangovo nuomone, Sutartis turėtų būti pakeista, jei atskiriems keitimams Sutartimi nėra nustatyti kiti terminai. Jeigu Rangovas nepateikia pranešimo ir visos kartu su pranešimu pateiktinos informacijos per minėtą 28 (dvidešimt aštuonios) dienų terminą (arba per kitą Sutartyje nustatytą terminą) ir (arba) pranešimą pateikia ne nurodytam Užsakovo įgaliotam asmeniui, atsakingam už Sutarties keitimų administravimą, laikoma, kad Rangovas atsisakė pasiūlyti Sutarties keitimą, o Užsakovas atleidžiamas nuo atsakomybės, susijusios su Sutarties keitimu, ar susijusių pretenzijų.
12.4. Sutartis gali būti keičiama tik raštu, susitarimus dėl keitimo pasirašius tinkamai įgaliotiems asmenims ir negali būti keičiama konkliudentiniais veiksmais, rašytiniais protokolais ir kitais dokumentais, kurie pasirašyti tinkamai neįgaliotų asmenų. 
12.5. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies sutikimo.
12.6. Šalys susitaria, kad Rangovas gali būti pakeistas kita Sutartyje ir Įstatymo 97 str. numatytais pagrindais, laikantis nustatytos procedūros:
12.6.1. teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Rangovo įmonę ar pasikeitus Rangovo teisiniam statusui, Rangovas laikydamasis Sutartyje nustatytos tvarkos, ne vėliau kaip prieš 28 (dvidešimt aštuonias) dienas iki Rangovo teisių ir pareigų perėmimo momento turi apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; 
12.6.2. Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose; 
12.6.3. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą kartu su visais Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Sutarties Šalies pasikeitimui. Užsakovui pritarus, pasirašomas Sutarties pakeitimas, sudarytas dviem egzemplioriais, tampantis neatskiriama Sutarties dalimi, o Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Rangovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Rangovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies antro skyriaus nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. 
12.6.4. Visais atvejais sprendimo teisė, ar tenkinti Rangovo prašymą dėl Sutarties šalies keitimo kita šalimi Sutartyje numatytais pagrindais, priklauso Užsakovui.
12.7. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Darbai atliekami pagal Jungtinės veiklos sutartį), jungtinės veiklos partneriai privalo įvykdyti visas žemiau nurodytas sąlygas:
12.7.1. pateikti Užsakovui pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo; 
12.7.2. pateikti Užsakovui pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujajam(-iems) / pasiliekančiam (-tiems) jungtinės veiklos partneriui (-iams); 
12.7.3. pateikti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį(-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus; 
12.7.4. gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius; 
12.7.5. pateikti Užsakovui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį. 

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sudarymui ir vykdymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.2. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
13.3. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, vadovaujantis Įstatymo reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą.
13.4. Sutarties turinį sudaranti ir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat šios Sutarties vykdymo metu Šalių viena kitai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija, išskyrus informaciją, kuri teisės aktų pagrindu negali būti laikoma konfidencialia informacija, taip pat informaciją, kuri gali būti viešai prieinama, yra konfidenciali. Ši informacija tiek Sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek Sutarčiai pasibaigus tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik tiek, kiek toks informacijos atskleidimas yra būtinas šios Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavus atitinkamą kitos Šalies raštišką sutikimą, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Šalys susitaria, kad už kiekvieną neteisėtą konfidencialios informacijos atskleidimo atvejį, Užsakovo pareikalavimu, Rangovui bus taikoma 3.000 (trijų tūkstančių) EUR bauda. Šalys susitaria, kad konfidencialios informacijos atskleidimo atveju Rangovas atlygins visus Užsakovo tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia pritaikyta bauda.
13.5. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teritorijose galiojančius teisės aktus ir taikytinus reikalavimus asmens duomenų apsaugai bei kibernetiniam saugumui, Rangovas Sutarties pasirašymo ir vykdymo metu įsipareigoja vadovautis Užsakovo bendrosiomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, Informacijos ir kibernetinio saugumo politika ir Minimaliais informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimais išorės šalims (toliau – „Taisyklėmis“), kurios yra neatsiejama Sutarties dalis. Taisyklės yra skelbiamos Užsakovo internetiniame puslapyje www.kn.lt . Rangovas šiuo besąlygiškai patvirtina, kad prieš sudarant Sutartį Rangovas turėjo galimybę susipažinti su Taisyklėmis, todėl Rangovui yra visiškai žinomas ir suprantamas Taisyklių turinys.
13.6. Šalys privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti viena kitą apie Šalies adreso, telefono ar kitų koordinačių pasikeitimą. Apie šioje Sutartyje nurodytų savo banko sąskaitų rekvizitų pasikeitimą Šalys privalo viena kitą informuoti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos Šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųsti tinkamu adresu.
13.7. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
13.8. Visos šios Sutarties sąlygos yra lygiavertės ir vienai Sutarties sąlygai negali būti taikomas prioritetas kitos Sutarties sąlygos atžvilgiu. Esant prieštaravimams ar neatitikimams, susijusiems su Šalių teisių ir įsipareigojimų ar juos apibūdinančių sąlygų, nustatytų Sutartyje ir kitame Sutarties sudedamąją dalį sudarančiame dokumente, suderinamumu, tokios Sutarties sudedamąją dalį sudarančių kitų dokumentų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Sutarties sąlygoms, nebent Sutartyje būtų aiškiai nurodyta kitaip.
13.9. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis per 2 (dvi) savaites nuo tos dienos, kai viena Sutarties Šalis kreipėsi į kitą Šalį su rašytine pretenzija, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad teisminio ginčo atveju teismo vieta bus Klaipėdos miestas.
13.10. Šalių įgalioti asmenys (toliau – „Įgalioti asmenys“):
13.10.1. Rangovo atstovas  – Projektų vadovas Gintautas Tiškevičius, tel. Nr. +370 650 22883, el. paštas gintautas.tiskevicius@axioma.eu . 
13.10.2. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutartyje nurodytų Rangovo įsipareigojimų vykdymo priežiūrą – vyresnysis automatikos inžinierius Saulius Latviūnas, mob.: +370 687 70380, el. paštas s.latviunas@kn.lt. Šiame punkte nurodytas Užsakovo atstovas Sutartyje nustatyta tvarka turi teisę pasirašyti Darbų perdavimo–priėmimo aktus ir kitus Sutartyje tiesiogiai aptartus Sutarties vykdymo dokumentus, tačiau neturi teisės žodžiu, raštu ar bet kokiais kitais veiksmais ir (ar) būdais susitarti su Rangovu dėl Sutarties sąlygų keitimo ar koregavimo joje aptartais atvejais;
13.10.3. Užsakovo atstovė, atsakinga už Sutarties keitimų administravimą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – pirkimų vadybininkė Aušra Černeckytė, tel. +370 46 391 759, el. p. a.cerneckyte@kn.lt;
13.11. Sutarties priedai, esantys neatskiriama šios Sutarties dalimi:
13.11.1. 1 priedas. Rangovo pasiūlymas; 
13.11.2. 2 priedas. Darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, fizinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo tvarka.
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Sutarties 2 priedas


PATVIRTINTA	
Generalinio direktoriaus	
2017-12-15 įsakymu 
Nr. BV-230	


DARBUOTOJŲ SAUGOS, PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS IR FIZINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ VYKDYMO KONTROLĖS TVARKA
VYKDANT DARBUS AB „KLAIPĖDOS NAFTA” TERITORIJOJE

I. BENDROJI DALIS

1. Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta” (toliau – Užsakovas) Rangovo darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos ir fizinės saugos (toliau – saugos) reikalavimų vykdymo kontrolę atlieka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu ir poįstatyminiais teisės aktais, Užsakovo Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) ir Naftos terminalų (toliau – NT) apsaugos ir leidimų sistemos nuostatais, Užsakovo SGD ir NT fizinės saugos tvarkomis bei kitais Užsakovo vidiniais norminiais aktais.
2. Rangovo paskirtas atestuotas darbų vadovas yra Rangovo įgaliotas asmuo visais Rangovo ir/ar jo subrangovų saugos klausimais, kuris turi teisę Rangovo ar/ir subrangovų darbuotojams duoti privalomus vykdyti nurodymus saugos klausimais, vadovauja jiems bei yra atsakingas už jų veiksmus. Apie paskirtą darbų vadovą ir jo kontaktinius duomenis Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip iki darbų vykdymo pradžios. 
3. Prieš darbų atlikimą Rangovas privalo instruktuoti savo ir/ar subrangovų darbuotojus saugos klausimais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymu bei Užsakovo pateiktomis instrukcijomis.
4. Užsakovo atstovai turi teisę tikrinti Rangovą, kaip jis ir jo darbuotojai vykdo saugos reikalavimus Užsakovo teritorijoje. Užsakovo atstovais laikomi:
4.1. įmonės vadovas ir jo pareigas vykdantis darbuotojas,
4.2. Tarnybų vadovai,
4.3. skyrių vadovai ir specialistai, inžinieriai.

II. VEIKSMAI SAUGOS PAŽEIDIMŲ ATVEJU

5. Užsakovo atstovas, pastebėjęs Rangovo darbuotojus nevykdančius saugos reikalavimų:
5.1. kai kyla tiesioginė grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei – nedelsiant sustabdo darbus;
5.2. informuoja Rangovą raštišku nurodymu, kuriame aprašo pažeidimą, priemones, kurių būtina imtis, laikotarpį, per kurį pažeidimas turi būti pašalintas, ir sutartinio atlygio sumažinimo dydį už nustatytą pažeidimą:
5.2.1. už ugnies, šaltųjų ir kitų pavojingų darbų atlikimą, neturint Užsakovo išduoto raštiško leidimo šiems darbams – 1000 eurų,
5.2.2. už apsvaigusio nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo atvykimą į Užsakovo teritoriją, minėtų medžiagų įsinešimą į Užsakovo teritoriją arba jų vartojimą – 1000 eurų,
5.2.3. už pastolių statymo ir naudojimosi taisyklių pažeidimą – 150 eurų,
5.2.4. už priemonių, reikalingų saugiai atlikti darbą (kopėčių, aptvarų, priedangų ir kitų), nenaudojimą – 150 eurų,
5.2.5. už dujų balionų saugaus naudojimo taisyklių pažeidimą – 150 eurų,
5.2.6. už Užsakovo atstovo teisėto nurodymo nevykdymą – 150 eurų,
5.2.7. už rūkymą tam neskirtose vietose – 200 eurų,
5.2.8. už buvimą įrenginiuose ir/ar teritorijose, kurie nėra Rangovo darbuotojų darbo vieta – 100 eurų,
5.2.9. už apsaugos nuo elektros, suvirinimo įrangos naudojimo taisyklių pažeidimą – 100 eurų,
5.2.10. už kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklių pažeidimą – 100 eurų,
5.2.11. už nesinaudojimą būtinomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (šalmais, apsauginiais akiniais, saugos aprašais, pirštinėmis, darbo drabužiais ir kitomis) – 100 eurų,
5.2.12. už netvarkingą darbo vietą – 100 eurų,
5.2.13. už eismo taisyklių pažeidimą arba Užsakovo teritorijoje esančių eismo ženklų nepaisymą – 100 eurų,
5.2.14. už neteisingą darbo įrankių naudojimą – 100 eurų,
5.2.15. už Rangovo darbuotojo asmeninio leidimo būti Užsakovo teritorijoje neturėjimą su savimi, ar bandymą patekti į teritoriją su kito asmens leidimu – 25 eurai,
5.2.16.  už Užsakovo Rangovo darbuotojui išduoto leidimo negrąžinimą iki galutinio darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo – 25 eurai (1 vnt.).
6. Gavęs Užsakovo nurodymą, Rangovas per nurodytą laiką turi imtis visų priemonių, reikalingų nurodytiems pažeidimams pašalinti. Jei Rangovas nesugeba to padaryti, darbų dalis, kuriai nurodyme numatytos priemonės nėra įvykdytos, yra stabdoma. Darbai gali būti atnaujinti tik gavus raštišką Užsakovo leidimą.
7. Visas Užsakovo išlaidas, susijusias su darbų stabdymu, kai jie stabdomi dėl saugos pažeidimo, privalo padengti Rangovas. Darbų užbaigimo terminai dėl darbų ar jų dalies sustabdymo, kai dėl to kaltas Rangovas, nepratęsiami, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
8. Užsakovo atstovui nustačius saugos pažeidimą, aprašytą šios tvarkos 5.2.1-5.2.16 punktuose, Užsakovas gali nurodyti Rangovui pašalinti pažeidimą įvykdžiusį Rangovo darbuotoją iš Užsakovo teritorijos. Tuo atveju Rangovas privalo grąžinti saugos reikalavimus pažeidusio Rangovo darbuotojo asmeninį leidimą į Užsakovo leidimų biurą.
9. Šios tvarkos 5.2.1. – 5.2.6. punktuose nurodytos baudos skiriamos už kiekvieną nustatytą saugos pažeidimo atvejį. Saugos pažeidimo  pasikartojimo atveju arba neįvykdžius Užsakovo nurodymo pašalinti pažeidimą, iš Rangovo sutartinio atlygio gali būti vienašališkai išskaityta papildoma 1500 (tūkstančio penkių šimtų)  eurų dydžio bauda už kiekvieną pakartotinį to paties pažeidimo atvejį. Skiriant baudą atsižvelgiama į Rangovo kaltę bei kitas pažeidimo padarymui reikšmingas aplinkybes.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Rangovas yra atsakingas už visų vykdant sutartį su Užsakovu darbus vykdančių Rangovo darbuotojų ir Rangovo pasitelktų subrangovų darbuotojų informavimą apie šią tvarką ir privalo nurodyti jiems visokeriopai bendradarbiauti su Užsakovo atstovais saugos klausimais.
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