



Vilnius

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus patarėjos Elenos Jurevičienės, veikiančios 2017-03-17 įgaliojimo Nr. SR-1743 pagrindu, ir UAB „SD servisas“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Romualdo Brazio, vadovaujantis viešojo darbų pirkimo, vykdyto apklausos būdu, rezultatais, sudarė šią sutartį:

### 1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti *D korpuso Širdies operacinių Nr.1 ir Nr. 2 vėdinimo sistemos naujo valdymo skydo įrengimo darbus* (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.
- 1.2. Bendra sutarties suma įskaitant PVM, yra **8073 Eur 99 ct** (*aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt trys eurai 99 ct*).  
PVM suma yra **1401 Eur 27 ct** (*vienas tūkstantis keturi šimtai vienas euras 27 ct*).
- 1.3. Šioje sumoje įvertintos visos darbų apimtys, Rangovo išlaidos, būtinos, kad objektas būtų atiduotas naudoti.
- 1.4. Už rangovo nenumatytus ar netiksliai įvertintus darbus ar medžiagas papildomai apmokama nebus. Užsakovo rezervas nenumatomas.
- 1.5. Rangovas įsipareigoja darbus baigti per 30 d. nuo statyb vietės perdavimo dienos. Statyb vietę perduodama pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

### 2. Užsakovo teisės

- 2.1. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtis ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę.
- 2.2. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.
- 2.3. Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą.

### 3. Rangovo pareigos

- 3.1. Atlikti darbus pagal sutarties ir viešojo pirkimo, vykdyto apklausos būdu, reikalavimus.
- 3.2. Darbų atlikimo eiliškumą, naudotinas medžiagas, gaminius prieš atliekant darbus suderinti su atsakingu asmeniu vyresn. inžinieriumi V. Rimkevičiumi, mob. tel. 8 610 37060.
- 3.3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui.
- 3.4. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.
- 3.5. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.
- 3.6. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.
- 3.7. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.
- 3.8. Medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.
- 3.9. Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Šių darbų neatlikti be raštiško Užsakovo leidimo.
- 3.10. Savo sąskaita per 10 dienų šalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 5.4 p.) išryškėjusius defektus.
- 3.11. Pabaigus darbus rangovas turi užpildyti atliktų darbų aktą ir perduoti statybinių medžiagų, įrenginių atitikties deklaracijas.

### 4. Atsiskaitymai tarp šalių

- 4.1. Už atliktus darbus pagal abiejų šalių pasirašytą darbų priėmimo – perdavimo aktą Užsakovas apmoka Rangovui už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo darbų atlikimo.
- 4.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „B“ sąskaita“



priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

- 4.3. Užsakovas gali Rangovui neapmokėti 5 % atliktų darbų vertės galimiems defektams pašalinti ir kitiems nuostoliams padengti. Ši sulaikyta suma sumokama Rangovui per mėnesį nuo darbų užbaigimo ar nustatytų defektų ištaisymo.
- 4.4. Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Užsakovui pagal šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

#### 5. Šalių atsakomybė

- 5.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.
- 5.2. Rangovas, nevykdęs kalendorinio darbų atlikimo grafiko, moka Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,2 % delspinigių nuo neatliktų darbų vertės.
- 5.3. Užsakovas baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 5.4. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darbų atlikimo.
- 5.5. Rangovui atsisakius pašalinti defektus, juos pašalina Užsakovas, o Rangovas įsipareigoja kompensuoti atliktų darbų vertę ir dar sumokėti 50 % šių darbų vertės baudą.
- 5.6. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,2 % dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos.

#### 6. Kitos sąlygos

- 6.1. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu.
- 6.2. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.
- 6.3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.
- 6.4. Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (*Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis).
- 6.5. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:
- 6.5.1. Atliktinų darbų specifikacija
- 6.5.2. Lokalinė sąmata.
- 6.6. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

#### Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

##### UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT- 08661 Vilnius  
Įm. k. 124364561

PVM mokėtojo kodas LT243645610

A. s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260

„Swedbank“, AB, b.k.73000

##### RANGOVAS

UAB „SD servisas“

Raudondvario pl. 78, Kaunas

Įm. k. 301384553

PVM mokėtojo kodas: LT 100003644615

A/s Nr. LT417044060006203965

SEB „Vilniaus bankas“ Kauno fil.

Elena Jurevičiienė



Romualdas Brazys







17-C-2057 2017-08-24

Sutarties Nr.  
Priedas prie sutarties Nr. 1

## Atliktinų darbų specifikacija

| Eil. Nr.          | Pavadinimas                                                                                      | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                 | D korpuso Širdies operacinių Nr.1 ir Nr. 2 vėdinimo sistemos naujo valdymo skydo įrengimo darbai | 6672,72           | 8073,99           |
| 21% PVM suma, Eur |                                                                                                  |                   | 1401,27           |

Pagal atliktinų darbų specifikaciją reikia atlikti D korpuso Širdies operacinių Nr. 1 ir Nr. 2 vėdinimo sistemos naujo valdymo skydo įrengimo darbus.

1. Seno skydo demontavimo darbai – 1 kompl.;
2. Naujo skydo montavimo darbai – 1 kompl.;
3. Kabelių atjungimas, prijungimas, diagnostika – 1 kompl.;
4. Išplėtimo modulis CLIOP 821, 8-nių analoginių įėjimo jutiklių pajungimui – 1 vnt.;
5. Išplėtimo modulis CLIOP 830, kombinuotas modulis 8-nių analoginių įėjimų, 8 analoginių išėjimų, 12 diskretinių įėjimų ir 6 relinių išėjimų pajungimui – 2 vnt.;
6. Išplėtimo modulis CLIOP 830;
7. Pajungimo modulis XS 824, gnybtų blokas KLIO 821 ir 824 pajungimui – 2 vnt.;
8. Valdymo skydas – 1 kompl.;
9. Dažnio keitiklis Vacon 100 HVAC 11 kw 23A – 1 vnt.;
10. Dažnio keitiklis Vacon 100 HVAC 7,5 kw 23A – 1 vnt.;
11. Programavimas, vizualizacija – 1 kompl.;
12. Paleidimo-derinimo darbai – 1 kompl.

## UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros  
klinikos  
Santariškių g. 2, LT- 08661 Vilnius  
Įm. k. 124364561  
PVM mokėtojo kodas LT243645610  
A. s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260  
„Swedbank“, AB, b.k.73000

## RANGOVAS

UAB „SD servisas“

Raudondvario pl. 78, Kaunas  
Įm. k. 301384553  
PVM mokėtojo kodas: LT 100003644615  
A/s Nr. LT417044060006203965  
SEB „Vilniaus bankas“ Kauno fil.

Elena Jurevičienė



Romualdas Brazys





17-C-2057 2017-08-24

Lokalinė samata

Suderinta: 8073,99 (atlikti darbai septiniam mėnesiui 99 €)

Direktorius, plėtojantis  
pavadinotojas infrastruktūrai  
Vydas Pavlauskas

Užsakovas:

Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikos

Rangovas:

UAB "SD SERVISAS"

Objektas:

Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Žiniaraštis:

D KORPUSO ŠIRDIES OPERACINIŲ NR. 1 IR NR. 2 VĖDINIMO  
SISTEMOS NAUJO VALDYMO SKYDO ĮRENGIMO DARBAI

8073,99

1017-OP-24

| Eil.<br>Nr. | Kodas    | Darbų ir išlaidų<br>aprašymai  | Mato<br>vnt. | Kiekis | Kaina   | Iš viso    |
|-------------|----------|--------------------------------|--------------|--------|---------|------------|
| 1           | 2        | 3                              | 4            | 5      | 6       | 7          |
| 1           | S-10004S | Išplėtimo modulis CLIOP 821    | vnt.         | 1      | 300,00  | 300,00     |
| 2           | S-10004S | Išplėtimo modulis CLIOP 830    | vnt.         | 2      | 816,00  | 1632,00    |
| 3           | S-10004S | Išplėtimo modulis CLIOP 824    | vnt.         | 1      | 256,80  | 256,80     |
| 4           | S-10004S | Pajungimo modulis XS 824       | vnt.         | 2      | 75,96   | 151,92     |
| 5           | S-10004S | Valdymo skydas                 | kompl.       | 1      | 2376,00 | 2376,00    |
| 6           | S-10004S | Demontavimo - Montavimo darbai | kompl.       | 1      | 984,00  | 984,00     |
| 7           | S-10004S | Programavimas ir vizualizacija | kompl.       | 1      | 972,00  | 972,00     |
| Iš viso #1  |          |                                |              |        |         | € 6.672,72 |
| PVM 21%     |          |                                |              |        |         | €1.401,27  |
| Iš viso #2  |          |                                |              |        |         | € 8.073,99 |

Parengė:

Rouvaldas Brasys  
frs