STATYBOS DARBU SUTARTIS NR.2014/08/02

2017 m. rugpjicio 02 d.

UAB ,Raseiniy vandenys®, jmonés kodas 172380181, adresas Zemaiéiq g 8, LT-60119 Raseiniai,
atstovaujama direktoriaus Stanislovo Bartkaus, veikianéio pagal bendrovés veiklos nuostatus (toliau sutartyje
- UZSAKOVAS), ir

UAB ,NORUS“, kodas 302469647, Lapiy g. 16, Bajory k, LT-14181 Vilniaus 1., atstovaujama

direktoriaus Roberto Apeikio, veikiantio pagal bendrovés jstatus (toliau sutartyje — RANGOVAS),
sudaréme $ig sutart] Zemiau aptartomis satygomis:

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1, Rangovas jsipareigoja parengti suprojektuoti ir pasatyti Berte$kiy kaimo nuoteky valymo jrenginius.
Rangovas patvirtina, kad jvertino Apklausos salygas, teisés akty reikalavimus, technine specifikacijg, kitus
priedus, supranta, kad sudarydamas Sutartj privalo pasiekti Sutartyje numatyta rezultaty ir dél to privalo
imtis visy reikiamy veiksmy ir priemoniy bel uZtikrinti, kad UZsakovas galéty tinkamai ir visapusikai
naudotis §iuo rezultatu pagal tiesiogine ir Sutartyje bei salygose numatyts paskirtj, U¥sakovas jsipareigoja
sumoketi uZ tinkamai atliktus darbus. )

1.2, Sutarties terminas-—12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo. Dél nenumatyty aplinkybiy nepriklausanéiy
nuo Rangove darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 1 kartg ne daugiau kaip 3 ménesiams, sudarant
susitarimg prie sutarties. Aplinkybes nepriklausangias nuo Rangovo turi pagristi Rangovas. Sutartis jsigalioja
ir statybos darbai bus pradedami tik Bendrosiose taisyklése ir kitose paramos skyrimg reglamentuojangiuose
aktuose nustatyta tvarka priémus ir patvirtinus sprendimg skirti paramg jgyvendinti projektg ir UZsakovui
pasira8ius paramos sutart]. UZsakovas nustato ir informuoja Rangova apie sutarties jsigaliojimg ir statybos
darby pradZios data. Priémus ir patvirtinus sprendima neskirti paramos jgyvendinti projekts statybos darbai
nebus vykdomi ir pirkimo sutartis bus nutraukiama.

1.3, Sutartis sudaroma UZsakovui jvykdZius pirkima apklausos bodu (toliau Pirkimas) ir Rangovg
pripaZinus Pirkimo laimétoju. Sutartis sudaroma U#sakovo naudai it jo interesals, todéel UZsakovas nuo pat
Sutarties jsigaliojimo dienos turi teisg reikalauti i§ Rangovo tinkamai vykdyti savo pareigas.

I1. SUTARTIES KAINA

2.1,  Bendra Sutarties kaina: 150 850,70 EUR (¥imtas penkiasdelimt tikstandiy aStuoni Simtai
penkiasde$imt eury, 70 ct.) suPVM.

2.2. Kainodaros taisyklés:

2.2.1. Sutartyje fiksuojama bendra projektavima paslaugy ir darby kaina. Jeigy Sutarties galiojimo mety,
pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasira$ymo metu darbams taikomas
pridetinés vertés mokestio (toliau ~ PVM) tarifas, fiksuota kaina ir bty perskaitiuojama tokiu pat santykiu,
kokiu pasikeitia PVM tarifas. PerskaiSiavimas iforminamas papildomu susitarimu {protokolu), kuris tampa
neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaifiuota kaina taikoma tiems darbams, uZ kuriy atlikima PVM saskaita
faktira i$rafoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél kity miokeséiy pasikeitimo kaina
neperskaifivojama.

2.2.2. Sutarties kainos indeksavimas. Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta
kaina (Sutarties neatlikty darby dalis) bus indeksuojama (didinama arba maZinama). Sufarties kaina bus
indeksuojama jeigu nuo pasitilymo pateikimo dienos arba nuo Sutarties kainos paskutinio indeksavimo
statybos sgnaudy kainy pokytis per 12 mén. yra didesnis kaip 3 procentai. Sutarties kaina perskaitivojama



vieng kartg per 12 mén. Sutarties kaina perskai&iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus
(hitp:/fwww.stat.gov.lt), vadovaujantis Vieyjy pirkimy tamnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr, 1S-21 patvirtinta ,,VieSojo pirkimo - pardavimo sutariy
kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika®. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj
atlickamas statybos darby kaing dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto pragjusiy mety gruodsio
ménesio kainy indeksa dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i¥ w2 praéjusiy
mety grucdZio ménesio kainy indekso. Statybos sgnaudy kainy indeksai skefbiami Statistikos departamento
interneto svetainéje adresu hitp://www.stat.zov.It ir publikuojami Statistikos departamento informacinivose
leidiniuose ,Ménesiné informacija apie statybos sgnaudy pokytius“ bei ,Vartotojy ir gamintojy kainy
indeksai“, Tikslinant kaina, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui — ,Ménesiné informacija apie
statybos sgnaudy poky&ius“. Kainos pakeitimas jforminamas dvifaliu Ulsakovo ir Rangovo aktu ir
papildomu susitarimu prie Sutarties. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasira¥ymo abiejy Saliy atstovy
dienos. Nauja kaina taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus po indeksavimo darbus.
2.2.3, Jei kiekvienu indeksavimo atveju Sutarties 2.2,2 punkte nurodytas aktas ir papildomas susitarimas del
ne nuo UZsakovo prikiausantiy prie#asdiy néra pasira§omas iki po Sutarties 2.2.3. punkte nurodytos kainos
keitimo dienos, UZsakovas turi teisg uZ darbus, atlikius po einamyjyy mety kovo mén. atsiskaityti su Rangovu
vadovaujantis iki to momento galiojusiais darby jkainiais, 0 tuo atveju, jeigu kaina buvo patikslinta ir
jforminta Sutarties 2.2.2. punkte nurodyta tvarka, $iais jkainiais;

2.2.4. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaiké darby vykdymo grafike nustatyty darby
atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo ra%tu suderintas su UZsakovy, t. y. kainos keitimas negalimas

del ty darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o radytinio suderinimo dél darby vykdymo terminy
pakeitimo nebuvo.

III.  DARBU ATLIKIMAS
3.1. Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlieka statybos darbus (toliau Sutartyje - darbus). Rangovas
privalo atlikti visus darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti u Sutartyje nurodyts
bendrg kaing. Jeigu pagal statinio projektavimo uZduotj, technine specifikacijg ar kitus pirkimo dokumentus
Sutarties tikslui pasiekti turi bati atlickami tam tikri darbai, kurie néra numatyti ioje Suarttyje, Pirkimo
dokumentuose, Rangovo pasitifyme pirkimui, tadiau galéjo ir turéjo biti numatyti, Sutarties 3alys susitaria,
kad tokie darbai néra papildomi darbai ir uz juos negali bati surckama papildomai ar dél jy keitiama bendra
Sutarties kaina, o jie turi bt atlikti uZ Sutartyje numatyta (uZfiksuota) bendra paslaugy ir darby kaing.
3.2. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal patvirtinta projekts, Sutarties 3alys susitaria, kad tokie darbai
néra latkomi papildomais darbais ir uZ juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie UZsakovo darbuotojy ar
kity jgalioty asmeny pareidkimai, nurodymai, jraSai pasitarimy protokoluose néra laikomi Uzsakovo
pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas U¥sakovo pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik
rafti¥ka Rangovo ir UZsakovo papildomy darby sutartis,
3.3. Sutarties Salys tarpusavio raStitku susitarimu gali atsisakyti darby iki 10% Sutarties kainos su PYM,
jeigu dalies darby bitina arba racionalu atsisakyti. Kitais atvejais Sutarties darby atsisakymas vykdomas
pagal Viedyjy pirkimy jstatymo procediras, taikomas sutarties keitimui,
3.4, Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavalidkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos
teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UZsakovu ir techniniu prizitiretoju, Uzsakovui jy
nejsigijus VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir dé! tokiy darby nesudarius radtisky susitarimy,
Rangovui uZ tokius darbus nebus apmokama,
3.5. Rangovo atliekamiems darbams nustatomi §ie garantiniai terminai:
3.5.1, Statinio garantinis terminas - 5 metai,
3.5.2. Paslépty statinio elementy — 10 mety;
3.5.3. Garantinis terminas pradedamas skaiiuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir priémimo akto
pasiragymo dienos.



3.6. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u¥ iSai$kejusius atlikty
darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idry$kéje darby defektai fiksuojami defektiniame akte. Siame
akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arbe trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja savo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu panitksjusi defekts, jo i¥taisymo bida bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty
atsakomybe 3alinantiy aplinkybiy.

3.7. Uisakovas privalo pareikiti pretenzija Rangovui dél esminiy darby tritkumy per penkias darbo dienas
nuo jy nustatymo.

3.8, Jeigu Rangovas per desimt darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé kito termino trikumams %alinti) nuo
pretenzijos dél darby trikumy pareidkimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty darbo tritkumy ar per protinga
terming jy nepadalina, U¥sakovas turi teise Rangovo rizika ir saskaita pasalinti trikumus arba pasamdyti
kitus asmenis trikumams paSalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka vz atliktus defekiy 3alinimo darbus ir dar
moka 30 proc. $iy darby vertés bauda.

3.9.  Garantiniy laikotarpiu, UZsakovui priémus objekto trikumy pasalinimo darbus ir pasiradius priémimo
akta, Rangovas jiems suteikia garantijg pagal Sutarties 3.5.1 ir 3.5.2 p., kuriy prad#ia skai&iuojama nuo darby
rezultato perdavimo akto pasira¥ymo dienos.

3.10. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi jstatymais, kitais teisés aktais ir norminiais aktais bei $ia
Sutartimi.

3.11. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiralymo dienos privalo pateikti
Sutarties jvykdymo nZtikrinimg — pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimo rata — 5 procentai nuo Sutarties vertés (be PVM). Sutarties
jvykdymo uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visa sutarties vykdymo laikotarpj,
su teise jj pratesti. Sutartis turi buti uZtikrinama nenutrikstamai. Jei prievoliy jvykdymo terminas biity
pratgstas, Sutarties jvykdymo wZtikrinimo galiojimas turi biiti pratestas tam patiam laikotarpiui ir dar 30
kalendoriniy dieny po io laikotarpio pabaigos. Sutartis jsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamg
Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

3.12. Jei Sutarties vykdymo metu paai3kéja, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo
(garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas radtu pareikalauja Rangovo per 15 kalendoriniy
dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo utikrinima tomis paZiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise jj jsigyti savo léSomis ir
patirtas iSlaidas i¥skai®iuoti i¥ pagal Sutartj Rangovui mokétinos sumos arba nutraukti Sutartj.

3.13. Rangovas, radtu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti rangovo civilinds atsakomybés privalomsij draudims.
Sis draudimas tri galioti visa Sutartyje numatytg prievoliy vykdymo terming.

3.14. Rangovas, raStu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Sutarties pasirafymo dienos privalo pateikti projektuotojo civilinés atsakomybés privalomaii
draudimg, Sis draudimas turi galioti visg Sutartyje numatytg prievoliy vykdymo termina.

3.15. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, U#sakovas
turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

3.15.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

3.15.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybidkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

3.15.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe;

3.15.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

3.15.5. Atlyginty UZsakovui darby tritkumy $alinimo i§laidas.

3.16. Adikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

3.16.1. Rangovas privalo atlikti darbus pagal Rangovo parengty ir UZsakovo patvirtintg statybos projekts,
laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos. vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavima



Uisakovui, o taip pat reikalingus jgyvendinto darbo rezultato, tarpiniy etapy rezultaty matavimo, i$bandymy
darbus.
3.16.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutarlyje numatyti darbai, iStaisyti
defektai, uZpildyti statybos darby Zurnalai, pateiktos ipildomosios nuotraukos, medZiagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i¥pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai,
Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, pasiradytas statybos uzbaigimo aktas (ar
kitas teisés akty nustatyta tvarka surajornas statybos uZbaigimo dokumentas).
3.16.3. Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija, Rangovas prie§ 7 darbo dienas pranesa
Ulsakovui radtu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémimg ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekangias 2 darbo dienas
pasiralo darby perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu terminu parei¥kia ra¥tu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas med¥iagas, jrangg. IStaisius darby defektus (jei
nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant nustatyty defekty,
taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy,
3.164. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
~pasiéptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ 1 darbo diena, bei
iforminti pasiépty darby akta.
3.16.5. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaifkéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos blogssnés kokybes med¥iagos, nukrypta nuo reikalavimy
be Uzsakovo radtiSke sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jra¥ais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy
$aliy pasiradomas defektinis akfas. Rangovui nepagristai atsisakius pasivadyti defektin akta, jis pasiraSomas
UlZsakovo viena$ali¥kai (viena¥alis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraiytinai arba iSsiunéiamas
registruotu pastu.
3.16.6. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti PVM saskaity faktary, atlikty darby akty ir neatlikti mokéjimy,
kol Rangovas nepateikia naudoty medZiagy ir jrengimy sertifikaty, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol $alys nesusitaria
(raStu) dél jy kompensavimo tvarkos. Ulsakovas turi teise pareikdti Rangovui pretenzijas deél iSai¥kejusiy
atlikty darby triikumy, jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams Jaikotarpiams. Tokiu
atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iftaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius,
3.16.7. Rangovui uZbaigus visus darbus, teisés akiy nustatyta tvarka pasiraius darby perdavimo-priémimo
aktg Rangovas privalo UZsakove vardu organizuoti statybos uXbaigimo proceddra, savo léSomis parengti
visus pagal statin} ir jo statybos r0¥ privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos techniniame
reglamente STR 1.05.01:2017 ,.Statyba ieidZiantys dokurmentai, Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavali$kos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai i¥duoty statyby leidZiant] dokumentg
padariniy Salinimas®, statybos uZbaigimo procedtirai atlikii LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta
tvarka.

1IV.  UZSAKOVO ISIPAREIGOJIMAI

4.1, U#sakovas jsipareigoja:

4.1.1. I3duoti Rangovui statybas leidZiant] dokumenty ir kitus dokumentus, leidZiantius vykdyti darbus.
4,1.2. Uisakovas apmoka Rangovui uZ faktikai atliktus darbus pagal gautas PVM sgskaitas faktliras per 5
(penkias) darbo dienas po to, kai paramos lé$os bus pervestos | perkanéiosios organizacijos saskaita, bet ne
veliau kaip per 60 diemy po PVM saskaitas faktfiros gavimo.

4.1.3. Ulsakovas turi teisg¢ sulalkyti mokéjimus u¥ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepalalinti
nurodyti defeldai dél ankséiau apmokejimui patefkty darby.




4.1.4. Kontroliuoti ir techni¥kai priZitreti atlickarmy darby apimtis, laikg ir kokybe. Pastebéjus defektus,
nedelsiant praneti Rangovui,

4.1.5. Paskirti techninj priZiirétojg ir informuoti Rangova.

4.1.6. Priimti i§ Rangovo kokybiSkai atliktus darbus.

AL RANGOVO ISIPAREIGOJIMAL

5.1, Rangovas jsipareigoja:

5.1.1, Paskirti kvalifikuotg ir retkiamos patirties turint] statybos vadova, bei apie tai informuoti UZsakova,
5.1.2, Parengti statybos projekts, ji suderinti su UZsakovo ir kitomis institucijomis, gauti statybg leidZiantj
dokumenta ir pagal patvirtintg statybos projekta atlikti darbus,

5.1.3. Visikai atsakyti u subrangovy atliktus darbus, uz darby saugos ir kity teisés akty ir Sutartyje
numatyty reikalavimy laikymasi, Rangovas privalo:

5.1.4. Pasitelkti pasilyme nurodytus subteikéjus, subrangovus ir informuoti UZsakova apie objekte
dirban&ius subrangovus. Pasitlyme nenurodyti subrangovai gali bOti pasitelaimi, jei, dét nenumatyty
aplinkybiy tai biitina tinkama darbui uZbaigimui nurodytais terminais, ir tik gavus iSankstini Uzsakovo
sutikimg.

5.1.5. Statyboje laikytis saugaus darbo ir prie3gaisrinés saugos taisykliy, neter$ti aplinkos.

5.1.6. Atlikdamas darbus vadovautis Statybos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés
aktais, reglamentuojantiais darby atlikimo tvarks.

5.1.7. Rangovas prisiina visg rizikg del atlikty darby, tre€iujy Saliy turto sugadinimo ar Zalos padarymo,
medZiagy tiekimo ir darby atlikimo, ko! darby rezultata statiniy pripa%inimo. tinkamais naudoti aktu priima
UZsakovas.

5.1.8. Pildyti statybos Zurnalg, rengti paslépty darby aktus, perducti naudotojui panaudoty med¥iagy bei
gaminiy sertifikatus.

5.1.9. Vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medZiagas, gaminius ir jrenginius tik pagal
statiniy techniniy specifikacijy reikalavimus. Pateilai Lietuvos Respublikoje galiojandius visy gaminiy,
medZiagy, pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuoty
gaminiy ir medZiagy - gaminantios $alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas.

5.1.10. Jeigu reikia, Rangovas savo sgskaita jrengia aptvérimus, laikinus apvaZiavimus, prilipimus ir pan.
5.1.11. Pried tickiant hedZiagas, uZtikrinti, kad gamintojo gamykloje bilty patikrinta jy ir jy sudétiniy daliy
kokybe, ir priimti juos pagal prekiy kokybés kontrolés tvarks.

5.1.12. Savo l¢Somis paSalinti defektus per dedimt dieny nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei
garantiniu laikotarpiu.

5.1.13. Darbus vykdyti laikantis statybos normy reikalavimy. Pasitlyme praleistus, sumaZintus arba
nejkainuotus darbus ir medZiagas, technologilkai butinas atliekant statiniy konstrukcijas bei naudojant
numatyta technologija atlikti savo sgskaita.

5.1.14. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo sgskaita tvarkyti statybviete, o pabaigus visus darbus - sutvarkyti
(8valyti) ir iSve#ti i§ statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su ¥ia sutartimi susije darbai, jvairias
liekanas, $iuk3les ir nuolauZas, paliekant darbo teritorija bei statinius ¥varius ir saugius.

5.1.15. Perduoti numatytu terminu UZsakovui uZbaigtus darbus it pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos
pasira¥ytus aktus.

5.1.16. UZtikrinti darbo drausme statybos objekte,
5,1.17. Gauti visus reikalingus leidimus (i¥skyrus statybas leid¥iantj dokumenty) savo jégomis ir lé$omis.

VI SALIU ATSAKOMYBE

6.1.  Jei kuri nors Sutarties 3alis nevykdo kokiy nots savo jsipareigojimy pagal Sutarti, ji paZeidZia
Sutartj,

6.2.  Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji ¥alis turi teise:



6.2.1. reikalauti kitos 3aties vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

6.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

6.2.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

6.2.4. pasinaudoti Sutarties jvvkdymo u#tikrinimu;

6.2.5. nutraukti Sutart].

6.3.  Jei Rangovas véluoja suteikti pastaugas ar atlikei darbus per Sutartyje nustatyta laikotarpj, UZsakovas
gali, neprarasdama teiseés j kitas savo teisiy gynimo priemones pagal Sutartj, pareikalauti moketi 0,02 % nuo
nejvykdyty darby dydZio delspinigius uz kickvien u?delsts diena, skaigiuojant nuo Sutartyje darbams atlikti
nustatyto laikotarpio pabaigos iki dienos, kai visi darbai buvo faktiskai atlikti, arba uZ $io laikotarpio dalj.
6.4.  lei apskaiCiuoti delspinigiai vir§ija 10 % Sutarties veriés, UZsakovas gali, pries tai jspejes Rangova:
6.4.1, i3skaiGiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokeétinyg sumy;

6.4.2, pasinaudoti Sutarties jvykdymo utikrinimuy;

6.43, nutraukti Sutartj.

6.5.  Jei UZsakovas véluoja atlikii mokejimus, Rangovas gali, neprarasdamas teisés j kitas savo teisiy
gynimo priemones pagal Sutartj, pareikalauti mokéti 0,02 % nuo laiku nesumokétos sumos dydZio
delspinigius uZ kiekvieng mokeéti uzdelsts diena.

6.6.  Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dé! atlikty darby trikurmy ar jy
atitaisymo buvo padaryta kitoms darby dalims, UZsakovui, tretiajai $aliai ar jy wrtui, iSskyrus atvejus, kai
Statinys UZsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj ir pafeid#iant Statinio eksploatavimo taisykles, kurias
Utsakowvut iki galutinio darby rezultato perdavimo-priémimo dienos parenge ir perdave Rangovas.

6.7.  Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako u? bet kokia Zala, kuri padaroma darbams iki tinkamai
atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priémimo. Rangovas privalo atlyginti del darby
vykdymo UZsakovui ar tre€iajai Saliai padaryta Zala (nuostolius).

Vii. KITOS SALYGOS
7.1, Salys neatsako uZ savo sutartiniy jsiparsigojimy nevyvkdyms, jeigu Sutartiniy isipareigojimy
nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmeé. Nenugalimos jégos (Force
Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje.
7.2 Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keigiamos, isskyrus $ias sutarties salygas,
kurias pakeitus neblity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo
sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytornis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos ai¥kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pareiktos Pirkimo salygose.
7.3.  Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
Pirkimo salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties alys gali keisti tik neesmines
pirkimo sutarties sglygas. Sutarties salygy keitimas, sutarties $aliy valia turi bitti jforminama protokolu,
pasiradomu abiejy pirkimo sutarties Zaliy.
7.4, Sudarylos pirkimo sutarties $alis gali biti pakeista tuo Himtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél perkantiosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkandiajai organizacijai ar
tiekéjo funkcijy perdavimo ,,vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su pirkimo sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu u¥ pirkimo sutarties
vykdymg) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-ams). Dél pirkima sutarties $alies
pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo sutartj vykdysianéio ikio
subjekto (-} grlimybeés tinkamai jvykdyti pirkimo sutart] palyginti su tuo Gkio subjektu, su kurivo buvo
sudaryta pirkimo sutartis. Kai $iame punkte numatytais atvejais kei¢iama pirkimo sutarties Zalis (tiekgjas), jis
turi turéti ne maZesng kvalifikacijg nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutaitis pagal kriterijus, kurie
buve nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be VieSujy pirkimy tarnybos sutikimo.
7.5.  Ginfai sprendzZiami deryby bidu, o nepavykus taip i3spresti gindo, jis bus nagringjamas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.



7.6.  Pirkimo sutartis |sigalioja gavus pritarima projektui, kurio apimtyje yra ir perkami darbai ir
Rangovui pateikus reikalaujama pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinanij dokumenta.

7.7.  Sutarts galicja iki visi8ko $aliy jsipareigojimy jvykdymo.

7.8 Ulsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
patirtus nuostolius, jeigu:

7.8.1. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.82. Poradtitko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neustikrina darby kokybés ar nevykdo kity Sutarties salygy
arba ra8tiSkai perspétes dar karts jas paZeid#ia.

7.8.3. Ispjus Rangovg apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo dieny nuo
ispéjimo Rangovui i8siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranefimas yra
siundiamas el. padtu ar faksu,

7.9.  Rangoves turi teiss vienaSaliskai nutraukti Sutart prie§ terming kai UZsakovas nevykdo ar
netinkamai vykdo savo sutartintus jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis
Sutarties salygy paZeidimas — dé] atitinkamos Sutarties dalies, kurig paeidsia Ussakovas.

7.10.  Utzsakovui arba Rangovui vienaSalitkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akta. Uzsakovas privalo apmoketi
uZ atliktus darbus, i¥ moketiny sumy idskaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama deél
Rangovo kaltés.

7.11. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Usakovas pasinaudoja sutarties
jvykdymo uZtikrinimu,

7.12.  Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 60 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo kaltés, Sutartis
gali blti nutraukta radytiniu ¥ally susitarimu,

7.13.  Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad baty galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos
esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje dokumentacijoje ir
(ar rangos proceso 3aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos sprendiniai, kuriais siloma pagerinti
siekiamg Sutarties rezultatg, ir (ar) atsiranda pagristos prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga
(néra galimybés) jtraukti | Sutarties vykdymg. Jel jtarimai ar kitos pried tai. nurodytos prielaidos
nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties,

gahOJanuo teises akto paZeidimas ar teisme sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo,

Siuo atveju UZsakovui nebus taikomos kokios nors sankeijos ar reilkalavimai atlyginti kokius nors nuostolius
(pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikitos ir ki), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties
sustabdymo, o Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida
ar paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés,

7.14.  Statybos projekto autoriais yra Rangovas ir jo pasamdyti subtiekéjai, subteikéjai ar subrangovai
(toliau $iame punkte bendrai vadinami Autoriais). Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés j bet
kuriuos kiirinius irfar jy dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, projekts ir atskiras jo dalis, statinius, bréinius,
eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus karinius), kurie sukuriami vykdant ¥iose salygose
numatytas paslaugas, yra UZsakovo nuosavybé nuo jy sukiirimo momento. UZsakovas turi teise be jokio
papildomo Autoriy sutikimo, save nuo¥ilira, nevarfomai (tiek laiko, tiek teritorijos ativilgiu) ir
nemokeédamas jokio papildomo atlyginimo Awtoriams naudotis visomis pagal $ias sglygas jgytomis Autoriy
turtinémis teisémis, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, rekonstructi ir/ar remontuoti statinius, vykdyti kity
statiniy projektavimg bei statyba, perleisti turimas teises tretiesiems asmenims, pavesti projekto keitimg ir/ar
pildyma kitiems asmenims, pavesti projekto vykdymo priefitirg kitiems asmenims. Autoriai pareidkia ir
garantuoja, kad neturés ir nereik¥ UZsakovui irfar tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy del
Uisakovo naudojimosi pagal 3ias salygas jgytomis Autoriy teisémis ir/ar sukurtais kariniais bei jy dalimis
(iskaitant, bet neapsiribojant, projekts ir atskiras jo dalis, ju bréZinius, eskizus, modelius bei nereiks
pretenziju dél jy panaudojimo kituose objekiuose). Autoriams tenka visa atsakomybe, jeigu rengiant projekta



paZeidZiamos treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybés teises. Tokiu atveju Autoriai privalo nedelsiant savo
sgskaita paSalinti tokius paZeidimus ir atlyginti visas Uzsakovo dél to patirtas i¥laidas.

7.15.  Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veikios principus ir metodus, kuriuos suZinojo
vykdant Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai & informacija yra vie$a arba §i informacija atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad Pirkimo metu sufinota informacija apie kitg $alj ir Sutarties salygas
yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali boti
reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viefai ¥inoma,

7.16. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Ugsakovas.

7.17.  Kiekviena Sutarties 3alis padengs savo itlaidas, susijusias su Sutarties pasiradymu ir vykdymu,
i8skyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sutartyje.

7.18. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negatiojantiomis, kitos Sutarties salygos lieka
toliau galioti.

7.19.  Ugsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutart] ir Sutarties salygy pakeitimus, i§skyrus
informacija, kurios atskleidimas priestarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams
arba trukdyty laisvai kenkuruoti tarpusavyje, ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos
sglygy pakeitimo paskelbia CVP IS,

7.20.  UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties nejvykdZiusj ar
netinkamai jg jvykdZiusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties paZeidimo arba priimtas
teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripazinti Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma esminiu ir atlyginti del to patirtus nuostolius. Paskelbes tokig informacija, UZsakovas
nedelsdamas, tatiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja Rangova.

7.21. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie &a yra
iSvardiuti pagal svarba:

7.21.1. Techniné specifikacija;

7.21.2. Rangovo uZpildyta pasiilymo forma ir Ufsakovo pradymai paaikinti pasitlymg bei Rangovo
pasitilymo paailkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jiy bus); (dokumentai saugomi pas U¥sakova);
7.21.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kits paai¥kinantiais. NeaiSkumo ar priedtaravimo
atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka,
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BERTESKIU KAIMO NUOTEKU VALYMO IRENGINIU STATYBOS DARBY
TECHNINE SPECIFIKACIJA

BerteSkiy kaime Rangovas turés suprojektuoti ir pastatyti naujus nuoteky valymo
jrenginius (toliau — NV]).

Valyklos sklypas turi biiti aptvertas.

Duomeny perdavimas i§ naujy NVI turi biti numatytas j UAB “Raseiniy vandenys*
dispecering. Perdavimas radijo arba GSM rySio priemonémis.

BerteSkiai

Berteskiai - kaimas Raseiniy rajono rytinéje dalyje, $alia kelio Betygala-Zaiginys, prie
Mikés upelio (kairysis Dubysos intakas). Senilinaitijos centras.

Priémus, kad vienas gyventojas per para suvartoja 120 1 vandens ir Zinant, kad per parg i3
vieno gyventojo susidaranCiose nuotekose yra 70 g BDS7 organiniy terSaly, nuoteky uZter§tumas
bty 460 mg/l (BDS7). Si reikime yra naudojama projektuojamy nuoteky valymo jrenginiy
apkrovos skai¢iavimui.

Planuojama, kad Berteskiy kaime bus jrengti 21,2 m3/parg prie organiniy tersaly apkrovos
460 mgO»/1 (pagal BDS7) pajégumo uzdarieji komunaliniy nuoteky biologinio valymo jrenginiai
bei pakloti nuoteky tinklai iki nuoteky valyklos.

Berteskiy kaime ir nuoteky valykloje reikalingy atlikti darby ir jrenginiy komplektacijos
apraSymas:

1. Irengti nevalyty nuoteky siurbling nuoteky valyklos teritorijoje. Nuotekos j
projektuojama nuoteky valyklg bus paduodamos viena spaudimine linija.

2. Jrengti parengtinio valymo grandj, susidedandia nevalyty nuoteky priémimo-
gesinimo kameros, ner. plieno rankiniy groty (tarpeliy dydis 6mm), sméliagaudés (sukauptas smélis
i§ sméliagaudés Salinamas erlifto pagalba), orapiités.

3. Pateikti konteinerj ne§meny ir smélio kaupimui.

4. [Irengti vietas nuoteky bandiniy pasémimui pries ir po biologinio valymo jrenginiy.

5.  Biologiniy valymo jrenginiy darbas turi biti pagrjstas aktyviuoju veikliuoju dumblu
biologiniu terSaly valymo principu. [rengiamos dvi nuoteky valymo linijos su nitrifikacijos,
denitrifikacijos talpomis bei antriniu nusodintuvu kartu su orapiitémis komplekte. Veikliojo dumblo
koncentracija jrenginiuose negali vir§yti 5 g/l. Biologinio valymo jrenginiai turi biiti uzdaro tipo
(uzdengiami) ir lengvai prieinami prie nudengto jrenginiy ploto.

6.  Irengti orapt¢iy talpa su orapitémis. Orapiudiy (2 vnt. + 1 vnt. atsarginé) darbas
nustatomas periodinio veikimo principu, t.y. orapités dirbs darbo ir pauziy reZimu.

7. Sumontuoti jrangs, leisian¢ig tolygiai paskirstyti ora | skirtingas biologinio valymo
jrenginiy aeracijos ir oro siurbliy (erlifty) dalis.

8.  Irengti perteklinio dumblo kaupimo-tankinimo talpg su dumblo stabilizavimu. Oras
gali biti tiekiamas pagrindinémis (proceso) orapiitémis arba jrengiama atskira orapiité. Perteklinis
dumblas turi biiti stabilizuotas ir sutankintas maZiausiai iki 98% drégnumo. Turi biiti numatytos
priemonés sutankinto dumblo i$siurbimui ir dumblo vandens paalinimui i§ dumblo kaupimo-
tankinimo talpos.

9.  Nuoteky valyklos jrengimy darbo parametrus, pranesimus apie darbo sutrikimus ir
signalizacijos biiklg perduoti | UAB “Raseiniy vandenys* nutolusiy objekty valdymo ir kontrolés
sistema SCADA, jg atitinkamai iSpletiant. Nuoteky valykloje turi biiti numatyta galimybé
jungti/i§jungti atskirus jrengimus ,,rankiniame* rezime.



10. Irengti valyty nuoteky debito apskaitos mazgg (elektromagnetinj nuoteky
debitomat;j).

11.  Sumontuoti, iSbandyti, suderinti visg nuoteky valymo technologing ir automatikos
jrangg.

12.  Atlikti automatikos, valdymo ir technologinio proceso paleidimo-derinimo darbus,
parengti eksploatacijos instrukcijas, apmokyti aptarnaujantj personalg.

13.  [rengti privaZiavimo aikStel¢ ir aptarnavimo takus naujy jrenginiy aptarnavimui.
Aikstelé turi biiti jrengta Zvyro skaldos pagrindo.

14.  Vykdomy statybos darby teritorijoje atlikti aplinkos sutvarkymo darbus, valymo
jrenginiy uZimamg plota aptverti.

Pastatytus naujus nuoteky valymo jrenginius eksploatuos UAB “Raseiniy vandenys®.




STEM Cip, «>SYSTEY SSTEM CE&;,»/
$ % EORE Y Z %
§ m— § m— — ¢
&NVﬁj % pNVeGL £ &:‘NV'G%
uzdaroji akciné bendrové 809001 Neorwo? orsas 18007

UAB ,,Raseiniy vandenys*
PASIULYMAS

DEL BERTESKIU KAIMO NUOTEKVU VALYMO JRENGINIU STATYBOS DARBU
2017-07-10, NR.1, VILNIUS

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja itkio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty
grupe, surasomi visi dalyviy adresai/

UAB NORUS, 302469647
Lapiy g.16, Bajorai, Vilniaus r.

Asmens, pasiraSiusio pasililyma saugiu elektroniniu | Robertas Apeikis
paragu, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris 852032696
Fakso numeris 852032697

El. pasto adresas info@norus.lt

Jei sutariai jvykdyti numatoma pasitelkti subteikéjus, nurodoma informacija:

Konkrecios uzduotys/nurodomos
Pavadinimas Adresas Darby dalis (proc.) konkrecios uzduotys pagal technine
specifikacija.

Subteikéjas 1*

* Turi biiti tiek eiluciy, kiek yra subreikéjy.

1. Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis pirkimo
dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasitilyma saugiu elektroniniu paraSu, patvirtinu, kad
dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Miisy pasitlymo kaina yra:

Eil. Darbai Kaina Eur, be Eur, PVM Kaina Eur su
Nr. PVM PVM
1 2 3 4 5
1. [ Berteskiy kaimo nuoteky valymo | 7124670,00 26180,70 150850,70
Irenginiy projektavimo ir statybos
darbai.
VISO | 124670,00 26180,70 150850,70
*PASTABOS:

1) tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skiléiy nepildo ir
nurodo prieZastis, del kuriy PVM nemoka.

Sifllomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,

Teikdami 8j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad j miisy siilomg kaing jskai¢iuotos visos
projektavimo ir darby atlikimo iSlaides ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizika uz visas iSlaidas,
Kurias, teikdami pasitilymg ir laikydamiesi techninés specifikacijos, privaléjome jskaitiuoti j pasiiilymo

kaing.

Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

UAB ,NORUS*

|monés kodas: 302469647

PVM kodas: LT100005102013

Tel. 8 5 203 2696, faks. 8 5 203 2697

Mokyklos g. 23, Bukiskio k.,
Vilniaus r., LT-14182

El. pastas info@norus.lt
www.norus.lt

A.s.: LT237044060007352381
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
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Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Nurodoma, ar dokumentas yra

Nr. konfidencialus

1. Ziniaragtis Taip

PASTABA:

1) Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasifilyme néra.

2) Tiekéjas negali nurodyti, kad visa pasifilyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Konfidencialiai negali biuti
pripaZistama vieSai prieinama informacija arba ta, kuria skelbti vie¥ai jpareigoja teisés aktai. Jei tiekéjas nurodo, kad visa
pasitlyme pateikta informacija yra konfidenciali, perkan&ioji organizacija turi teise praSyti patikslinti ir pagrjsti
informacijos konfidencialumg.

Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius Robertas Apeikis
UAB ,NORUS* Mekyklos g. 23, Bukiskio k., A.s.: LT237044060007352381
jmoneés kodas: 302469647 Vilniaus r., LT-14182 AB SEB bankas

PVM kodas: LT100005102013 El. pastas info@norus.it Banko kodas 70440

Tel. 8 5 203 2696, faks. 8 5 203 2697 www.norus.lt



SUSITARIMAS PRIE
STATYBOS DARB1 SUTARTIES NR. 2014/08/02

2017 m. rugpjii&io 02 d.

UAB ,,Raseiniy vandenys®, jmonés kodas 172380181, adresas Zemaidiy g 8, LT-60119 Raseiniai,
atstovaujama direktoriaus Stanislovo Bartkaus, veikiandio pagal bendrovés veiklos nuostatus (toliau
sutartyje — UZSAKOVAS), ir

UAB ,NORUS“, kodas 302469647, Lapiy g. 16, Bajory k., LT-14181 Vilniaus r., atstovaujama

direktoriaus Roberto Apeikio, veikiantio pagal bendrovés jstatus (toliau sutartyje — RANGOVAS),
sudaréme 8ig sufart] Zemiau aptartomis sglygomis:

Atsizvelgdamos | tai, kad iki Sufarties pasiradymo metu dar néra aisku dél BerteSkiy kaimo nuoteky
valymo jrenginiy statybos darby finansavimo, | tai, kad Sutarties 1.2 p. nurodyta, kad Sutartis
jsigalicja ir statybos darbai bus pradedami tik priémus ir patvirtinus sprendimg skirti paramg
igyvendinti projekts ir Ufsakovui pasiraius paramos sutart], uZtikrinant proporeingumo,
lygiateisi¥kumo ir racionalans 1€y panaudojimo principy jgyvendinimsg, $alys susitaria patikslinti
Sutarties Nr. 2014/08/02 3.11, 3.13,3.14, 7.6 p.

Satys susitaria pakeisti sutarties 3.11 p., 3.13 ir 3.14 p. nurodant, kad sutarties jvykdymo uZtikrinimas,
ir nurodyti privalomisji draudimai turi blti pateikiami ne per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo,
o per 5 darbo dienas, nuo Sutarties jsigaliojimo, kaip nurodoma Sutarties 1.2 p.

Atitinkami pakei¢iami ir naujai i8déstomi Sutarties punktai:

1) ,,3.11. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo (kaip nurodyta
Sutarties 1.2 p) dienos privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — pirmo pareikalavimo
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo radtg ~ 3
procentai nuo Sutarties vertés (be PVM). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir
neatfaukiamas ir turi galioti visg sutarties vykdymo laikotarpj, su teise ji pratgsti. Sutartis turi biti
uZtikrinama nenutrikstamai. Jei prievoliy jvykdymo terminas biity pratestas, Sutarties jvykdymo
uXtikvinimo galiojimas turi bliti pratestas tam padiam laikotarpiut it dar 30 kalendoriniy dieny po $io
laikotarpio pabaigos. Rangovui nepateikus reikalamjamo Sutarties jvykdymo uitikrinimo,
Sutartis nuraukiama®.

2) ,,3.13. Rangovas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties sglygas, ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos privalo pateikti rangovo eivilinés atsakomybés privalomajj
draudima. Sis draudimas turi galioti visg Sutartyje numatytg prievoliy vykdymo terming.”

3) 3.14 ,Rangovas, rastu suderings privalomojo draudimo sutarties salygas, ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos privalo pateikti projektuctojo civilinés atsakomybés
privalomajj draudima. Sis draudimas turi galioti viss Sutartyje numatyta prievoliy vykdymo
terming.”

4) ,,7.6q p. Pirkimo sutartis {sigalioja gavus pritarimg projektui, kurio apimtyje yra ir perkami darbai.
Rangovui nepateikus Sutarties 3.11 p. nurodyto Sutarties vykdymo uZtikrinimo Sutartis nutraukiama®,



Sis susitarimas sudarytas dviem vienodg juridine galig turindiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
Saliai. Sis Susitarimas jsigalioja nuo jo pasirasymo dienos.

Kitos Sutarties salygos nekei&iamos.

Ulsakovas:

UAB ,,Raseiniy vandenys®

Zemaitiy g 8, LT-60119 Raseiniai

[ k. 172380181

PVM kodas: LT723801811

Tel. (8 428) 70350

Faks. (8 428) 70322

El p. vandenys@praseiniai.lt

A.s. WNr. LT89 7300 0100 0257 2834
Bankas AB ,,Swe b_mlg‘: banko kodas 73000

b Uzdaroj :
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Rangovas:
UAB ,,NORUS*
Lapiy g. 16, Bajory k., LT-14181 Vilniausr.
I. k. 302469647

PVM kodas LT100005102013

Tel.: (8 5)2032696

Faks.: (8 5) 2032697

El padtas info@norus.lt

A.s.Nr. LT23 7044 0600 0735 2381

AB SEB bankas, banko kodas: 70440 ___

Direktorius Robertas Apeikis



