STATYBOS RANGOS SUTARTIS
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Naujoji Akmené

Akmenés rajono savivaldybés administracija, kodas 188719391, atstovaujama administracijos

direktoriaus pavaduotojo Algirdo Bucio, veikian¢io pagal Akmenés rajono savivaldybés tarybos 2015 m.
balandZio 30 d. sprendimu Nr. T-106(E) suteiktus jgaliojimus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,Rainiy
statyba®, atstovaujama direktoriaus Donato Stasiulio, veikiangio pagal bendrovés jstatus, (toliau —
Rangovas) ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sia Statybos rangos
darby sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uzbaigimo akto
pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu
taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, (jskaitant Statybos uzbaigimo akto pasirasymgq)

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti)
Statybos uzbaigimo akta.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [rangg).

Projektas:

1.8.1. statinio technminis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas
parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i$taisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekts, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovams ir priZiiirintis Techninio projekto sprendiniy
igyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
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Statybvieté¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi baiti pristatoma Jranga bei MedZiagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu. '

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uZ savalaikij,
tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty idtaisyma.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti
techniniame projekte ,,Akmenés rajono savivaldybés Ramuéiy gimnazijos pastato Naujojoje
Akmenéje, Ramu¢iy g. 5, modernizavimas“ numatytus statybiniy konstrukcijy jrengimo ir statinio
apdailos darbus, Sildymo-védinimo, vandentiekio-nuoteky rekonstrukcijos darbus, vidaus
elektros tinkly jrengimo darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Techninis projektas;

3.2.3.kiti dokumentai (jeigu yra).

Darby kiekiy Ziniara$¢iuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai
Darby kiekiai, reikalingi Techninio projekto jvykdymui, negali apimti daugiau kaip 15 % Sutarties
dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir$ijantys nurodyta
procents, turi biiti perkami papildomai ar atsisakom i pagal 10.1 punktg.

3.3. Vietoj Techniniame projekte nurodyty konkre¢iy modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo,
patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy galima naudoti analogidkas, ne prastesniy
parametry ir kokybés medZiagas.

3.4. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i3ankstinio
UZzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.5. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

3.6. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i¥skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy
negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
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4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi bati siundiami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siun¢iant registruotuw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiradant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu pranesti
Uzsakovui, kad negali pradéti Darby. Priimdamas statybviete Rangovas privalo pateikti UZzsakovui
suderintg su UZsakovu Darby atlikimo grafika.
UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR
1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira“ vykdys Darby techning prieZiiira.
UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi gauti) statyba
leidZiantj dokuments bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
praneSimus, paraiSkas, dalyvauti posédZiuose bei Darbo projekto rengime, Darby vykdymo bei
Statybos uZbaigimo akto iSdavimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkcijy
nevykdymo.
UZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.
UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.5.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Statybos uZbaigimo akto pasira§ymo
dienos;
4.5.2. Klaidos, netikslumai ar triikumai Techniniame projekte, i¥skyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.
UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedZiagy
kokybg, MedZiagy naudojima, o pastebéj¢s nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginanéius Darby
rezultato kokybg, ar kitus triikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu
paaidkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga
terming trlkumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo —
nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo parengti Darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais,
laikydamasis pateikto Darby atlikimo grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy,
poijstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus batinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais savo léSomis privalo parengti Darbo
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projekta. Darbo projekts turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inZinieriai, turintys atitinkama
galiojantj kvalifikacijos atestatg.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010
»otatinio projektavimas® keliamus reikalavimus. Darbo projektas gali biti rengiamas kaip vientisas
dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniy dokumentais (i§ anksto parengus sprendinius,
batinus statinio statybai pradéti, o kitus — statybos metu). Jei darbo projektas rengiamas kaip vientisas
dokumentas vienu metu, jis turi biiti pateiktas Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui
patvirtinti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas privalo per 20
(dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo pateikti darbo projekto konstrukcinés dalies
teigiamga ekspertizés i§vada.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi biti pateiktas Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui
patvirtinti, kuris, ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny, gali:

5.4.1. pranesti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka).
Netinkami sprendiniai turi biiti Rangovo saskaita istaisyti ir pateikti pakartotinai
perZiiirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teis¢ pradyti Darby atlikimo termino pratesimo.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinés dalies sprendinius pagal ekspertizés
pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir uzZtikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty
nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»otatybos darbai‘.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas u? Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar
neveikima. Subrangovai, kurie buvo nurodyti Rangovo pasililyme konkursui, gali biiti pakeisti kitais
subrangovais tik gavus raSytinj UZsakovo sutikima, ir tik tokiu atveju, jeigu jie nebegali vykdyti savo
tukinés veiklos, arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Rangovui. Rangovas privalo uZtikrinti,
kad naujy subrangovy kvalifikacija tenkinty konkurso salygose subrangovams nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus.

Rangovas patvirtina, kad yra gavgs visg biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira¥ymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iukiles;

5.10.2. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy bei apsirGpinti reikiamais
materialiniais iStekliais ir uZ juos jmonéms apmokéti savo léSomis. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.10.3. sandéliuoti arba iSveiti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.4. valyti ir priZiGiréti patekimo i Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos
bei keliai turi bti saugls, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio
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gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.10.5. savo sgskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui (i3pildomyjy
nuotrauky, kadastriniy matavimy bylos ir kt.);

5.10.6. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas i§davusiy institucijy reikalavimy vykdyma.
PrieS pradedant kasimo ar kitus panasius darbus, galingius paliesti esamas komunikacijas, Rangovas
privalo susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenaZas, telefono, elektros linijos ir
stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panasiais. Rangovas turi bati atsakingas uZ keliams padaryta Zala,
drenaZo transéjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo paZeidimus, kuriuos padaré jis arba jo
subrangovas (-ai) atliekant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo saskaita bei laiku
uzbaigti darbus. Rangovas pats apsirlipina vandeniu ir elektra ir laikosi visy atitinkamos valdZios
instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias islaidas.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneSes Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui pries atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai
turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé ar Darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta Darbo projekto dali, Jranga, MedZiagas
arba Darby kokybe atitinkamai apie tai ra$tu prane§damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas privalo i3taisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad ie atitikty
Sutartj.

Rangovas 'privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros ir
Statinio prdjekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams
LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar
Irangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta
praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar
Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biti pakankamai i§samios, kad



5.21.

5.22.

5.23.

6.3.

5.6.

7.1.

UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi
biti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi bati
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo projektuotojai
yra apdraud¢ savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos, ir turi
galioti iki Statybos uZbaigimo akto i¥davimo.

Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Statybos uZbaigimo akto pasira§ymo dienos
be iSlygy privalo pateikti UZsakovui pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio jsipareigojimy pagal
Sutartj jvykdymo uztikrinima (banko, kredito unijos arba draudimo bedrovés). Draudimo suma — 5
(penki) proc. nuo Sutarties kainos be PVM. Draudimo laikotarpis — 2 (du) metai nuo Statybos
uZbaigimo akto pasiraSymo dienos. Statinio draudimo dalykas — Rangovo jsipareigojimy nevykdymas
objekto garantinio laikotarpio metu.

Rangovas privalo informuoti Pirkéja apie Paslaugy teikéjo restruktirizavimo arba bankroto bylos
iskeélima.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurj nors Sutarties 5 dalyje nurodyta jsipareigojima,
tai UZsakovas Rangovui gali skirti bauda 0,02% dydZio nuo bendros Sutarties vertés.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 7 (septyni) mén. nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus.

Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal su UZsakovu suderinta Darby atlikimo grafika, kuris turi biti
pateiktas UZsakovui per 5 darbo dienas po Sutarties pasira§ymo. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant
Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas suderinus su UZsakovu. Darby grafiko
laikymasis yra esmin¢ Sutarties sglyga.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti visus Darbus grafike numatytu terminu arba nepradeda taisyti defekty
pagal techninés priezitros vykdytojo rasti¥kus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per
tris kalendorines dienas ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, jis
moka delspinigius dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos uZ kiekviena praleista
termino dieng bei Sutarties atlikimo uZtikrinimo davéjas privalés sumokéti suma, numatyta Sutarties
atlikimo uZtikrinime. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama dél prieZaséiy,
nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminui pratesimas nenumatomas.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasira$yti Darby perdavimo-priémimo, Statybos uZbaigimo aktas, ir UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

Uzsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba
Ju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi
bati pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi
teis¢ | pagrjstai patirty papildomy Ilaidy apmokéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Besalygiska, pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti
UZsakovui ne véliau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].
UzZtikrinimo suma — 5 (penki) proc. nuo Pagrindinés sutarties kainos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
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jsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto isdavimo dieng ir
turi galioti visg Sutarties laikg (jskaitant ir apmokéjimo terming).

Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to,
kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykde¢ juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uzsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti naujg uZtikrinimg. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/arba

8.1.2.kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uZbaiggs Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis j
Statinio statybos techninés prieZitiros vadova.
Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés priezidros vadovas, gaves Rangovo
praSyma pagal 8.1. punkta, per 5 (penkias) darbo dienas privalo:

8.2.1.kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apZiiira ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés priezitros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarada. Tokiame sgrase
turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo
aktg pasiraSo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas. Pasirasius Darby
perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas kartu su UZsakovu privalo
kreiptis | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros
pradéjimo; arba

8.2.2.raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas bei
pradéta Statybos uZbaigimo procediira.
Jeigu Statinio statybos techninis priZifirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia j
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta Rangovo prasymo, ir
jeigu Darbai i3 esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.
Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pa3alinti i¥ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi bti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZiiiréti,
skirti buting reikalingg transport bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i§taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 269 485,08 (du Simtai SeSiasdeSimt devyni tikstanciai keturi Simtai
astuoniasdeSimt penki eurai, 08 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 46 770,13 (keturiasdeSimt Sesis
tukstancius septynis Simtus septyniasdesSimt eury, 13 ct) eury. Jei suma skaidiais neatitinka sumos
Zodziais, teisinga laikoma suma ZodZiais.



9.2

Lokalinés | Lokalinés Lokalinés samatos D.arbq PVM, D.arbq
samatos samatos . kaina, be kaina su
Eil.Nr. | kodas pavadinimas PVM,Eur | U PVM

1 1 Statybiniy konstrukcijy 143 789,64 | 30 195,82 | 173 985,46

jrengimo ir statinio baigiamieji
(apdailos) darbai

2 2 Vandentiekio-nuoteky tinklai 837,28 175,83 1013,11

3 5 Vidaus elektros tinklai 13 564,01 2848,44 | 1641245

4 6 Sildymas-védinimas 64 524,02 | 13 550,04 | 78 074,06

IS viso: | 222 714,95 | 46 770,13 | 269 485,08

Siai Sutaréiai taikoma fiksuota kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus UZsakovas privalo
sumokeéti Sutarties kaing.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akty du egzempliorius
ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves $iame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta i§skyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir
(arba)

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo prane3¢s UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumga to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti
suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasirago
Darby perdavimo-priémimo akts, Rangovas pateikia pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo uZtikrinimg, bei Rangovas itaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose
per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,02 % nuo laiku neapmokétos sumos per
diena.

UZsakovas turi teis¢ sulaikyti visus atlickamus mokéjimus pagal 3ig Sutartj tuo atveju, jei Rangovas
nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol paZeidimai bus pilnai
pasalinti.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iam, iskyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg jforminus pakeitima
Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant
susitarima dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis sgmaty skaitiavimo programos SISTELA duomeny bazéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o
nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skai¢iavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai¢iuoti pagal (b) punkte
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nurodyta samaty skaiciavimo programg, papildomynevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus
pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti
didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri
nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty darby kainas,
iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy i3laidy ir pelno dydis
ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy;

9.8.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesCio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:

Sy =A+ G x (1+ Ly )
T, 100
(+—=)
100
Sy - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

PerskaiCiavimas vykdomas po priimto jstatymo, kei¢ian¢io PVM mokescio dydj, paskelbimo Teisés
akty registre. Perskaiciuota kaina jforminama Saliy pasira§omu susitarimu, kuris yra neatskiriama $ios
Sutarties dalis, ir taikoma po perskai¢iavimo atliktiems Darbams apmokéti.

9.8.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io bus didinama arba maZinama,
jei Sutarties trukmé trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (didinama
arba maZinama) ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir
kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumaZzéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokétos Sutarties kainos dalies
didinimas/maZinimas atlickamas jei, pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy
lygio kitimo, vidutiné metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neismokéta
Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumaZéja infliacija/defliacija.
Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj del Sutarties kainos perskai¢iavimo
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés rastg apie kainy pokytj.
Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius jj radtu ir abiems Salims patvirtinus
parasais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;
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10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, Jranga, MedZiagas.
1. Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai numatyti, bei iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.  jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léas, bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
butina/tikslinga maZinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojantios biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokalinge sgmatg, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
budus, ir, kurios pagrindu pagal 9.8.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.  jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiilyme nurodytos
Medziagos/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojantios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sililyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sidlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sililymg, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.2.3.  papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo,
InZinieriaus ir projektuotojo para$ais, bei ra$tu suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekts, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirsija statinio statybos skaitiuojamosios
kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* (Zin.,2005, Nr.85-
3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal 9.8.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir$ija statinio statybos skai¢iuojama kaina,
nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010,
Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Techninés prieZitiros vadovo/UZsakovo nurodymg atliktus
Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Techniniam projektui (Darby apim¢iai, techninei specifikacijai, bréZiniams).
Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninio projekto klaidg arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo praneSimg, privalo pateikti
trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy prieZasc¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai Rangovas
turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy Islaidy apmokéjimo.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
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atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iSkeltos bankroto bylos,

pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;
10.7.2. gaves tokj praneSimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg del

Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet

keiiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas garantinio galiojimo metu gaves i§ UZsakovo prane$img dél paai§kéjusiy Darby kokybes,
atsiradusiy trikumy turi neatlygintinai istaisyti tokius trikumus per UZsakovo nurodytg terming arba
technologiSkai trumpiausig jmanoma terming. Jeigu i§ susiklos¢iusiy aplinkybiy tampa aisku, kad
trikumy nebus galima pa3alinti per UZsakovo nurodyts laika, Rangovas ne véliau, kaip per 5
(penkias) dienas nuo praneSimo i§ UZsakovo gavimo, privalo prane$ti UZsakovui apie negalimuma
jvykdyti praneSime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmy plang del
jsipareigojimy jvykdymo labiausiai UZsakovo interesus atitinkangiu ir jam priimtinu biidu. Rangovo
praneSimas turi biiti pagristas objektyviais duomenimis.

Jeigu Rangovas nejvykdo 11.3. p. nustatyty pareigy arba pateikia UZsakovui nepriimting veiksmy
plana, yra laikoma, kad jis atsisaké jvykdyti garantinius jsipareigojimus, néra pajégus juos jvykdyti,
arba jy nejvykdé. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pats arba pasitelkdamas trediuosius asmenis
iStaisyti Rangovo atlikty Darby trakumus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UZsakovo pareikalavimo atlyginti tokias i$laidas. UZsakovas taip pat turi teise pasinaudoti
Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo priemonémis.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés priezitros vadovas, UZsakovas ra§tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties squgu 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo, UZsakovo nurodymy, visais pagristais atvejais neprat¢sia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal su UZsakovu suderintg Darby grafikg ir tampa
aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veiklg, arba kai
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jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.3.4. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 20 dieny apie tai
radtu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangovg i§ Statybvieteés.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punktg:

12.4.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UzZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo
arba dé¢l Darby saugos;

12.4.2.UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél 3ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo imokéti
Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip
pries 20 dieny apie tai rastu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokéjus, 3i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.
Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 20 kalendoriniy
dieny apie tai raStu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj
neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba Kitaip kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1.nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto

i8saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ Kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

Sutartis gali bati nutraukta abiejy Saliy rastidku susitarimu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu isdésto

. savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimg. Gavusi pasitilyma gindg sprqstl derybomis,
. Salis privalo j Ji atsakytl per 30 dieny. GinCas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming

nuo deryby pradzios. Jei gin¢o i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j

. pasitilyma gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito

gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi ginai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy
iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA
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Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymag dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba galles kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima
jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplmkybes valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavima, veiklos poblidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos

(force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuviy

kalba.

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija
Kodas 188719391

PVM mok¢jimo kodas — ne PVM mokétojas
L. Petravi€iaus a. 2

LT-85132 Naujoji Akmeneé

A.s. Nr. LT094010043300010060

RANGOVAS

UAB ,,Rainiy statyba“

Kodas 180366637

PVM mokétojo kodas LT803666314
Mastupio g. 30, LT-88401

Rainiy km. Tel3iy raj.

A.s. Nr. LT797290000014467024

Bankas AB DNB bankas Bankas AB ,,Citadele* bankas
Banko kodas 40100 Banko kodas 72900

Tel. (8 425) 57 133 Tel. 8 444 49524

Faksas: (8 425) 56 594 Faksas 8 444 49524

El. pastas info@akmene.lt

Alglrdas Bucys

A mends rajono so: ;aldybesacm islrocijos

Staiybos shyriaus vedsias

Rolandus va/glyq/,

o

Juridinio s,’(y."iaus%

El p. rainiustatyba@gmail.com

Donatas Stasiulis
Direktorius
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