

RANGOS SUTARTIS NR. SV-103

2015 m. gruodžio mėn. 29 d.

Vilnius

Mes, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, juridinio asmens kodas 188620621, buveinės adresas Žemaitės g. 6, Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Edžio Urbanavičiaus, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Mitnija“, juridinio asmens kodas 134511472, buveinės adresas Palemono g. 3, LT-52159 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Juliaus Gendvilio, (toliau – Rangovas),

toliau Sutarties tekste *Užsakovas* ir *Rangovas* kartu vadinami *Šalimis*, o kiekvienas atskirai – „*Šalimi*“, sudarėme šią sutartį:

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

2. Šioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama sutarties dalimi. Neatskiriama šios sutarties dalimi laikomi ir po šios sutarties pasirašymo Šalių pasirašyti sutarties pakeitimai ar papildymai, protokolai.

3. Papildomi statybos darbai (toliau – Darbai) perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir statybų vykdymą, taip pat Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr.V- 656 sudarytos Viešojo pirkimo komisijos (toliau – Viešojo pirkimo komisijos) atliktu viešuoju pirkimu neskelbiamų derybų būdu atsižvelgiant į papildomų statybos darbų poreikį 2008 m. lapkričio 5 d. statybos rangos sutartyje Nr. SV-202 numatytam objektui pastatyti. 4. „Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A, statyba“ papildomi statybos darbai bus vykdomi naudojant Valstybės investicijų programos lėšas.

4. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei sutartyje nenurodyta kitaip.

2 straipsnis. Sutarties objektas

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja iki 2016 m. birželio 1 d. atlikti „Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A, statyba“ Darbus, pagal patvirtintą Techninio projekto korektūrą ir Rangovo parengtą Darbo projektą ir lokalines sąmatas, kurios laikomos šios sutarties dalimi, (toliau – „Objektas“), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai užbaigtą Objektą ir Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti nustatytą kainą.

2. Šalys susitaria, kad Darbai privalo būti atlikti laikantis Techninio projekto korektūros, kuri detalizuoja atliktinus Darbus. Šių įsipareigojimų neįvykdymas ar netinkamas vykdymas yra laikoma esminiu šios Sutarties pažeidimu.

3. Šalys Sutarties vykdymo metu įsipareigoja bendradarbiauti, veikti protingai, teisingai ir sąžiningai. Jeigu kils kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti šią Sutartį, kiekviena sutarties Šalis imsis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

3 straipsnis. Statybos priežiūra

1. Rangovo prievolių pagal šią Sutartį priežiūrą ir kontrolę vykdo Užsakovas, projektuotojas ir Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas.

2. Statybos techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius priežiūrėtojus.

3. Statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdys projektuotojas, kurio paskyrimą organizuoja Užsakovas.

4 straipsnis. Atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

1. Atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų rezultato perdavimo - priėmimo aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (forma F3) bei kitus atsiskaitymo dokumentus (statybinių medžiagų, gaminių, įrengimų įsigijimo dokumentus, sąskaitas; statybinių medžiagų, gaminių, įrengimų kokybės atitikimą Lietuvoje veikiantiems kokybės standartams, jų garantinius dokumentus, pažymas) (toliau – „Aktai“), kuriuos pildo bei pateikia Rangovas. Aktai turi būti pateikiami ir pasirašomi 5 egzemplioriais iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią darbo dieną. Rangovas pateikia Aktus bei visą išpildomąją dokumentaciją ir kitus reikalaujamus dokumentus, sutvarkytus pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai ir jų etapai laikomi užbaigtais, kai įvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, įskaitant, tačiau neapsiribojant užpildytas statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai.

2. Dokumentacija turi būti detalizuota ir aiški. Techninis priežiūrėtojas patikrina ar Aktų turinys atitinka faktinę situaciją, Įstatymų nustatyta tvarka ir vadovaujantis Sutarties 5 straipsniu atlieka reikalingus patikrinimus, tyrimus, apžiūrą ir pan. Techninis priežiūrėtojas turi teisę pateikti pastabas ar pretenzijas dėl Darbų, jų rezultato, naudotų medžiagų ir įrangos kokybės, kiekio, ar neatitikimo projektinei dokumentacijai, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdydamas kitų Darbų vykdymo, privalo nedelsiant savo sąskaita ištaisyti Darbus ar jų rezultatus pagal Techninio priežiūrėtojo pastabas ar pretenzijas. Darbai priimami tik kai Rangovas ištaiso Darbų defektus.

3. Techninis priežiūrėtojas atliktus Darbus priima ir Aktus pasirašo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aktų gavimo iš Rangovo dienos arba per tą patį laikotarpį pareiškia motyvuotą atsisakymą Darbus priimti (pastabos ar pretenzijos bei atsisakymas pasirašyti Aktus gali būti įforminamos tiek tai pažymint žyma Aktuose, tiek atskirame lydraštyje ar pareiškimе Rangovui apie atsisakymą pasirašyti Aktus). Jeigu yra pateiktos pastabos ar pretenzijos (dėl darbų, medžiagų ir kt. kokybės ir/ar atitikimo sutarties sąlygoms) techninis priežiūrėtojas priima pagal atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą neginčijamą Darbų dalį. Pastabas ar pretenzijas dėl defektų techninis priežiūrėtojas reiškia Rangovui. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami techniniam priežiūrėtojui priimti.

4. Techniniam priežiūrėtojui priėmus Darbus, ant priėmimo-perdavimo akto pasirašo techninis priežiūrėtojas. Techninio priežiūrėtojo parašas patvirtina, kad priimamų Darbų kokybė atitinka nustatytus reikalavimus.

5. Rangovas privalo priduoti atliktus atskirus darbus valstybinėms institucijoms Įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5 straipsnis. Statinio ekspertizė ir bandymai

1. Rangovas privalo Užsakovui, techniniam priežiūrėtojui arba projektuotojui nurodžius suteikti jiems visus prietaisus, pagalbą, dokumentus ir kitokią informaciją, įrengimus, kūrą, plataus vartojimo reikmenis, instrumentus, darbo jėgą, medžiagas, atidengti konstrukcijas tam, kad būtų atlikti konstrukcijų, medžiagų ir įrangos, Darbų kokybės ir kitokie bandymai, tyrimai ir/ar ekspertizės.

2. Konstrukcijų bei kitus tyrimus, bandymus, ekspertizes, kurie, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, privalomai turi būti atlikti, Rangovas privalo organizuoti ir atlikti pats. Privalomus atlikti tyrimus, bandymus bei ekspertizes Rangovas organizuoja ir atlieka savo sąskaita.

3. Bet kokie tyrimai, bandymai, ekspertizės, kurie, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nėra privalomi, turi būti atlikti, Užsakovui, techniniam priežiūrėtojui arba projektuotojui pareikalavus raštu. Tokių tyrimų, bandymų ir/ar ekspertizių išlaidas apmoka Užsakovas. Jeigu atlikti tyrimai, bandymai ir/ar ekspertizės parodo Darbų, medžiagų ar įrangos defektus, išlaidas kompensuoja Rangovas.

4. Jei po atliktų privalomų ar neprivalomų tyrimų, bandymų ir/ar ekspertizių paaiškėja, kad Darbai, medžiagos ir įranga susiję su atliekamais Darbais, neatitinka galiojančių teisės aktų, statybos normų ir reikalavimų ir/arba Techninio projekto korektūros, Darbo projekto, Sutarties Rangovas privalo nedelsdamas ištaisyti defektus. Už visas su tuo susijusias išlaidas, įskaitant ir defektų nustatymo (tyrimų, bandymų ar ekspertizių) išlaidas, apmoka Rangovas.

5. Rangovas, kai tik kuris nors Darbas yra atliktas, prieš jį uždengiant, paslepiant, įpakuojant sandėliuoti arba pervežti, apie tai praneša techniniam prižiūrėtojiui. Tada techninis prižiūrėtojas nedelsdamas atlieka tikrinimą, apžiūrą, matavimus arba bandymus arba iškart informuoja Rangovą, kad to atlikti nereikia. Jeigu Rangovas uždelsia pateikti pranešimą, tai jis privalo bet kada, techniniam prižiūrėtojiui to pareikalavus, savo sąskaita Darbą atidengti ir po to grąžinti į tinkamą ankstesnę padėtį.

6. Rangovas turi nedelsdamas perduoti techniniam prižiūrėtojiui tinkamai patvirtintas tyrimų, bandymų ar ekspertizių ataskaitas.

7. Paslepiami statybos Darbai, statinio konstrukcijos ir elementai turi būti pateikti techniniam prižiūrėtojiui priimti įforminant paslėptų Darbų aktą.

8. Užsakovo pageidavimu, vadovaujantis Įstatymais, gali būti atliekama Statinio bendroji ir/ar dalinė ekspertizė, kurios atlikimą organizuoja pats Užsakovas.

6 straipsnis. Sutarties kaina

1. Bendra Sutarties kaina be PVM - 680.157,32 € (*šeši šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt septyni eurai, 32 ct.*), iš jų PVM 21 % - 142.833,04 € (*vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt trys eurai, 04 ct.*). **Bendra sutarties kaina su PVM – 822.990,36 € (*aštuoni šimtai dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų, 36 ct.*).**

Ši suma atitinka Rangovo pateiktą pasiūlymą viešojo pirkimo konkurso metu. Rangovas patvirtina, kad teikdamas pasiūlymą, jis numatė, kad Objekte bus naudojamos naujos medžiagos ir įranga, numatytos Techninio projekto korektūroje.

2. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo išlaidas, mokesčius ir rinkliavas.

3. Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitus PVM dydžiui. Dėl jokių kitų mokesčių ar rinkliavų dydžių pasikeitimų bei kainų lygio kitimo Sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4. Mokėjimai Rangovui gali būti mažinami, jeigu Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose bei teisės aktuose nustatytų kokybės reikalavimų, ir/arba naudotos žemesnės kokybės medžiagos ar įranga, ir/arba nukrypta nuo Techninio projekto korektūros, Įstatymų ar normatyvinių reikalavimų, ir tam nebuvo gautas raštiškas Užsakovo sutikimas Sutarties nustatyta tvarka, o defektų nėra galimybės ištaisyti per protingą laiką. Tokiu atveju mokėjimai mažinami bendru sutarimu pagal faktą, o sutarimo nepasiekus, Užsakovas turi teisę vienašališkai mažinti atliktų Darbų, medžiagų ir įrangos kainą, tačiau tik turint kainos mažinimo pagrindimą. Šis pagrindimas pateikiamas Rangovui.

5. Neapmokama už papildomus ar faktiškai atliktus papildomus Darbus, kurių Šalys raštu nesuderino Sutartyje nustatyta tvarka.

7 straipsnis. Atsiskaitymų tvarka

1. Mokėjimai pagal šią sutartį atliekami euraiis mokestiniu pavedimu, pagal Rangovo pateiktas sąskaitas į Rangovo banko atsiskaitomąją sąskaitą.

2. Rangovas Sutarties 4 straipsnyje nustatyta tvarka priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitą-faktūrą ir kartu su Aktais pateikia Užsakovui, t.y. PVM sąskaita – faktūra yra išrašoma tik tuomet ir tik ta apimtimi, kurie Darbai per ataskaitinį mėnesį buvo tinkamai ir kokybiškai atlikti bei Užsakovo priimti. PVM sąskaitoje-faktūroje ir pažymoje apie atliktų Darbų ir išlaidų vertę (forma F2 ir F3), nurodyti statybos Darbų, medžiagų, įrangos ir paslaugų kiekiai ir kainos privalo atitikti lokalines sąmatas.

3. Atsiskaitymai vyksta už kiekvieną praėjusį mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras po to, kai tarp Šalių bus suderinti ir pasirašyti Aktai.

8 straipsnis. Užsakovo pareigos ir teisės

1. Užsakovas įsipareigoja:

1.1. pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir/ar Įstatymus privalo pateikti Rangovas;

1.2. Rangovo prašomas suteikti kitokią įmanomą pagalbą, kurią suteikti Užsakovui nėra objektyvių kliūčių, ir kuri yra reikalinga Sutartimi aptartiems Darbams atlikti.

2. Užsakovas turi teisę:

2.1. Kontroluoti ir techniniu atžvilgiu prižiūrėti, ar atliekamų statybos Darbų eiga, apimtis, kaina ir kokybė, medžiagų ir įrangos naudojimas atitinka Objekto Techninio projekto korektūrą, Rangovo parengtas lokalines sąmatas, Aktus, PVM sąskaitas-faktūras;

2.2. Rangovui nesilaikant Objekto Techninio projekto korektūros arba Lietuvos Respublikoje nustatytų statybos darbų normatyvų ir taisyklių, Įstatymų pareikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir/arba sustabdyti Darbų apmokėjimą iki nustatytų defektų pašalinimo;

2.3. Reikalauti iš Rangovo pastarojo sąskaita pašalinti atliktų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

3. Atliekant Darbus apie statybvietyje rastas istorines, archeologines ar kitokias vertybes Rangovas privalo nedelsiant pranešti Užsakovui.

4. Užsakovas visais atvejais turi teisę, laikydamasis Įstatymų nustatytos tvarkos, įskaityti Rangovui mokėtinas sumas, patenkindamas savo reikalavimus ar trečiųjų asmenų pateiktus reikalavimus dėl Rangovo nesavalaikio Sutarties sąlygų vykdymo ir (ar) pažeidimo.

9 straipsnis. Rangovo pareigos ir teisės

1. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal:

1.1. Statinio Techninio projekto korektūrą;

1.2. Darbo projektą

1.3. Įstatymus, Vyriausybės nutarimus, teritorijos planavimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

1.4. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimus.

2. Rangovas privalo laiku ir Įstatymų nustatyta tvarka pildyti Statybos darbų žurnalą, rengti ir teikti Užsakovui paslėptų Darbų aktus, Užsakovui pareikalavus pateikti statybai panaudotų prekių, įrangos nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas, kokybės pažymėjimus, tiekėjų garantijas. Darbų žurnale taip pat turi būti registruojami techninio prižiūrėtojo atliktų patikrinimų rezultatai.

3. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui, techniniam prižiūrėtoju arba projektuotojui pareikalavus bet kokio Rangovo dokumento patvirtintas kopijas.

4. Rangovas privalo prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose, Įstatymų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir mažesnės patirties negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį. Įsakymo kopiją įsakymo priėmimo dieną įteikti Užsakovui.

5. Rangovas, Užsakovui, techniniam prižiūrėtoju ar projektuotojui pareikalavus, privalo pateikti išsamią informaciją apie pasirengimą ir metodus, kuriuos Rangovas siūlo taikyti vykdant Darbus. Jokie šių pasirengimų ir metodų keitimai negali būti daromi apie tai iš anksto raštu nepranešus Užsakovui, techniniam prižiūrėtoju ir projektuotojui.

6. Rangovas privalo sudaryti galimybę Užsakovo personalui laisvai įeiti į visas statybvietyes ir Objekto vietas bei visur, kur išgaunamos, gaminamos, apdorojamos, surenkamos ir/ar instaliuojamos medžiagos ir/ar įranga, bei gamybos, apdorojimo, surinkimo, instaliavimo ir statybos

metu turi teisę apžiūrėti, tikrinti, matuoti ir bandyti medžiagas bei darbo kokybę ir patikrinti įrangos, prekių gamybos eigą bei įrangos, prekių gamybą ir apdirbimą.

7. Rangovas privalo užtikrinti ir atsako Užsakovui, valstybinėms institucijoms ir tretiesiems asmenims už visų veiksmų ir statybos metodų, vykdomų statybvietėje ir už jos ribų, adekvatumą, stabilumą, saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

8. Rangovas privalo dėti reikiamas pastangas tam, kad iš statybvietės ir Objekto būtų pašalintos nereikalingos kliūtys ar/ir nereikalingi Laikinieji darbai, o visų Rangovo medžiagų ir įrangos perteklių sandėliuoti arba pašalinti, atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus. Rangovas privalo valyti Statybvietę ir Objektą ir iš jų pašalinti visas statybines atliekas ir šiukšles, atsižvelgdamas į sanitarijos ir higienos normas.

9. Rangovas paskiria kompetentingą nelaimingų atsitikimų prevencijos pareigūną, kuris atsako už saugos priežiūrą ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų Statybvietėje ir Objekte. Šis asmuo privalo būti tinkamai pasirengęs vykdyti tokias pareigas; jis Rangovo įgaliojamas duoti nurodymus bei imtis saugos darbe priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Vykdamas Darbus Rangovas pasirūpina viskuo, kas tokiam asmeniui reikalinga savo pareigoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti.

10. Įvykus avarijai arba kilus avarijos pavojui Objekte, Statybvietėje Rangovas privalo nedelsiant imtis priemonių avarijai išvengti ir jos pasekmėms likviduoti, taip pat privalo išsiaiškinti jų aplinkybes ir Įstatymų numatytais atvejais organizuoti tarnybinį tyrimą.

11. Rangovas privalo per 1 valandą nuo bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje, informuoti apie tai Užsakovą ir Techninį prižiūrėtoją. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai Lietuvos Respublikos ir/ar kitos šalies institucijai, kaip to reikalauja Įstatymai.

12. Rangovas Statybvietę naudos tik pagal paskirtį.

13. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis organizuoti ir savo lėšomis padengti visas išlaidas už elektros ir vandens tiekimą bei kitų komunalinių paslaugų, kurios yra reikalingos Statybvietėje vykdomiems Darbams atlikti, būtinus statybos darbams vykdyti iki Objekto pridavimo Užsakovui. Rangovas savo sąskaita ir rizika turi įrengti apskaitos prietaisus ir užtikrinti, kad prietaisai būtų įtraukti į tiekėjų apskaitą. Rangovas už komunalines paslaugas moka tiesiogiai tokias paslaugas tiekiančioms įmonėms Lietuvos Respublikoje galiojančiais tarifais.

14. Rangovas privalo pastatyti visus būtinus ženklus arba rodykles visuose privažiavimo prie statybvietės keliuose, iš kompetentingų valstybės ar savivaldybės institucijų gaudamas visus šiems keliams naudoti bei ženklams ir rodyklėms pastatyti būtinus leidimus. Užsakovas nėra atsakingas už bet kokias pretenzijas, galinčias kilti dėl naudojimosi privažiavimo prie statybvietės keliais arba kaip nors su tuo susijusiais. Užsakovas negarantuoja konkretaus privažiavimo prie statybvietės kelio tinkamumo ir galimybės juo naudotis.

15. Rangovas atlygina ir apsaugo Užsakovą nuo pareigos atlyginti bet kokią žalą, nuostolius ir išlaidas (įskaitant teismo žyminius mokesčius ir išlaidas), kurie gali atsirasti pervežant medžiagas ir įrangą ir privalo apsvarstyti bei apmokėti visas dėl pervežimo kylančias pagrįstas pretenzijas.

16. Rangovas privalo garantuoti tinkamą medžiagų ir įrangos priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti medžiagų ir įrangos apsaugą ir taupų naudojimą, atsakyti už prekių, įrangos kokybę, statybų veiklą reglamentuojančiais Įstatymų nustatytais atvejais ar Užsakovui, techniniam prižiūrėtojui ar projektuotojui pareikalavus pateikti prekių, įrangos pavyzdžius, jų išbandymo rezultatus (sertifikatus).

17. Rangovas privalo statybos Darbams naudoti tik naujas, Įstatymų nustatyta tvarka sertifikuotas prekes, įrangą, atitinkančius jiems nustatytus standartus ir normas.

18. Rangovas užtikrina, jog bet koks Užsakovo Rangovui perduotas turtas, dokumentai ar kitokie daiktai, bus naudojami išskirtinai pagal paskirtį, nebus be reikiamo būtinumo arba nederamai naudojami ar gadinami. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui žalą, atsiradusius dėl

šiam punkte nurodyto turto sužalojimo, sugadinimo ar praradimo. Žala atlyginama pagal Užsakovo pateiktą sąskaitą faktūrą arba Užsakovo nuožiūra išskaičiuojami iš Rangovo atlyginimo.

19. Esant poreikiui Rangovas, suderinęs su Užsakovu, gali pasitelkti subrangovus.

10 straipsnis. Darbų kokybės garantija

1. Nustatomas bendrasis garantijos terminas - penkeri metai. Objekte panaudotoms medžiagoms ir įrangai yra suteikiama tiekėjo suteikta garantija.

2. Paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) nustatoma dešimties metų (jeigu yra tyčia paslėptų defektų – dvidešimties metų) kokybės garantija.

3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo užbaigto Objekto pripažinimo tinkamu naudoti dienos.

4. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį Objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. Garantinio laikotarpio metu išaiškėjusių Darbų kokybės trūkumų pašalinimui atliktiems darbams, įrenginiams ir (ar) atskiroms detalėms nuo defektų pašalinimo dienos garantiniai terminai, pradedami skaičiuoti iš naujo.

5. Šalys nustato tokią defektų, paaiškėjusių garantiniu laikotarpiu, šalinimo ir/arba kompensacijos tvarką:

5.1. garantinio termino metu Objekte paaiškėjus defektams Užsakovas apie defektus raštu informuoja Rangovą. Rangovas defektus privalo pradėti šalinti savo sąskaita per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Užsakovo pranešimo gavimo dienos, o jei defektas kelia grėsmę Užsakovo turtui arba žmonių sveikatai, nedelsiant nuo Užsakovo pranešimo gavimo arba raštiškai suderinti su Užsakovu kitus atlikimo terminus;

5.2. jeigu per nustatytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai, terminą Rangovas nepašalina arba nepagrįstai atsisako šalinti defektus, Užsakovas gali juos pašalinti Rangovo sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Šiuo atveju Rangovas atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kada Užsakovas pateikia įrodymus apie patirtas išlaidas. Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 20 procentų nuo defekto ištaisymo darbų vertės dydžio baudą, jei Rangovas ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nepradeda ir/ ar nebaigia per technologiškai įmanomą trumpiausią laiką šalinti defektą. Ši bauda skiriama atlyginti Užsakovo išlaidoms defekto pašalinimo administravimui kompensuoti. Jei nuostoliai šią baudą viršija, Užsakovas turi teisę pareikalauti kitų nuostolių atlyginimo;

11 straipsnis. Atsakomybė už netinkamą Sutarties vykdymą

1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus suderintu grafiku ir nustatytu būdu, už kiekvieną pradelstą dieną Rangovas moka Užsakovui 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros tarpinių laikų neatliktų atitinkamų Darbų kainos.

2. Rangovas, Sutartyje numatytu laiku (terminu) neužbaigęs statyti bei neperdavęs Užsakovui Objekto, moka Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną po 0,02 (dvi šimtas) procento dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo bendros Sutarties kainos ir atlygina Užsakovui jo patirtus kitus nuostolius.

3. Užsakovas turi teisę netesybas (delspinigius ir baudas) bei patirtus nuostolius išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų pagal šią Sutartį sumų.

4. Šioje Sutartyje numatyta galimybė reikalauti ir kitos Šalies pareiga mokėti baudas, delspinigius ir kitas sumas neatleidžia kaltosios Šalies nuo pareigos vykdyti Sutartinius įsipareigojimus.

5. Sutartyje nustatytas netesybas, baudas ir kitus priklausančius mokėjimus Rangovas turi sumokėti per 30 (trisdešimt) dienų nuo pagrįsto pareikalavimo iš Užsakovo gavimo dienos.

12 straipsnis. Rizikos paskirstymas

1. Rangovas įsipareigoja kompensuoti pagrįstus nuostolius, reikalavimus, pretenzijas (įskaitant mokesčius ir išlaidas už teisinės paslaugas) Užsakovui ar jo atstovui, kurie priskirtini kokiam nors Rangovo arba jo atstovo aplaidumui, tyčiniam veiksmui arba Sutarties pažeidimui.

2. Rangovas įsipareigoja prisiimti visišką atsakomybę ir riziką už Darbų, medžiagų ir įrangos priežiūrą nuo Darbų pradžios iki galutinio Darbų perdavimo, nepriklausomai nuo to, ar dalis atliktų Darbų buvo pripažinti atliktais ir priduoti Užsakovui. Bet kuriuo atveju, Rangovas yra atsakingas už galutinį Darbų rezultato išsaugojimą ir perdavimą. Tai yra viena iš esminių Sutarties sąlygų.

3. Rangovas privalo savo sąskaita Užsakovo naudai apdrausti statomą Objektą, statybines medžiagas, įrengimus, gaminius, mechanizmus, transportą nuo ugnies, stichinių nelaimių, vandens, nelaimingų atsitikimų, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos, vagystės ir kitų rizikų, taip pat savo (kaip statybinės bendrovės) privalomą civilinę atsakomybę, o taip pat savo bei subrangovų darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų statybos teritorijoje, įskaitant sužalojimų ir mirties darbe su Užsakovu iš anksto raštu suderintomis draudimo sąlygomis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, tačiau visais atvejais ne mažesnei, kaip bendra sutarties kaina, sumai visam Darbų atlikimo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui po Objekto pripažinimo tinkamu naudotis dienos.

13 straipsnis. Sutarties galiojimas ir jos įvykdymo užtikrinimas

1. Rangovas per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Rangos sutarties užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje įregistruoto banko ar kredito unijos garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimą patvirtinančius dokumentus. Užtikrinimo vertė - 10 proc. nuo sutarties vertė. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki numatyto sutarties galiojimo termino pabaigos. Pratęsus Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminą, Rangovas privalo atitinkamai pratęsti ir šiame punkte numatytos garantijos galiojimo terminą.

2. Sutartis galioja iki pagal šią Sutartį numatytų darbų pilno atlikimo.

14 straipsnis. Sutarties nutraukimas

1. Sutarties esminiais pažeidimai bus laikomi šie pažeidimai:

1.1. Jeigu Šalis, gavusi pakartotinį raštišką kitos Šalies išankstinį įspėjimą apie netinkamą Sutarties vykdymą, per 30 (trisdešimt) dienų to pažeidimo neištaiso;

1.2. Rangovas netenka licencijos, akreditavimo, kitų leidimų, kurie yra būtini jo veiklai, ir dėl to negali visiškai ar didžiąja dalimi vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų;

1.3. kiti esminių Sutarties sąlygų pažeidimai.

2. Šalys susitaria, kad Užsakovo vėlavimas atsiskaityti su Rangovu, jeigu jis trunka ne daugiau kaip 2 (du) mėnesiai nuo atliktų darbų ataskaitinio mėnesio pabaigos, nelaikytinas esminiu Sutarties pažeidimu ir negali būti pagrindu šiai Sutarčiai nutraukti arba sustabdyti Darbus.

3. Užsakovas, iš vienos pusės, ir Rangovas, iš kitos pusės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį kai:

3.1. Kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis yra prieš tai išankstiniu įspėjimu pranešusi kitai Šaliai apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Sutarties nevykdanti ar ją netinkamai vykdoma Šalis nepašalina esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per tokį protingą laikotarpį, kurie buvo numatyti tokiaame pranešime.

3.2. Sutarties vykdymas tampa neįmanomas dėl aplinkybių, kurių Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, nebūdama prisiėmusi jų atsiradimo rizikos ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti. Tokiomis aplinkybėmis yra laikomi tokie reiškiniai kaip karas, neiprasti Sutarties vykdymo vietai gamtos reiškiniai, nauji įstatymai, teisminių institucijų sprendimai uždrausti tolesnį esminį Sutarties vykdymą ir panašiai. Šiuo atveju kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu dėl tokių aplinkybių esminiai sutartiniai įsipareigojimai negalėjo būti vykdomi ilgiau kaip 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų iš eilės.

4. Be kitų šioje Sutartyje numatytų atvejų, Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai reikalauti nutraukti Sutartį, iš anksto įspėjant Rangovą prieš 20 (dvidešimt) dienų, ir šiais atvejais:

4.1. Rangovui inicijuojama likvidavimo ar bankroto procedūra arba Rangovas viešai ar individualiai Užsakovui pareiškia, jog negali toliau vykdyti priimtų įsipareigojimų;

4.2. Užsakovo sprendimu, nesant Rangovo kaltės. Tokiu atveju nutraukus Sutartį Užsakovas turi sumokėti Rangovui 2 (dviejų) procentų baudą nuo visos Sutarties kainos ir atlyginti Rangovui kitus nuostolius bei sumokėti už faktiškai atliktus Darbus bei kitas protingas išlaidas, susijusias su pasirengimu būsimų Darbų atlikimui ir Sutarties vykdymui. Gavęs pranešimą, apie numatomą Sutarties nutraukimą šiuo pagrindu, kuriame turi būti nurodytas numatomas galimas Sutarties nutraukimo terminas, Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų Užsakovui turi pateikti ataskaitą apie faktiškai atliktus Darbus, kitus nuostolius ir kitas patirtas protingas išlaidas, susijusias su pasirengimu numatomų Darbų atlikimui. Rangovui vėluojant pateikti ataskaitą, Užsakovas turi teisę atidėti Sutarties nutraukimo terminą arba pakeisti sprendimą nutraukti Sutartį šiuo pagrindu. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą nutraukti Sutartį ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo įspėjimo apie numatomą Sutarties nutraukimą nurodyto termino pabaigos. Priėmus sprendimą nutraukti Sutartį šiuo pagrindu suėjus terminui yra išsiunčiamas atitinkantis Šalies pranešimas. Nutraukus Sutartį, minėtos Rangovo išlaidos bei nuostoliai atlyginami per du mėnesius nuo Sutarties pasibaigimo. Šalys turi atlikti visų iki Sutarties atliktų Darbų perdavimą per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo;

4.3. Rangovas sudarant Sutartį, pateikė Užsakovui iš esmės neteisingus duomenis, susijusius su jo finansine ir/ar ūkine veikla, ir/ar bet kurią kitą Užsakovui pateiktą informaciją, turinčią esminę reikšmę Sutarties vykdymui ir tai buvo nustatyta po Sutarties sudarymo.

5. Be kitų šioje Sutartyje numatytų atvejų, Rangovas taip pat turi teisę vienašališkai reikalauti nutraukti Sutartį, iš anksto įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) dienų jeigu Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka neapmoka už Rangovo atliktus Darbus ilgiau nei 2 (du) mėnesius iš eilės. Užsakovo vėlavimas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka yra Šalių numatoma galima rizika. Užsakovo vėlavimas atsiskaityti iki 2 (dviejų) mėnesių nėra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

15 straipsnis. Sutarties nutraukimo tvarka

1. Sutartis nutraukiama prieš terminą tokia tvarka: pirma, nukentėjusi Šalis pateikia išankstinį įspėjimą pagal Sutartyje nurodytus terminus kaltajai Šaliai ir, antra, suėjus įspėjimo terminui, nukentėjusioji Šalis pateikia pranešimą apie savo sprendimą nutraukti ar sustabdyti Sutartį.

2. Negalima nutraukti Sutartį, jei iki priimant sprendimą Sutartį nutraukti, tapo žinoma, kad Sutarties pažeidimas jau yra ištaisytas.

3. Apie Sutarties nutraukimą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis privalo įspėti kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, o suėjus įspėjimo terminui įgyja teisę pateikti nutraukimo pranešimą.

4. Apie Sutarties nutraukimą dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis privalo iš anksto įspėti kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei Sutartyje nėra nurodyta kito termino. Įspėjime privalomai turi būti išsamiai aprašytas įvykis ar aplinkybės, kurios sudaro esminio pažeidimo turinį. Pažeidimo neištaisius per įspėjime nurodytą terminą, Šalis įgyja teisę Sutartį nutraukti arba sustabdyti, pateikdama Sutarties nutraukimo arba sustabdymo pranešimą.

5. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo per 30 (trisdešimt) dienų perduoti Užsakovui visus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus ir per 30 (trisdešimt) dienų pašalinti iš Statyb vietės visas savo medžiagas ir įrangą ir pristatyti Užsakovui ar jo nurodytam asmeniui bet kurias reikalaujamas medžiagas ir įrangą, visus Rangovo dokumentus ir kitus jo paties arba jo užsakymu sukurtus projektavimo dokumentus. Nepaisant to, Rangovas privalo dėti visas pastangas, kad nedelsdamas įvykdytų visus rašte esančius pagrįstus nurodymus ir dėl turto arba gyvybės apsaugojimo, arba dėl Darbų saugos.

6. Nutraukus Sutartį, Užsakovas turi teisę pašalinti Rangovą, jo medžiagas ir įrangą iš statyb vietės jeigu nustatytu terminu jis neišsikrausto. Visas su iškraustymu ir sandėliavimu susijusias išlaidas apmoka Rangovas. Tuo atveju jeigu Rangovas nesumokėjo Užsakovui bet kurios mokėtinos sumos, tai Užsakovas statyb vietėje esančias Rangovo medžiagas ir įrangą ir bet kokią

kitą nuosavybę gali perduoti, kad iš gautų sumų būtų padengti Užsakovui priklausantys mokėjimai. Bet koks tokių gautų pajamų likutis galiausiai turi būti sumokamas Rangovui.

7. Sutartį nutraukus, įvykdžius ar kitaip jai pasibaigus, Šalys turi viena kitai raštu patvirtinti Sutarties pasibaigimo faktą. Šalys gali sudaryti Sutarties įvykdymo/pasibaigimo/nutraukimo patvirtinimo aktą.

8. Jei viena iš Šalių nesutinka su kitos Šalies teise nutraukti arba sustabdyti Sutartį, Sutarties nutraukimo reikalaujanti Šalis turi kreiptis dėl ginčo išsprendimo ir Sutarties nutraukimo laikantis ginčų sprendimo nuostatų šioje Sutartyje tvarkos.

16 straipsnis. Ginčų sprendimas

1. Šiai Sutarčiai, taip pat su šia Sutartimi susijusiems Šalių tarpusavio santykiams (įskaitant, bet neapsiribojant, santykiams iš Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo ir nutraukimo), bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2. Bet kuri iš šios Sutarties kylančių ginčų, nesutarimų ar prieštaravimų Šalys bandys spręsti tarpusavio derybomis ir visapusiškai bendradarbiaudamos. Šalys išsipareigoja paskirti asmenis atsakingus už Sutarties vykdymą, priežiūrą ir ginčytinų klausimų derinimą.

3. Jei per ikiteisminį ginčų sprendimo laikotarpį, kuris yra 30 (trisdešimt) dienų nuo ginčo pradžios, Šalys nepasieks bendro susitarimo, bet kuri Šalis įgyja teisę kreiptis į teismą. Ginčo ar nesutarimo pradžia suprantama, kaip ta diena, kurią viena Šalis pateikia kitai Šaliai ikiteisminę pretenziją dėl kilusio ginčo ar nesutarimo, susijusio su šia Sutartimi.

4. Šalis gali ir nesuėjęs 30 (trisdešimties) dienų terminui kreiptis į teismą, jei kita Šalis raštu pareiškė, kad duotu metu yra išnaudotos visos derybinės galimybės arba netikslinga toliau ginčą spręsti derybų keliu.

5. Kita Šalis gali per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo ikiteisminės pretenzijos gavimo dienos, pateikti prašymą dėl pretenzijos paaiškinimo/tikslinimo ir per 10 (dešimt) darbo dienų turi pateikti išsamų atsiliepimą į pateiktą pretenziją.

6. Visi pranešimai, pretenzijos ir kiti dokumentai Šalims laikomi įteiktais, jei jie pateikti šioje Sutartyje nurodytais adresais ir sutartyje nurodytu leistinu būdu.

7. Rangovas, prasidėjęs ginčui, išsipareigoja nurodyti Užsakovui kartu su ikiteisimine pretenzija arba atsiliepimu ir įgaliotą asmenį priimti teisminių dokumentų įteikimą bei jų įteikimo adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

8. Šalių susitarimu Sutartinis teismo sprendimas nustatomas pagal Užsakovo buveinę. Šalys gali sutarti ginčą perduoti nagrinėti komerciniam arbitražui.

17 straipsnis. Kitos sąlygos

1. Sutartis galioja iki visiško Šalių išsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

2. Tais atvejais, kai iškyla šioje Sutartyje neaptarti gamybiniai atvejai, šios Sutarties aiškinimui ir vykdymui Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais susijusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pagrindinė kalba (oficiali) – lietuvių, bendravimo kalba – lietuvių. Visi pagal Sutartį pateikiami rašytiniai dokumentai (pranešimai, protokolai ir t.t.) sudaromi lietuvių kalba. Už Šaliai reikalingų vertimų į pageidaujamą kalbą atlikimą ar už kitų dokumentų vertimą į lietuvių kalbą yra atsakinga Šalis, kuriai toks vertimas reikalingas. Esant prieštaravimų tarp lietuvių kalba sudarytų ir išverstų į kitą kalbą dokumentų, tekstas lietuvių kalba turės viršenybę.

3. Visi šios Sutarties pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti visų Šalių.

4. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu, taip pat, reikiama atvejais, elektroniniu paštu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksimiliniu ryšiu ar elektroniniu paštu.

5. Šalys išsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresą, pavadinimą ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

6. Šalys laiko paslapyje kitos šalies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista

įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygos, yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje. Šalys sutinka, kad kita Šalis turi teisę atskleisti būtiną informaciją savo akcininkams, auditoriams, advokatams, likdama atsakingu už informacijos viešą nepaskleidimą.

7. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Sutarties šalys pasirašo kiekviename sutarties lape.

18 straipsnis. Sutarties priedai

1. Konkursinis pasiūlymas (lokalinės sąmatos), viso 17 lapų;
2. Darbų atlikimo kalendorinis grafikas, viso 1 lapas.

Sutarties šalių parašai ir rekvizitai

Užsakovas

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Žemaitės g. 6, LT 03117, Vilnius
Įstaigos kodas 188620621
LT16 7300 0100 0245 8039
AB Bankas Swedbankas
Tel. (85) 233 53 53
Faksas (85) 213 32 21

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“
Palemono g. 3, LT-52159 Kaunas
Juridinio asmens kodas 134511472
PVM mokėtojo kodas LT345114716
A.s. LT06 4010 0425 0003 0841
AB DNB bankas, banko kodas 40100
Tel. (8 37) 473291
Faksas (8 37) 373051

Generalinis direktorius
Edis Urbanavičius



Generalinis direktorius
Julius Gendvilis



Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas

Brunas Aidukas

2015-12-29

Finansų skyriaus patarėja

Birutė Eglinskaitė

2015-12-29

Tiesės ir bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja

Kornelija Tiesnėsyte

2015-12-29

Vyriausiasis specialistas

Edmundas Mušauskičius

2015, 12, 29

Vyriausioji specialistė

Danguolė Kušauskienė

2015 12 29

Užsakovas: Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės
Rangovas: UAB "Mitnija"
Sutartis Nr. _____ (2015 m. gruodžio 29 d.)
Objektas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A, statyba

PRIEDAS Nr. 2
prie 2015 m. gruodžio mėn. 29 d.
Rangos Sutarties Nr. _____

Papildomų Darbų vykdymo/atlikimo grafikas - 2015 - 2016 metams

			Metai / mėn. / savaitė																											
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų sąmatinė vertė, € su PVM	2015 m. gruodis	2016 m. sausis	2016 m. vasaris	2016 m. kovas	2016 m. balandis	2016 m. gegužė	2016 m. birželis																					
	II ETAPAS		51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	II statybos darbų etapo papildomi darbai su vidaus apdaila ir inžinerinėmis sistemomis																													
1	Bendri statybos darbai	64.702,34 €																												
2	Išorės ir vidaus apdaila	91.970,98 €																												
3	Vidaus elektros darbai	61.522,41 €																												
4	Šaltas ir karštas vandentiekis, vidaus nuotekų tinklai	7.098,59 €																												
5	Šildymas	617,39 €																												
6	Vėdinimas ir aušinimas	3.763,82 €																												
7	Elektroniniai ryšiai, signalizacija	2.049,59 €																												
8	Elektroniniai ryšiai, televizijos sistema, telefonų kompiuterių įranga	110.708,64 €																												
9	Elektroniniai ryšiai, televizijos sistema, telefonų kompiuterių įrangos įrenginiai	281.073,05 €																												
	Sklypo teritorijos tvarkymas ir lauko inžineriniai tinklai																													
1	Gerbuvis. Bendri statybos darbai	21.028,92 €																												
2	Teritorijos apšvietimo tinklas	46.596,87 €																												
3	Magistralinis vandentiekis	95.993,15 €																												
4	Šilumos trasa nuo šil.kameros SV-15 iki projektuojamo objekto šil. punkto	15.495,30 €																												
	I ETAPAS																													
	Vandentiekio-nuotekų tinklų vidaus sistema																													
1	Stalviršiai	20.369,31 €																												

SUDERINTA:

Užsakovas ir(ar) jo įgaliotas atstovas: _____

Rangovas ir(ar) jo įgaliotas atstovas: _____





Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
Objektas: Plaukymo baseinas, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos centro II statybos etapas

Žiniaraštis: Bendri statybos darbai 2-1
(Užsakovo perkami nauji įkainiai)

64.702,34 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	4	Stogas				
1	N11P-0405-4	Vaikščiojimo takų įrengimas, naudojant orientuotų skiedrų plokštes (OSB)	100 m ²	0,715	772,5229	552,35
2	N12-147	Vieno sluoksnio prilydomos bituminės stogo dangos įrengimas	100 m ²	1,1	1067,5953	1174,35
		Skyriuje 4				1726,70
	8	Grindys pagal detalę GD-3				
1	N11P-0302-3 (K3=0,5)	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (100 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m ²	7,18	585,4854	4203,79
2	N11-165-2 (K4=2)	Kiekvieniems 10 mm betoninės dangos storio pokyčiui, paduodant betoną siurbliu, pridėti pagal n11-165-1	100 m ²	11,09	218,4472	2422,58
		Skyriuje 8				6626,37
	10	Baseino grindys				
Baseino patalpos grindys						
1	N11P-0204-2	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m ²	500	15,26	7631,69
Persipylimo latakai						
1	N11P-0204-2	Suformuoto latako teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m ²	52,25	23,29	1216,88
Baseino dugnas						
1	N11P-0204-2	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m ²	507,67	18,00	9140,30
Baseino sienos						
1	CALC	Sienų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m ²	138	24,94	3441,45
Baseino paaukštintos kraštinės						
1	CALC	Sienų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m ²	34	18,42	626,39
Baseino persipylimo kraštų apdaila						
1	N11P-0204-2	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m ²	13,403	18,42	246,93
Persipylimo latakai (papildomas)						
1	N11P-0204-2	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga	m ²	84,15	23,00	1935,60
		Skyriuje 10				24239,24

		13 Plaukimo baseino konstruktyvas				
1	CALC	Monolitinės sienos graužimas - nudaužymas	m3	3,1	2572,58	7975,00
2	CALC	Betoninių sienų lyginimas remontiniu mišiniu	m2	31	43,06	1334,74
3	N46-80	Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armat.iki 40 mm, o skylės D iki 125 mm ir gylis 250 mm	100 vnt.	0,14	6699,24	937,89
4	N6-197	Sienų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus	t	0,6	1638,93	983,36
5	N45-75	Klojinių sumontavimas ir paruošimas betonavimui	m2	12,5	56,95	711,87
6	N6-206	Gelžbetonio konstrukcijų, kurių storis iki 200 mm, betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	4	143,67	574,69
7	N46-123	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0.2 m2	m3	0,035	1352,75	47,35
8	N45-75	Klojinių išmontavimas	m2	12,5	56,95	711,87
		Skyriuje 13				13276,77
		14 Karkasas (Dūmų šalinimo šachtos)				
1	N6-169	Metalinų įdėtinių detalių įmontavimas į betonuojamas konstrukcijas	t	0,01	3352,49	33,52
2	N9-121	Kolonos, kai pastato aukštis iki 30 m	t	0,5	66,26	33,13
3	N13-184	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas	t	0,5	14,41	7,20
4	N13-187	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	t	0,5	44,96	22,48
5	CALC	Metalinio karkaso įstiklinimas	m2	6,26	237,43	1486,30
		Skyriuje 14				1582,63
		15 Paauktintos kraštinės storinimas				
1	N6-197	Sienų armavimas, rišant armatūros atskirus strypus	t	0,55	1639,04	901,47
2	N45-75	Klojinių sumontavimas ir paruošimas betonavimui	m2	25	56,95	1423,74
3	N6-208	Gelžbetonio sienų, kurių storis daugiau kaip 200 mm, betonavimas, paduodant betoną siurbliu	m3	8,5	157,93	1342,37
4	N45-75	Klojinių išmontavimas	m2	25	56,95	1423,74
		Skyriuje 15				5091,32
		16 Laipiojimo virvių laikiklis				
1	N13-184	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų nuvalymas	t	0,17	49,74	8,46
2	N13-187	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	t	0,17	44,91	7,64
3	N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas	t	0,17	92,00	15,64
4	N33-465	Iki 0.2 t masės metalinių konstrukcijų montavimas	t	0,17	926,87	157,57
		Skyriuje 16				189,31
		17 Elektros pastotės metaliniai laiptai				
1	N9P-0109-1	Metalinų laiptų, aikštelų montavimas	t	0,293	2527,90	740,67
		Skyriuje 17				740,67
Iš viso #1						53.473,01 €
PVM					21%	11.229,33 €
Iš viso #2						64.702,34 €

Sudarė:





Tvirtinu:



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose statyba

Objektas: Plaukymo baseino, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos centras Antras statybos etapas

Žiniaraštis: Išorės ir vidaus apdaila 2-3
(Užsakovo perkami nauji įkainiai)

91.970,98 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	9	10
1		Revizinės dūrelės	vnt	8	7,90	63,20
2	N15P-0706-2	Grindų paviršių dažymas dviejų komponentų epoksidiniais dažais, voleliu	100 m ²	11	453,50	4988,53
3	CALC	Šviesduobių uždengimas organiniu stiklu	m ²	11,5	25,00	287,50
Kovų salė						
4	N11-185-4	Kiekvienam 1 mm storio sluoksnio pokyčiui prie normatyvo N11P-1303 pridėti (papildomi 2 mm)	m ²	864	52,66	45502,41
5	kalkuliacija	Sportinių dangų dažymas (linijų įrengimas)	100 m	2,45	327,52	802,41
Bokso salė						
6	N11-185-4	Kiekvienam 1 mm storio sluoksnio pokyčiui prie normatyvo N11P-1303 pridėti (papildomi 2 mm)	m ²	142,5	24,52	3494,06
Treniruoklių salė						
7	N11-185-4	Kiekvienam 1 mm storio sluoksnio pokyčiui prie normatyvo N11P-1303 pridėti (papildomi 4 mm)	m ²	334,6	49,04	16408,57
Dūmų šalinimo šachtos						
8	N15P-1202-4	Pastatų išorinių paviršių aptaisymas (aliuminio) kasetinėmis plokštėmis ant įrengto metalinio karkaso	m ²	9,2	94,12	865,89
9	CALC	Dekoratyvinės žaliuzės	m ²	9	218,97	1970,72
10	CALC	Grūdintas stiklas	m ²	6,5	250,12	1625,78
Iš viso #1						76.009,07 €
PVM						15.961,91 €
Iš viso #2						91.970,98 €

Sudarė:



Tvirtinu:

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Plaukymo baseino, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos centro II statybos etapas
 Žiniaraštis: Vidaus elektros darbai 2-4
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)


61.522,41 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	1	Sporto salių korpuso elektra				
1	88110012	Paskirstymo skydas AAS-0-10	kompl.	1,00	214,8207	214,82
2	2606260	Prožektorius su halogeno lempa 400W IP65	vnt	14,00	133,1515	1864,12
3	88210103	Šviestuvai su liuminiscensinėmis lempomis 4x35W IP23	vnt	8,00	275,7480	2205,98
4	88210104	Šviestuvai su liuminiscensinėmis lempomis 2x35W IP23	vnt	6,00	204,0858	1224,51
5	88210105	Šviestuvai su liuminiscensinėmis lempomis 2x35W A IP23	vnt	2,00	273,1471	546,29
6	88210009	Šviestuvai kompaktinėmis lempomis 2x26W IP20	vnt	74,00	137,5899	10181,66
7	88210010	Šviestuvai kompaktinėmis lempomis 2x26W A IP20	vnt	17,00	199,7273	3395,36
8	88210106	Ileidžiamas šviestuvai kompaktinėmis lempomis 2x26W IP20	vnt	20,00	146,3335	2926,67
9	88210011	Ileidžiamas šviestuvai kompaktinėmis lempomis 2x18W IP20	vnt	9,00	47,0669	423,6
10	88210012	Ileidžiamas šviestuvai kompaktinėmis lempomis 2x18W IP44	vnt	8,00	47,0669	376,53
11	88210013	Ileidžiamas šviestuvai kompaktinėmis lempomis 2x26W IP44	vnt	142,00	52,3692	7436,43
12	88210014	Ileidžiamas šviestuvai kompaktinėmis lempomis 2x26W A IP44	vnt	15,00	110,9596	1664,39
13	N21-243	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,08	2426,2090	194,1
14	88210040	Lempos, šviestuvai 4x18W su stiklu	vnt	8,00	54,2196	433,76
15	88210018	Sieninis lauko prožektorius MH120W IP44	vnt	1,00	26,6303	26,63
16	88210019	Signalinis šviestuvai LED 3W IP55	vnt	24,00	31,0687	745,65
17	88210020	Evakuacinis šviestuvai LED 3W IP55	vnt	47,00	31,0687	1460,23
18	88210028	Judesio jutiklis 360* matymo kampo, IP44, 10A, 230V	vnt	10,00	66,5758	665,76
19	88210029	Trifazis kištukinis lizdas IP44, 125A	vnt	2,00	137,5928	275,19
20	88210033	Vienfazis kištukinis lizdas IP54, virštinkinis, 16A, dvigubas	vnt	7,00	16,7593	117,32
21	88210034	Vienfazis kištukinis lizdas IP44, virštinkinis, 16A, viengubas	vnt	3,00	3,5507	10,65
22	N21-262	Ižeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skylės	100m	4,70	1189,7864	5592,0
23	88210044	Kabelis Al 4x120/Cu41 mm2	m	220,00	16,5863	3648,98
24	88210046	Kabelis Al 4x70/Cu21 mm2	m	20,00	10,4746	209,49
25	88210047	Kabelis Al 4x35/Cu16 mm2	m	100,00	5,9608	596,08
26	88210059	Kabelis Cu 3x4 mm2 E90	m	70,00	3,5108	245,75
27	88210065	Kabelinės kopetėlės 600x60mm	m	50,00	6,8795	343,97
28	88210068	Kabelinės kopetėlės 200x60mm su dangčiu	m	40,00	23,9229	956,92
29	88210069	Kabelinis lovelis 300x60mm	m	30,00	8,9478	268,43

30	88210070	Kabelinis lovelis 200x60mm	m	140,00	6,0673	849,42
31	88210071	Kabelinis lovelis 70x50mm	m	400,00	3,7505	1500,18
32	88210076	Polietileninis vamzdis Dn16mm	m	1100,00	0,2219	244,1
		Skyriuje 1				50844,97
Iš viso #1						50.844,97 €
PVM 21%						10.677,44 €
Iš viso #2						61.522,41 €

Sudarė:





Tvirtinu:

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Plaukymo baseino, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos
 centro II statybos etapas
 Žiniaraštis: Šaltas ir karštas vandentiekis, vidaus nuotekų tinklai 2-5
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

7.098,59 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	1	Ūkio-buities nuotekynė FI (baseino dušų zona)				
1	N23P-0705	Latakų įrengimas ant įrengto pagrindo	vnt.	3,00	61,57	184,71
2	88030001	Dušo latakas L-1.2m	vnt	3,00	510,19	1530,58
3	88030002	Dušo maišytuvo galvutė (kvadratinė 15x15)	vnt	4,00	43,73	174,93
		Skyriuje 1				1890,22
	2	Ūkio-buities nuotekynė FI (baseino salės)				
1	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	kompl.	10,00	37,35	373,53
2	2420003	Vamzdinių fasoninės dalys	kompl.	1,00	480,13	480,13
3	CALC	Skylių angų grežimas	kompl.	1,00	797,14	797,14
4	2420004	Tvirtinimo ir montavimo medžiagos	kompl.	1,00	753,79	753,79
		Skyriuje 2				2404,59
	3	Vandentiekis (Palaistymo čiaupai)				
1	N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdinių iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	70,00	6,29	439,97
2	2200001	Polipropileno vamzdis (PPR) PN20 20x3.4 su fasoninėmis dalimis	m	70,00	1,62	113,20
3	1260082	Laistymo ventilis 1/2"	vnt.	6,00	19,97	119,81
4	N10-164-1	Ileidžiamų dėžučių įstatymas sienų nišose	vnt.	3,00	40,83	122,49
5	2611301	Dėžutė laistymo čiaupams	vnt.	3,00	56,82	170,46
6	R61P-2645	Niškų iškirtimas laistymo čiaupų dėžutėms	m2	0,30	155,73	46,72
7	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie	vnt	3,00	89,80	269,40
8	2420004	Tvirtinimo ir montavimo medžiagos	kompl.	1,00	289,76	289,76
		Skyriuje 3				1571,79
Iš viso #1						5.866,60 €
PVM 21%						1.231,99 €
Iš viso #2						7.098,59 €

Sudarė:

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Plaukymo baseino, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos
 Žiniaraštis: Šildymas 2-6
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

Tvirtinu:

617,39 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	1	Grindų šildymo sistema (45/40°C vanduo) (baseinas)				
3	N16-118	Vid.šild. Ir vandentiekio sistemų vamzd. Hidraulinis išbandymas	100m	1,70	220,15	374,25
4	5600002	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	1,00	135,99	135,99
		Skysčiuje 1				510,24
Iš viso #1						510,24 €
PVM						107,15 €
Iš viso #2						617,39 €

Sudarė:






Tvirtinu:

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
Objektas: Plaukymo baseino, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos centro II statybos etapas

Žiniaraštis: Vėdinimas ir aušinimas 2-11
(Užsakovo perkami nauji įkainiai)

3.763,82 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	4	AHU-6 sistema				
41	N20-173	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių perimetras iki 3600mm	m2	66,00	10,08	665,28
42	8030103	Stačiakampis ortakis OF-700x400	m	30,00	73,78	2213,4
		Skysčiuje 4				2878,68
	27	Oro paruoš. įreng. AHU-5 šaldymo kalorifero, 31.9kW, 22.77kPa aprišimo mazgas				
16	N16-2-1	Vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	5,0	30,05	150,26
18	9790050	Plieninis juodas vamzdis DN 50mm	m	5,0	16,33	81,66
		Skysčiuje 27				231,92
Iš viso #1						3.110,60 €
PVM						653,23 €
Iš viso #2						3.763,82 €

Sudarė:

Tvirtinu:



2.049,59 €

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Plaukymo baseino, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos
 Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai, signalizacija 2-13
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		3 Vaizdo stebėjimo sistema (Sporto salių korpusas)				
2	N50-336	1/3" spalvota kamera 560 TV linijų	vnt.	4,0	423,47	1693,88
		Skyriuje 3				1693,88
		8 Apsauginė signalizacija (papildomas lauko sirenos irengimas)				
1	N50-365	Ekranuotas kabelis	100m	0,30	308,69	92,61
2	N50-325	Lauko sirena	vnt.	1,00	66,37	66,37
3	88013010	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	1,00	157,12	157,12
		Skyrius 8				316,10
Iš viso #1						1.693,88 €
PVM						355,71 €
Iš viso #2						2.049,59 €

Sudarė:

Tvirtinu:



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Plaukymo baseino, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos centro II statybos etapas
 Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai, televizijos sistema, telefonų kompiuterių įranga
 2.14
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

110.708,64 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		1 Elektroniniai ryšiai (Sporto salių korpusas)				
		Plaukimo baseino salės įranga				
1	88013005	Komutacinis blokas laiko matavimo įrangai	kompl.	8,00	1491,00	11928
2	88013006	Garsiakalbiai, montuojami bokštelio viduje	kompl.	8,00	2045,05	16360,36
3	88013009	Sensorinių lietimosi panelių transportavimo - saugojimo vežimėlis	kompl.	1,00	10442,26	10442,26
4	88013010	Jungimo elementai skirti sujungti liečiamąsias paneles	kompl.	9,00	2474,01	22266,1
5	88013013	Laidų rinkinys, skirtas sujungti įrangai	kompl.	1,00	6637,52	6637,52
6	88013014	Paleidimas-derinimas, transportavimas	kompl.	1,00	13825,17	13825,17
7	88013015	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	1,00	3936,22	3936,22
		Skyriuje 1				85395,63
		2 Viešojo informavimo sistema (Universali salė)				
1	N50-367	Kabelis 5Cat UTP 4x2x0.5 mm2	100m	1,00	136,02	136,02
2	N21-150	PVC vamzdis d-20mm	100m	1,00	180,91	180,91
3	88013001	Audio IP dekoderis (įmtuvas)	vnt	1,00	1129,56	1129,56
4	88013002	Audio IP enkoderis (siūstuvas)	vnt	1,00	2195,18	2195,18
5	88013003	Analoginis pultas	vnt	1,00	268,54	268,54
6	88013004	Grojikas	vnt	1,00	703,32	703,32
7	88013005	Mikrofonas belaidis	vnt	1,00	895,12	895,12
8	88013006	Komutaciniai laidai	kompl.	1,00	144,83	144,83
9	88013007	Papildomos instaliacinės medžiagos	kompl.	1,00	445,63	445,63
		Skyrius 2				6099,11
Iš viso #1						91.494,74 €
PVM 21%						19.213,90 €
Iš viso #2						110.708,64 €

Sudarė:

Tvirtinu:



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Plaukymo baseino, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos
 Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai, televizijos sistema, telefonų kompiuterių įrangos
 įrenginiai 2.14
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

281.073,05 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		1 Elektroniniai ryšiai (Sporto salių korpusas)				
		Švieslentės				
1	88013001	Kovų salės universali kilnojama švieslentė	kompl.	4,0	7990,50	31962
2	88013002	Plaukimo baseino švieslentė	vnt	1,0	46534,95	46534,95
		Plaukimo baseino salės įranga				
3	88013003	Laiko matavimo kompiuteris ir programinė įranga	vnt	1,0	13382,14	13382,14
4	88013004	Laiko fiksavimo įranga su spausdintuvu	kompl.	1,0	14396,70	14396,7
5	88013007	Chronometro rankinis jungiklis prie bokštelių	kompl.	8,0	550,73	4405,81
6	88013011	Starto bokštelis su integruotu sensoriumi ir nugara plaukimo starto įrenginiu	kompl.	8,0	14179,94	113439,54
7	88013012	Akusrinė starto sistema (su garsiakalbiu ir blykste)	kompl.	1,0	8170,64	8170,64
		Skyriuje 1				232291,78
Iš viso #1						232.291,78 €
PVM						48.781,27 €
Iš viso #2						281.073,05 €

Sudarė:

Tvirtinu:



21.028,92 €

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Sklypo sutvarkymas
 Žiniaraštis: Bendri statybos darbai 5-1
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Sklypo šlaitavimas tvoros permontavimas						
1	N7P-0806	Tvoros demontavimas	m	90	10	900,00
2	N7P-0806-2	Tvoros atstatymas į paminėtą vietą	m	90	13,4	1206,00
Vandens nubėgimo latakas iš trinkelų						
1	N1-268	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose	100 m ³	0,077	1776,55	136,79
2	N1-268	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose	100 m ³	0,077	1776,55	136,79
3	N1P-0908-2	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II	100 m ²	0,26	128,14	33,32
4	N27-114-1	Betoninių vejų bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas (h=30 cm)	100 m	0,64	1457,27	932,65
5	N27-43	Vien sluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio įrengimas	100 m ²	0,26	342,55	89,06
6	N27-46 (K4=12)	Keičiant sluoksnių storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-43	100 m ²	0,26	188,27	48,95
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	0,062	134,72	8,35
8	R16-87	3 cm storio pasluoksnių iš smėlio - cemento mišinio įrengimas	100 m ²	0,256	340,62	87,20
9	R16-88 (K4=2)	Keičiant pasluoksnių storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvo R16-87 pridėti	100 m ²	0,256	171,10	43,80
10	N27-134	Betoninių trinkelų grindinio grindimas (formuojant vandens nubėgimo lataką)	10 m ²	2,6	232,99	605,77
11	N8P-0803-4	Paviršių apmūrijimas jaustytomis trinkelėmis	m ²	13	41,57	540,36
Nuogrindo įrengimas iš trinkelų (neformuojant vandens surinkimo latakų)						
1	N1-268	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 1m gylio sutvirtintose tranšėjose	100 m ³	0,11	1776,50	195,41
2	N1P-0908-2	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II	100 m ²	0,33	128,14	42,29
3	N27-114-1	Betoninių vejų bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas (h=20 cm)	100 m	0,66	1226,44	809,45
4	N27-43	Vien sluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio įrengimas	100 m ²	0,33	342,55	113,04
5	N27-46 (K4=12)	Keičiant sluoksnių storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-43	100 m ²	0,33	188,22	62,11
6	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	0,08	134,67	10,77
7	R16-85	3 cm storio pasluoksnių iš smėlio arba akmens dulkių, nuosėjų įrengimas	100 m ²	0,33	156,25	51,56
8	N27-133	Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	10 m ²	3,3	208,99	689,68
9	N8P-0803-4	Paviršių apmūrijimas jaustytomis trinkelėmis	m ²	13,2	41,57	548,67
Šlaitų tvirtinimas						
1	K12-12	Iškasy ir pylimų tvirtinimas (sikumai tinklu)	100 m ²	7	1441,04	10087,25
Iš viso #1						17.379,27 €
PVM 21%						3.649,65 €
Iš viso #2						21.028,92 €

Sudarė:

Tvirtinu:



46.596,87 €

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Lauko elektros tinklai
 Žiniaraštis: Teritorijos apšvietimo tinklas 6-2
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		1 ŠVIESTUVAI, ATRAMOS SU PAMATAIS				
	WE	Parkinė atrama, metalinė, cinkuota, dažyta - RAL7024 atrama 5m.	kompl.	44	408,61	17978,73
		Skyriuje 1				17978,73
		2 ŠVIESTUVAI				
	EE	Lauko šviestuvas THORN LIGHTING su Virtual 150W IP65	vnt.	44	466,62	20531,08
		Skyriuje 2				20531,08
Iš viso #1						38.509,81 €
PVM						8.087,06 €
Iš viso #2						46.596,87 €

Sudarė:

Tvirtinu:



95.993,15 €

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Lauko inžineriniai tinklai
 Žiniaraštis: Magistralinis vandentiekis 8-1
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		1 Magistralinis vandentiekio tinklas				
1	N22P-0107	.Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm k9=1.15	m	1231	23,36	28755,73
		Skyriuje 1				28755,73
		3 Vandentiekio trasos pažėminimas				
1	CALC	Trasos pažėminimas	kompl.	1	50577,45	50577,45
		Skyriuje 3				50577,45
Iš viso #1						79.333,18 €
PVM 21%						16.659,97 €
Iš viso #2						95.993,15 €


Sudarė:

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Lauko inžineriniai tinklai
 Žiniaraštis: Šilumos trąša nuo šil.kameros 5V-15 iki projektuojamo objekto šil. punktų 8-6
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		3 Vamzdynų, fasoninių dalių demontavimas				
1	R22-6	Izoliacijos mineral. Vatos dirbtiniais su tinku ardymas, kai vamzdžių skersmuo dedesis kaip 200 mm arba kiti paviršiai	m2	4,00	3,53	14,13
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais - savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,40	170,69	68,28
		Skyrus 3				82,41
		4 Kiti darbai pagrindinės medžiagos				
1	JJJ 01	Šilumos tinklų drenavimas	m	1	291,05	291,05
2	JJJ 01	Monometrų montavimas	vnt	4	30,44	121,78
		Skyrus 4				412,83
		5 Vamzdžių montavimas				
1	N24-201	Iki 50 mm vamzdynų montavimas	m	4	42,01	168,03
2	N24-203	80 mm vamzdynų montavimas	m	6	41,17	247,00
3	N24-204	100 mm vamzdynų montavimas	m	6	56,85	341,08
4	N24-205	125 mm vamzdynų montavimas	m	3	70,94	212,83
		Skyrus 5				968,94
		6 Alkūnės, aklės, redukcijos				
1	N24-221	100 mm alkūnių montavimas	vnt	8	165,68	1325,48
2	N24-224	108>200 mm pereinimo montavimas	vnt	2	337,96	675,93
		Skyrus 6				2001,41
		7 Plieninės rutulinės sklendės				
1	N24-244	Iki 50 mm sklendžių montavimas	vnt	4	152,73	610,91
3	N24-247	100 mm sklendžių montavimas	vnt	2	289,62	579,24
		Skyrus 7				1190,15
		8 Kiti darbai				
1	N24-244	Metalinių paviršių dažymas gruntu	100m2	0,05	1413,597	70,68
2	N24-247	Vamzdynų izoliavimas, garo plėvelės dengimas	m3	0,5	415,7738	207,89
		Skyrus 8				278,57
		9 Šilumos mazgo elektros tiekimas				
1	N1-422	Tranšėjos kasimas/ užkasimas mechanizuotai	m	100	4,36	435,74
2	N34-89	HDPE vamzdis d75	m	45	2,15	96,89
3	P	Kabelis Al 4x16	m	360	5,68	2044,77
4	C	Galinė mova Al 4x16 kabeliui	kompl.	2	42,04	84,07
5	N21-6-1	Signalinė juosta	m	360	0,22	78,74
6	N21-614	Apskaitos skydas IP44 be skaitiklio	kompl.	1	198,56	198,56
7	B	Automatinis jungiklis 3F40A	vnt.	1	25,46	25,46
		Skyrus 9				2964,23
		10 Šilumos punkto apskaitos mazgas				
1	N2P-0302-3	Durys 90x210	vnt	1	300,00	300,00
2	CALC	Betobinio nuogrindo įrengimas	m3	0,66	898,36	592,92
3	N11-165-1	Vidaus betonavimas	m3	0,42	898,36	377,31
4	C1-9-8	Fasadinių plokščių montavimas RAL 7024	m2	33	48,00	1584,00

5	CALC	Metaliniai kampai	m	28,2	64,30	1813,26
6	N12-140	Skardinimas	m	16	15,00	240,00
		Skyrius 10				4907,49
Iš viso #1						12.806,03 €
PVM				21%		2.689,27 €
Iš viso #2						15.495,30 €

Tvirtinų:



Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose

Objektas: Universali sporto salė, galerija, administracinių patalpų ir restorano korpusas I-as statybos etapas

Žiniaraštis: Šaltas, karštas vandentiekis ir vidaus nuotekos DP 1-4
(Užsakovo perkami nauji įkainiai)

20.369,31 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	3	Sporto salių korpusas				
1	CALC	Sanmazgų stalviršių įrengimas	kompl	4,00	4208,54	16834,14
		Skyriuje 3				16834,14
Iš viso #1						16.834,14 €
PVM 21%						3.535,17 €
Iš viso #2						20.369,31 €

Sudarė: