

PAPILDOMŲ (KEIČIAMŲ) DARBŲ RANGOS

SUTARTIS NR. 5V-72

2016 m. gruodžio mėn. 21 d.

Vilnius

Mes, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, juridinio asmens kodas 188620621, buveinės adresas Žemaitės g. 6, Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus Edžio Urbanavičiaus, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Mitnija“, įmonės kodas 134511472, buveinė registruota adresu Palemono g. 3, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Juliaus Gendvilio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau Sutarties tekste *Užsakovas* ir *Rangovas* kartu vadinami *Šalimis*, o kiekvienas atskirai – „*Šalimi*“, sudarėme šią sutartį:

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatimuose.

2. Šioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama sutarties dalimi. Neatskiriama šios sutarties dalimi laikomi ir po šios sutarties pasirašymo Šalių pasirašyti sutarties pakeitimai ar papildymai, protokolai.

3. Papildomi (keičiami) statybos darbai (toliau – Darbai) perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir statybų vykdymą, taip pat Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr.V-746 sudarytos projekto „Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A, statyba“ darbų pagal techninio projekto korektūrą“ ir papildomų (keičiamų) darbų pirkimui atlikti viešojo pirkimo komisijos (toliau – Viešojo pirkimo komisijos) atliktu viešuoju pirkimu neskelbiamų derybų būdu atsižvelgiant į papildomų statybos darbų poreikį 2008 m. lapkričio 5 d. statybos rangos sutartyje Nr. SV-202 numatytam objektui pastatyti.

4. „Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A, statyba“ papildomi statybos darbai bus vykdomi naudojant Valstybės investicijų programos lėšas.

5. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei sutartyje nenurodyta kitaip.

2 straipsnis. Sutarties objektas

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja „Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose, M. K. Čiurlionio g. 115A, statyba“ Darbus, pagal patvirtintą Techninio projekto korektūrą ir Rangovo parengtą Darbo projektą ir lokales sąmatas, kurios laikomos šios sutarties



dalimi, (toliau – Objektas), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai užbaigtą Objektą ir Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti nustatytą kainą.

2. Šalys susitaria, kad Darbai privalo būti atlikti laikantis Techninio projekto korektūros, kuri detalizuoja atliktinus Darbus. Šių įsipareigojimų neįvykdymas ar netinkamas vykdymas yra laikoma esminiu šios Sutarties pažeidimu.

3. Šalys Sutarties vykdymo metu įsipareigoja bendradarbiauti, veikti protingai, teisingai ir sąžiningai. Jeigu kils kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti šią Sutartį, kiekviena sutarties Šalis imsis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.

3 straipsnis. Statybos priežiūra

1. Rangovo prievolių pagal šią Sutartį priežiūrą ir kontrolę vykdo Užsakovas, projektuotojas ir Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas.

2. Statybos techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis techninius priežiūrėtojus.

3. Statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdys projektuotojas, kurio paskyrimą organizuoja Užsakovas.

4 straipsnis. Atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

1. Atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų rezultato perdavimo - priėmimo aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (forma F3) bei kitus atsiskaitymo dokumentus (statybinių medžiagų, gaminių, įrengimų įsigijimo dokumentus, sąskaitas; statybinių medžiagų, gaminių, įrengimų kokybės atitikimą Lietuvoje veikiančioms kokybės standartams, jų garantinius dokumentus, pažymas) (toliau – Aktai), kuriuos pildo bei pateikia Rangovas. Aktai turi būti pateikiami ir pasirašomi 3 egzemplioriais iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią darbo dieną. Rangovas pateikia Aktus bei visą išpildomąją dokumentaciją ir kitus reikalaujamus dokumentus, sutvarkytus pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai ir jų etapai laikomi užbaigtais, kai įvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, įskaitant, tačiau neapsiribojant užpildytas statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai.

2. Dokumentacija turi būti detalizuota ir aiški. Techninis priežiūrėtojas patikrina ar Aktų turinys atitinka faktinę situaciją, Įstatymų nustatyta tvarka ir vadovaujantis Sutarties 5 straipsniu atlieka reikalingus patikrinimus, tyrimus, apžiūrą ir pan. Techninis priežiūrėtojas turi teisę pateikti pastabas ar pretenzijas dėl Darbų, jų rezultato, naudotų medžiagų ir įrangos kokybės, kiekio, ar neatitikimo projektinei dokumentacijai, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdydamas kitų Darbų vykdymo, privalo nedelsiant savo sąskaita ištaisyti Darbus ar jų rezultatus pagal Techninio priežiūrėtojo pastabas ar pretenzijas. Darbai priimami tik kai Rangovas ištaiso Darbų defektus.

3. Techninis priežiūrėtojas atliktus Darbus priima ir Aktus pasirašo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aktų gavimo iš Rangovo dienos arba per tą patį laikotarpį pareiškia

motyvuotą atsisakymą Darbus priimti (pastabos ar pretenzijos bei atsisakymas pasirašyti Aktus gali būti įforminamos tiek tai pažymint žyma Aktuose, tiek atskirame lydraštyje ar pareiškime Rangovui apie atsisakymą pasirašyti Aktus). Jeigu yra pateiktos pastabos ar pretenzijos (dėl darbų, medžiagų ir kt. kokybės ir/ar atitikimo sutarties sąlygoms) techninis prižiūrėtojas priima pagal atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą neginčijamą Darbų dalį. Pastabas ar pretenzijas dėl defektų techninis prižiūrėtojas reiškia Rangovui. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami techniniam prižiūrėtojui priimti.

4. Techniniam prižiūrėtojui priėmus Darbus, ant priėmimo-perdavimo akto pasirašo techninis prižiūrėtojas. Techninio prižiūrėtojo parašas patvirtina, kad priimamų Darbų kokybė atitinka nustatytus reikalavimus.

5. Rangovas privalo priduoti atliktus atskirus darbus valstybinėms institucijoms Įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5 straipsnis. Statinio ekspertizė ir bandymai

1. Rangovas privalo Užsakovui, techniniam prižiūrėtojui arba projektuotojui nurodžius suteikti jiems visus prietaisus, pagalbą, dokumentus ir kitokią informaciją, įrengimus, kurą, plataus vartojimo reikmenis, instrumentus, darbo jėgą, medžiagas, atidengti konstrukcijas tam, kad būtų atlikti konstrukcijų, medžiagų ir įrangos, Darbų kokybės ir kitokie bandymai, tyrimai ir/ar ekspertizės.

2. Konstrukcijų bei kitus tyrimus, bandymus, ekspertizes, kurie, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, privalomai turi būti atlikti, Rangovas privalo organizuoti ir atlikti pats. Privalomus atlikti tyrimus, bandymus bei ekspertizes Rangovas organizuoja ir atlieka savo sąskaita.

3. Bet kokie tyrimai, bandymai, ekspertizės, kurie, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nėra privalomi, turi būti atlikti, Užsakovui, techniniam prižiūrėtojui arba projektuotojui pareikalavus raštu. Tokių tyrimų, bandymų ir/ar ekspertizių išlaidas apmoka Užsakovas. Jeigu atlikti tyrimai, bandymai ir/ar ekspertizės parodo Darbų, medžiagų ar įrangos defektus, išlaidas kompensuoja Rangovas.

4. Jei po atliktų privalomų ar neprivalomų tyrimų, bandymų ir/ar ekspertizių paaiškėja, kad Darbai, medžiagos ir įranga susiję su atliekamais Darbais, neatitinka galiojančių teisės aktų, statybos normų ir reikalavimų ir/arba Techninio projekto korektūros, Darbo projekto, Sutarties Rangovas privalo nedelsdamas ištaisyti defektus. Už visas su tuo susijusias išlaidas, įskaitant ir defektų nustatymo (tyrimų, bandymų ar ekspertizių) išlaidas, apmoka Rangovas.

5. Rangovas, kai tik kuris nors Darbas yra atliktas, prieš jį uždengiant, paslepiant, įpakuojant sandėliuoti arba pervežti, apie tai praneša techniniam prižiūrėtojui. Tada techninis prižiūrėtojas nedelsdamas atlieka tikrinimą, apžiūrą, matavimus arba bandymus arba iškart informuoja Rangovą, kad to atlikti nereikia. Jeigu Rangovas uždelsia pateikti pranešimą, tai jis privalo bet kada, techniniam prižiūrėtojui to pareikalavus, savo sąskaita Darbą atidengti ir po to grąžinti į tinkamą ankstesnę padėtį.

6. Rangovas turi nedelsdamas perduoti techniniam prižiūrėtojui tinkamai patvirtintas tyrimų, bandymų ar ekspertizių ataskaitas.

7. Paslepiami statybos Darbai, statinio konstrukcijos ir elementai turi būti pateikti techniniam prižiūrėtojiui priimti įforminant paslėptų Darbų aktą.

8. Užsakovo pageidavimu, vadovaujantis Įstatymais, gali būti atliekama Statinio bendroji ir/ar dalinė ekspertizė, kurios atlikimą organizuoja pats Užsakovas.

6 straipsnis. Sutarties kaina

1. Bendra Sutarties kaina – 1 445 000,00 (vienas milijonas keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų, iš kurių PVM 21 proc. sudaro 250 785,12 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešim penki eurai 12 centų) eurų.

Ši suma atitinka Rangovo pasiūlymą, pateiktą viešojo pirkimo konkurso metu. Rangovas patvirtina, kad teikdamas pasiūlymą, jis numatė, kad Objekte bus naudojamos naujos medžiagos ir įranga, numatytos Techninio projekto korektūroje.

2. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo išlaidas, mokesčius ir rinkliavas.

3. Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitus PVM dydžiui. Dėl jokių kitų mokesčių ar rinkliavų dydžių pasikeitimų bei kainų lygio kitimo Sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4. Mokėjimai Rangovui gali būti mažinami, jeigu Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose bei teisės aktuose nustatytų kokybės reikalavimų, ir/arba naudotos žemesnės kokybės medžiagos ar įranga, ir/arba nukrypta nuo Techninio projekto korektūros, Įstatymų ar normatyvinių reikalavimų, ir tam nebuvo gautas raštiškas Užsakovo sutikimas Sutarties nustatyta tvarka, o defektų nėra galimybės ištaisyti per protingą laiką. Tokiu atveju mokėjimai mažinami bendru sutarimu pagal faktą, o sutarimo nepasiekus, Užsakovas turi teisę vienašališkai mažinti atliktų Darbų, medžiagų ir įrangos kainą, tačiau tik turint kainos mažinimo pagrindimą. Šis pagrindimas pateikiamas Rangovui.

5. Neapmokama už papildomus ar faktiškai atliktus papildomus Darbus, kurių Šalys raštu nesuderino Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Šalys susitaria, kad Rangovui pristačius į Objektą projekto įgyvendinimui skirtą įrangą, gaminius ir(ar) kitas stambias pagrindinės medžiagas, kurios būtinos Sutarties įvykdymui bei pateikus visus pristatytos į Objektą įrangos, gaminių ir(ar) stambių pagrindinių medžiagų privalomuosius dokumentus (sertifikatai, deklaracijos, techniniai pasai ir kt.) vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais, Rangovui leidžiama išrašyti aktus iki 80% (aštuoniasdešimt procentų) įrangos, gaminių ir(ar) stambių pagrindinių medžiagų vertės atsižvelgiant į vidutinę rinkos kainą.

7 straipsnis. Atsiskaitymų tvarka

1. Rangovas Sutarties 4 straipsnyje nustatyta tvarka priimtai Darbų daliai išrašo PVM sąskaitą faktūrą ir kartu su Aktais pateikia Užsakovui, t.y. PVM sąskaita faktūra yra išrašoma tik tuomet ir tik ta apimtimi, kurie Darbai per ataskaitinį mėnesį buvo tinkamai ir kokybiškai atlikti bei Užsakovo priimti. PVM sąskaitoje faktūroje ir pažymoje apie atliktų Darbų ir išlaidų vertę (forma

F2 ir F3) nurodyti statybos Darbų, medžiagų, įrangos ir paslaugų kiekiai ir kainos privalo atitikti lokalines sąmatas.

2. Mokėjimai pagal šią sutartį atliekami eurais mokėjimo pavedimu, pagal Rangovo pateiktas sąskaitas į Rangovo banko atsiskaitomąją sąskaitą. Atsiskaitymai vyksta už kiekvieną praėjusį mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3. Užsakovas per 24 darbo dienas nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Mokėjimo paraišką dėl Užsakovui atliktų darbų ir/ar suteiktų paslaugų apmokėjimo.

8 straipsnis. Užsakovo pareigos ir teisės

1. Užsakovas įsipareigoja:

1.1. pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir/ar Įstatymus privalo pateikti Rangovas;

1.2. Rangovo prašomas suteikti kitokią įmanomą pagalbą, kurią suteikti Užsakovui nėra objektyvių kliūčių, ir kuri yra reikalinga Sutartimi aptartiems Darbams atlikti.

2. Užsakovas turi teisę:

2.1. Kontroluoti ir techniniu atžvilgiu prižiūrėti, ar atliekamų statybos Darbų eiga, apimtis, kaina ir kokybė, medžiagų ir įrangos naudojimas atitinka Objekto Techninio projekto korektūrą, Rangovo parengtas lokalines sąmatas, Aktus, PVM sąskaitas faktūras;

2.2. Rangovui nesilaikant Objekto Techninio projekto korektūros arba Lietuvos Respublikoje nustatytų statybos darbų normatyvų ir taisyklių, Įstatymų pareikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir/arba sustabdyti Darbų apmokėjimą iki nustatytų defektų pašalinimo;

2.3. Reikalauti iš Rangovo pastarojo sąskaita pašalinti atliktų Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį;

3. Atliekant Darbus apie statybvietėje rastas istorines, archeologines ar kitokias vertybes Rangovas privalo nedelsiant pranešti Užsakovui.

4. Užsakovas visais atvejais turi teisę, laikydamasis Įstatymų nustatytos tvarkos, įskaityti Rangovui mokėtinas sumas, patenkindamas savo reikalavimus ar trečiųjų asmenų pateiktus reikalavimus dėl Rangovo nesavalaikio Sutarties sąlygų vykdymo ir (ar) pažeidimo.

9 straipsnis. Rangovo pareigos ir teisės

1. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal:

1.1. Statinio Techninio projekto korektūrą;

1.2. Darbo projektą;

1.3. Įstatymus, Vyriausybės nutarimus, teritorijos planavimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;



1.4. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimus.

2. Rangovas privalo laiku ir Įstatymų nustatyta tvarka pildyti Statybos darbų žurnalą, rengti ir teikti Užsakovui paslėptų Darbų aktus, Užsakovui pareikalavus pateikti statybai panaudotų prekių, įrangos nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus, deklaracijas, kokybės pažymėjimus, tiekėjų garantijas. Darbų žurnale taip pat turi būti registruojami techninio prižiūrėtojo atliktų patikrinimų rezultatai.

3. Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui, techniniam prižiūrėtojui arba projektuotojui pareikalavus bet kokio Rangovo dokumento patvirtintas kopijas.

4. Rangovas privalo prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose, Įstatymų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir mažesnės patirties negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį. Įsakymo kopiją įsakymo priėmimo dieną įteikti Užsakovui.

5. Rangovas, Užsakovui, techniniam prižiūrėtojui ar projektuotojui pareikalavus, privalo pateikti išsamią informaciją apie pasirengimą ir metodus, kuriuos Rangovas siūlo taikyti vykdant Darbus. Jokie šių pasirengimų ir metodų keitimai negali būti daromi apie tai iš anksto raštu nepranešus Užsakovui, techniniam prižiūrėtojui ir projektuotojui.

6. Rangovas privalo sudaryti galimybę Užsakovo personalui laisvai įeiti į visas statybviets ir Objekto vietas bei visur, kur išgaunamos, gaminamos, apdorojamos, surenkamos ir/ar instaliuojamos medžiagos ir/ar įranga, bei gamybos, apdorojimo, surinkimo, instaliavimo ir statybos metu turi teisę apžiūrėti, tikrinti, matuoti ir bandyti medžiagas bei darbo kokybę ir patikrinti įrangos, prekių gamybos eigą bei įrangos, prekių gamybą ir apdirbimą.

7. Rangovas privalo užtikrinti ir atsako Užsakovui, valstybinėms institucijoms ir tretiesiems asmenims už visų veiksmų ir statybos metodų, vykdomų statybvietyje ir už jos ribų, adekvatumą, stabilumą, saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybviets gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų.

8. Rangovas privalo dėti reikiamas pastangas tam, kad iš statybviets ir Objekto būtų pašalintos nereikalingos kliūtys ar/ir nereikalingi Laikinieji darbai, o visų Rangovo medžiagų ir įrangos perteklių sandėliuoti arba pašalinti, atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus. Rangovas privalo valyti Statybviets ir Objektą ir iš jų pašalinti visas statybines atliekas ir šiukšles, atsižvelgdamas į sanitarijos ir higienos normas.

9. Rangovas paskiria kompetentingą nelaimingų atsitikimų prevencijos pareigūną, kuris atsako už saugos priežiūrą ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų Statybvietyje ir Objekte. Šis asmuo privalo būti tinkamai pasirengęs vykdyti tokias pareigas; jis Rangovo įgaliojamas duoti nurodymus bei imtis saugos darbe priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Vykdamas Darbus Rangovas pasirūpina viskuo, kas tokiam asmeniui reikalinga savo pareigoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti.



10. Įvykus avarijai arba kilus avarijos pavojui Objekte, Statybvietėje Rangovas privalo nedelsiant imtis priemonių avarijai išvengti ir jos pasekmėms likviduoti, taip pat privalo išsiaiškinti jų aplinkybes ir Įstatymų numatytais atvejais organizuoti tarnybinį tyrimą.

11. Rangovas privalo per 1 valandą nuo bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje, informuoti apie tai Užsakovą ir Techninį prižiūrėtoją. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai Lietuvos Respublikos ir/ar kitos šalies institucijai, kaip to reikalauja Įstatymai.

12. Rangovas Statybvietę naudos tik pagal paskirtį.

13. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis organizuoti ir savo lėšomis padengti visas išlaidas už elektros ir vandens tiekimą bei kitų komunalinių paslaugų, kurios yra reikalingos Statybvietėje vykdomiems Darbams atlikti, būtinas statybos darbams vykdyti iki Objekto pridavimo Užsakovui. Rangovas savo sąskaita ir rizika turi įrengti apskaitos prietaisus ir užtikrinti, kad prietaisai būtų įtraukti į tiekėjų apskaitą. Rangovas už komunalines paslaugas moka tiesiogiai tokias paslaugas tiekiančioms įmonėms Lietuvos Respublikoje galiojančiais tarifais.

14. Rangovas privalo pastatyti visus būtinus ženklus arba rodykles visuose privažiavimo prie statybvietės keliuose, iš kompetentingų valstybės ar savivaldybės institucijų gaudamas visus šiems keliams naudoti bei ženklams ir rodyklėms pastatyti būtinus leidimus. Užsakovas nėra atsakingas už bet kokias pretenzijas, galinčias kilti dėl naudojimosi privažiavimo prie statybvietės keliais arba kaip nors su tuo susijusiais. Užsakovas negarantuoja konkretaus privažiavimo prie statybvietės kelio tinkamumo ir galimybės juo naudotis.

15. Rangovas atlygina ir apsaugo Užsakovą nuo pareigos atlyginti bet kokią žalą, nuostolius ir išlaidas (įskaitant teismo žyminius mokesčius ir išlaidas), kurie gali atsirasti pervežant medžiagą ir įrangą ir privalo apsvarstyti bei apmokėti visas dėl pervežimo kylančias pagrįstas pretenzijas.

16. Rangovas privalo garantuoti tinkamą medžiagų ir įrangos priėmimą, tikrinti jų atitiktis dokumentus, organizuoti medžiagų ir įrangos apsaugą ir taupų naudojimą, atsakyti už prekių, įrangos kokybę, statybų veiklą reglamentuojančiais Įstatymų nustatytais atvejais ar Užsakovui, techniniam prižiūrėtojui ar projektuotojui pareikalavus pateikti prekių, įrangos pavyzdžius, jų išbandymo rezultatus (sertifikatus).

17. Rangovas privalo statybos Darbams naudoti tik naujas, Įstatymų nustatyta tvarka sertifikuotas prekes, įrangą, atitinkančius jiems nustatytus standartus ir normas.

18. Rangovas užtikrina, jog bet koks Užsakovo Rangovui perduotas turtas, dokumentai ar kitokie daiktai, bus naudojami išskirtinai pagal paskirtį, nebus be reikiamo būtinumo arba nederamai naudojami ar gadinami. Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui žalą, atsiradusius dėl šiame punkte nurodyto turto sužalojimo, sugadinimo ar praradimo. Žala atlyginama pagal Užsakovo pateiktą sąskaitą faktūrą arba Užsakovo nuožiūra išskaičiuojami iš Rangovo atlyginimo.

19. Esant poreikiui Rangovas, suderinęs su Užsakovu, gali pasitelkti subrangovus.

10 straipsnis. Darbų kokybės garantija

1. Nustatomas bendrasis garantijos terminas - penkeri metai. Objekte panaudotoms medžiagoms ir įrangai yra suteikiama tiekėjo suteikta garantija.

2. Paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynamics ir pan.) nustatoma dešimties metų (jeigu yra tyčia paslėptų defektų – dvidešimties metų) kokybės garantija.

3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo užbaigto Objekto pripažinimo tinkamu naudoti dienos.

4. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį Objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. Garantinio laikotarpio metu išaiškėjusių Darbų kokybės trūkumų pašalinimui atliktiems darbams, įrenginiams ir (ar) atskiroms detalėms nuo defektų pašalinimo dienos garantiniai terminai, pradedami skaičiuoti iš naujo

5. Šalys nustato tokią defektų, paaiškėjusių garantiniu laikotarpiu, šalinimo ir/arba kompensacijos tvarką:

5.1. garantinio termino metu Objekte paaiškėjus defektams Užsakovas apie defektus raštu informuoja Rangovą. Rangovas defektus privalo pradėti šalinti savo sąskaita per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Užsakovo pranešimo gavimo dienos, o jei defektas kelia grėsmę Užsakovo turtui arba žmonių sveikatai, nedelsiant nuo Užsakovo pranešimo gavimo arba raštiškai suderinti su Užsakovu kitus atlikimo terminus;

5.2. jeigu per nustatytą, bet ne trumpesnę negu įmanoma technologiškai, terminą Rangovas nepašalina arba nepagrįstai atsisako šalinti defektus, Užsakovas gali juos pašalinti Rangovo sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Šiuo atveju Rangovas atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kada Užsakovas pateikia įrodymus apie patirtas išlaidas. Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 20 procentų nuo defekto ištaisymo darbų vertės dydžio baudą, jei Rangovas ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nepradeda ir/ ar nebaigia per technologiškai įmanomą trumpiausią laiką šalinti defektų. Ši bauda skiriama atlyginti Užsakovo išlaidoms defekto pašalinimo administravimui kompensuoti. Jei nuostoliai šią baudą viršija, Užsakovas turi teisę pareikalauti kitų nuostolių atlyginimo;

11 straipsnis. Atsakomybė už netinkamą Sutarties vykdymą

1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus suderintu grafiku ir nustatytu būdu, už kiekvieną pradelstą dieną Rangovas moka Užsakovui 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros tarpinių laiku neatliktų atitinkamų Darbų kainos.

2. Rangovas, Sutartyje numatytu laiku (terminu) neužbaigęs statyti bei neperdavęs Užsakovui Objekto, moka Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną po 0,02 (dvi šimtasias) procento dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo bendros Sutarties kainos ir atlygina Užsakovui jo patirtus kitus nuostolius.

3. Užsakovas turi teisę netesybas (delspinigius ir baudas) bei patirtus nuostolius išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų pagal šią Sutartį sumų.

4. Šioje Sutartyje numatyta galimybė reikalauti ir kitos Šalies pareiga mokėti baudas, delspinigius ir kitas sumas neatleidžia kaltosios Šalies nuo pareigos vykdyti Sutartinius įsipareigojimus.

5. Sutartyje nustatytas netesybas, baudas ir kitus priklausančius mokėjimus Rangovas turi sumokėti per 30 (trisdešimt) dienų nuo pagrįsto pareikalavimo iš Užsakovo gavimo dienos.

12 straipsnis. Rizikos paskirstymas

1. Rangovas įsipareigoja kompensuoti pagrįstus nuostolius, reikalavimus, pretenzijas (įskaitant mokesčius ir išlaidas už teisinės paslaugas) Užsakovui ar jo atstovui, kurie priskirtini kokiam nors Rangovo arba jo atstovo aplaidumui, tyčiniam veiksmui arba Sutarties pažeidimui.

2. Rangovas įsipareigoja prisiimti visišką atsakomybę ir riziką už Darbų, medžiagų ir įrangos priežiūrą nuo Darbų pradžios iki galutinio Darbų perdavimo, nepriklausomai nuo to, ar dalis atliktų Darbų buvo pripažinti atliktais ir priduoti Užsakovui. Bet kuriuo atveju, Rangovas yra atsakingas už galutinį Darbų rezultato išsaugojimą ir perdavimą. Tai yra viena iš esminių Sutarties sąlygų.

3. Rangovas privalo savo sąskaita Užsakovo naudai apdrausti statomą Objektą, statybines medžiagas, įrengimus, gaminius, mechanizmus, transportą nuo ugnies, stichinių nelaimių, vandens, nelaimingų atsitikimų, trečiųjų asmenų neteisėtos veikos, vagystės ir kitų rizikų, taip pat savo (kaip statybinės bendrovės) privalomą civilinę atsakomybę, o taip pat savo bei subrangovų darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų statybos teritorijoje, įskaitant sužalojimų ir mirties darbe su Užsakovu iš anksto raštu suderintomis draudimo sąlygomis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, tačiau visais atvejais ne mažesnei, kaip bendra sutarties kaina, sumai visam Darbų atlikimo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui po Objekto pripažinimo tinkamu naudotis dienos.

13 straipsnis. Sutarties galiojimas ir jos įvykdymo užtikrinimas

1. Rangovas per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Rangos sutarties užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje įregistruoto banko ar kredito unijos garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimą patvirtinančius dokumentus. Užtikrinimo vertė - 10 proc. nuo sutarties vertė. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki numatyto sutarties galiojimo termino pabaigos. Pratęsus Sutartyje numatytą Darbų atlikimo terminą, Rangovas privalo atitinkamai pratęsti ir šiame punkte numatytos garantijos galiojimo terminą.

2. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

14 straipsnis. Sutarties nutraukimas

1. Sutarties esminiais pažeidimai bus laikomi šie pažeidimai:

1.1. jeigu Šalis, gavusi pakartotinį raštišką kitos Šalies išankstinį įspėjimą apie netinkamą Sutarties vykdymą, per 30 (trisdešimt) dienų to pažeidimo neištaiso;

1.2. Rangovas netenka licencijos, akreditavimo, kitų leidimų, kurie yra būtini jo veiklai, ir dėl to negali visiškai ar didžiąja dalimi vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų;

2. Šalys susitaria, kad Užsakovo vėlavimas atsiskaityti su Rangovu, jeigu jis trunka ne daugiau kaip 2 (du) mėnesiai nuo atliktų darbų ataskaitinio mėnesio pabaigos, nelaikytinas esminiu Sutarties pažeidimu ir negali būti pagrindu šiai Sutarčiai nutraukti arba sustabdyti Darbus.

3. Užsakovas, iš vienos pusės, ir Rangovas, iš kitos pusės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį kai:




3.1. kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis yra prieš tai išankstiniu įspėjimu pranešusi kitai Šaliai apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Sutarties nevykdanti ar ją netinkamai vykdoma Šalis nepašalina esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per tokį protingą laikotarpį, kurie buvo numatyti tokiame pranešime.

3.2. Sutarties vykdymas tampa neįmanomas dėl aplinkybių, kurių Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, nebūdama prisiėmusi jų atsiradimo rizikos ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti. Tokiomis aplinkybėmis yra laikomi tokie reiškiniai kaip karas, neįprasti Sutarties vykdymo vietai gamtos reiškiniai, nauji įstatymai, teisminių institucijų sprendimai uždrausti tolesnį esminį Sutarties vykdymą ir panašiai. Šiuo atveju kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu dėl tokių aplinkybių esminiai sutartiniai įsipareigojimai negalėjo būti vykdomi ilgiau kaip 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų iš eilės.

4. Be kitų šioje Sutartyje numatytų atvejų, Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai reikalauti nutraukti Sutartį, iš anksto įspėjant Rangovą prieš 20 (dvidešimt) dienų, ir šiais atvejais:

4.1. Rangovui inicijuojama likvidavimo ar bankroto procedūra arba Rangovas viešai ar individualiai Užsakovui pareiškia, jog negali toliau vykdyti priimtų įsipareigojimų;

4.2 Užsakovo sprendimu, nesant Rangovo kaltės. Tokiu atveju nutraukus Sutartį Užsakovas turi sumokėti Rangovui 2 (dviejų) procentų baudą nuo visos Sutarties kainos ir atlyginti Rangovui kitus nuostolius bei sumokėti už faktiškai atliktus Darbus bei kitas protingas išlaidas, susijusias su pasirengimu būsimų Darbų atlikimui ir Sutarties vykdymui. Gavęs pranešimą, apie numatomą Sutarties nutraukimą šiuo pagrindu, kuriame turi būti nurodytas numatomas galimas Sutarties nutraukimo terminas, Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų Užsakovui turi pateikti ataskaitą apie faktiškai atliktus Darbus, kitus nuostolius ir kitas patirtas protingas išlaidas, susijusias su pasirengimu numatomų Darbų atlikimui. Rangovui vėluojant pateikti ataskaitą, Užsakovas turi teisę atidėti Sutarties nutraukimo terminą arba pakeisti sprendimą nutraukti Sutartį šiuo pagrindu. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą nutraukti Sutartį ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo įspėjimo apie numatomą Sutarties nutraukimą nurodyto termino pabaigos. Priėmus sprendimą nutraukti Sutartį šiuo pagrindu suėjus terminui yra išsiunčiamas atitinkantis Šalies pranešimas. Nutraukus Sutartį, minėtos Rangovo išlaidos bei nuostoliai atlyginami per du mėnesius nuo Sutarties pasibaigimo. Šalys turi atlikti visų iki Sutarties atliktų Darbų perdavimą per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo;

4.3. Rangovas sudarant Sutartį, pateikė Užsakovui iš esmės neteisingus duomenis, susijusius su jo finansine ir/ar ūkine veikla, ir/ar bet kurią kitą Užsakovui pateiktą informaciją, turinčią esminę reikšmę Sutarties vykdymui ir tai buvo nustatyta po Sutarties sudarymo.

5. Be kitų šioje Sutartyje numatytų atvejų, Rangovas taip pat turi teisę vienašališkai reikalauti nutraukti Sutartį, iš anksto įspėjęs Užsakovą prieš 30 (trisdešimt) dienų jeigu Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka neapmoka už Rangovo atliktus Darbus ilgiau nei 2 (du) mėnesius iš eilės. Užsakovo vėlavimas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka yra Šalių numatoma galima rizika. Užsakovo vėlavimas atsiskaityti iki 2 (dviejų) mėnesių nėra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.




15 straipsnis. Sutarties nutraukimo tvarka

1. Sutartis nutraukiama prieš terminą tokia tvarka: pirma, nukentėjusi Šalis pateikia išankstinį įspėjimą pagal Sutartyje nurodytus terminus kaltajai Šaliai ir, antra, suėjus įspėjimo terminui, nukentėjusioji Šalis pateikia pranešimą apie savo sprendimą nutraukti ar sustabdyti Sutartį.

2. Negalima nutraukti Sutartį, jei iki priimant sprendimą Sutartį nutraukti, tapo žinoma, kad Sutarties pažeidimas jau yra ištaisytas.

3. Apie Sutarties nutraukimą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis privalo įspėti kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, o suėjus įspėjimo terminui įgyja teisę pateikti nutraukimo pranešimą.

4. Apie Sutarties nutraukimą dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis privalo iš anksto įspėti kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei Sutartyje nėra nurodyta kito termino. Įspėjime privalomai turi būti išsamiai aprašytas įvykis ar aplinkybės, kurios sudaro esminio pažeidimo turinį. Pažeidimo neištaisius per įspėjime nurodytą terminą, Šalis įgyja teisę Sutartį nutraukti arba sustabdyti, pateikdama Sutarties nutraukimo arba sustabdymo pranešimą.

5. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo per 30 (trisdešimt) dienų perduoti Užsakovui visus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus ir per 30 (trisdešimt) dienų pašalinti iš Statybietės visas savo medžiagas ir įrangą ir pristatyti Užsakovui ar jo nurodytam asmeniui bet kurias reikalaujamas medžiagas ir įrangą, visus Rangovo dokumentus ir kitus jo paties arba jo užsakymu sukurtus projektavimo dokumentus. Nepaisant to, Rangovas privalo dėti visas pastangas, kad nedelsdamas įvykdytų visus rašte esančius pagrįstus nurodymus ir dėl turto arba gyvybės apsaugojimo, arba dėl Darbų saugos.

6. Nutraukus Sutartį, Užsakovas turi teisę pašalinti Rangovą, jo medžiagas ir įrangą iš statybietės jeigu nustatytu terminu jis neišsikrausto. Visas su iškraustymu ir sandėliavimu susijusias išlaidas apmoka Rangovas. Tuo atveju jeigu Rangovas nesumokėjo Užsakovui bet kurios mokėtinos sumos, tai Užsakovas statybietėje esančias Rangovo medžiagas ir įrangą ir bet kokią kitą nuosavybę gali parduoti, kad iš gautų sumų būtų padengti Užsakovui priklausantys mokėjimai. Bet koks tokių gautų pajamų likutis galiausiai turi būti sumokamas Rangovui.

7. Sutartį nutraukus, įvykdžius ar kitaip jai pasibaigus, Šalys turi viena kitai raštu patvirtinti Sutarties pasibaigimo faktą. Šalys gali sudaryti Sutarties įvykdymo/pasibaigimo/nutraukimo patvirtinimo aktą.

8. Jei viena iš Šalių nesutinka su kitos Šalies teise nutraukti arba sustabdyti Sutartį, Sutarties nutraukimo reikalaujanti Šalis turi kreiptis dėl ginčo išsprendimo ir Sutarties nutraukimo laikantis ginčų sprendimo nuostatų šioje Sutartyje tvarkos.

16 straipsnis. Ginčų sprendimas

1. Šiai Sutarčiai, taip pat su šia Sutartimi susijusiems Šalių tarpusavio santykiams (įskaitant,

bet neapsiribojant, santykiams iš Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo ir nutraukimo), bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2. Bet kurį iš šios Sutarties kylančią ginčą, nesutarimą ar prieštaravimą Šalys bandys spręsti tarpusavio derybomis ir visapusiškai bendradarbiaudamos. Šalys įsipareigoja paskirti asmenis atsakingus už Sutarties vykdymą, priežiūrą ir ginčytinų klausimų derinimą.

3. Jei per ikiteisminį ginčų sprendimo laikotarpį, kuris yra 30 (trisdešimt) dienų nuo ginčo pradžios, Šalys nepasieks bendro susitarimo, bet kuri Šalis įgyja teisę kreiptis į teismą. Ginčo ar nesutarimo pradžia suprantama, kaip ta diena, kurią viena Šalis pateikia kitai Šaliai ikiteisminę pretenziją dėl kilusio ginčo ar nesutarimo, susijusio su šia Sutartimi.

4. Šalis gali ir nesuėjęs 30 (trisdešimties) dienų terminui kreiptis į teismą, jei kita Šalis raštu pareiškė, kad duotu metu yra išnaudotos visos derybinės galimybės arba netikslinga toliau ginčą spręsti derybų keliu.

5. Kita Šalis gali per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo ikiteisminės pretenzijos gavimo dienos, pateikti prašymą dėl pretenzijos paaiškinimo/tikslinimo ir per 10 (dešimt) darbo dienų turi pateikti išsamų atsiliepimą į pateiktą pretenziją.

6. Visi pranešimai, pretenzijos ir kiti dokumentai Šalims laikomi įteiktais, jei jie pateikti šioje Sutartyje nurodytais adresais ir sutartyje nurodytu leistinu būdu.

7. Rangovas, prasidėjęs ginčui, įsipareigoja nurodyti Užsakovui kartu su ikiteismine pretenzija arba atsiliepimu ir įgaliotą asmenį priimti teisminių dokumentų įteikimą bei jų įteikimo adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

8. Šalių susitarimu Sutartinis teisingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinę. Šalys gali sutarti ginčą perduoti nagrinėti komerciniam arbitražui.

17 straipsnis. Kitos sąlygos

1. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

2. Tais atvejais, kai iškyla šioje Sutartyje neaptarti gamybiniai atvejai, šios Sutarties aiškinimui ir vykdymui Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais susijusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pagrindinė kalba (oficiali) – lietuvių, bendravimo kalba – lietuvių. Visi pagal Sutartį pateikiami rašytiniai dokumentai (pranešimai, protokolai ir t.t.) sudaromi lietuvių kalba. Už Šaliai reikalingų vertimų į pageidaujamą kalbą atlikimą ar už kitų dokumentų vertimą į lietuvių kalbą yra atsakinga Šalis, kuriai toks vertimas reikalingas. Esant prieštaravimų tarp lietuvių kalba sudarytų ir išverstų į kitą kalbą dokumentų, tekstas lietuvių kalba turės viršenybę.

3. Visi šios Sutarties pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių.

4. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu, taip pat, reikiamais atvejais, elektroniniu paštu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksimiliniu ryšiu ar elektroniniu paštu.

5. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresą, pavadinimą ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

6 Šalys laiko paslapyje kitos šalies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygos, yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje. Šalys sutinka, kad kita Šalis turi teisę atskleisti būtiną informaciją savo akcininkams, auditoriams, advokatams, likdama atsakingu už informacijos viešą nepaskleidimą.

7. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Sutarties šalys pasirašo kiekviename sutarties lape.

18 straipsnis. Sutarties priedai

1. Konkursinis pasiūlymas (lokalinės sąmatos), 13 lapų.
2. Darbų atlikimo kalendorinis grafikas, 1 lapas.

Sutarties šalių parašai ir rekvizitai

Užsakovas

Kūno kultūros ir sporto departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Žemaitės 6, LT- 03117 Vilnius,
Juridinio asmens kodas 188620621
a/s LT 16 7300 0100 0245 8039
bankas: Swedbank“, banko kodas 73000
Tel. (8~5) 233 53 53
Faksas (8~5) 213 32 21

Generalinis direktorius

Edis Urbanavičius

A.v.




Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“
Palemono g. 3, LT-52159 Kaunas
Įmonės kodas 134511472
PVM mokėtojo kodas LT345114716
a/s LT11 4010 0425 0235 9818
AB DnB NORD bankas,
Tel. (837) 47 32 91
Faks. (837) 37 30 51

Generalinis direktorius

Julius Gendvilis

A.v.



Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas

Arūnas Adukas

2016-12-21

Teisės ir bendrųjų reikalų
skyriaus vedėja

Kornelija Tiesnėsyte

2016-12-21

Finansų skyriaus patarėja

Birutė Eglinskaitė

2016-12-21

Finansų skyriaus vedėja

Matytė Seštokienė

2016-12-21

PRIEDAS Nr. 1, (lapas 1 iš 12)
 prie 2016 m. gruodžio 27 d.
 Papildomų (keičiamų) darbų rangos Sutarties Nr. SV-72

KONKURSINIS PASIŪLYMAS. LOKALINIŲ SĄMATŲ SUVESTINĖ

Pavadinimas	Sąmatų sumos, EURAIS (be PVM)	
	Kaina be PVM	Kaina su PVM
I.		
Bendri statybos darbai (2-1)	71.997,46	87.116,93
Vidaus ir išorės apdailos darbai (2-3)	413.854,99	500.764,54
Vidaus elektros darbai (2-4)	45.538,96	55.102,15
Baseinų įranga 2-9	116.642,99	141.138,02
VISO Skyriuje I:	648.034,41	784.121,63
II.		
Sklypo sutvarkymo darbai (5-1)	339.589,02	410.902,71
0,4 KV tinklas (6-1)	30.780,91	37.244,90
Teritorijos apšvietimo tinklas (6-2)	42.155,07	51.007,63
Magistralinis vandentiekis (8-1)	7.626,57	9.228,15
Lauko buitinė nuotekynė (8-3)	4.823,00	5.835,83
Lauko lietaus nuotekynė (8-4)	102.240,75	123.711,31
Laistymo vandentiekio sistema (8-8)	18.965,15	22.947,83
VISO Skyriuje II:	546.180,47	660.878,37
BENDRA LOKALINIŲ SĄMATŲ SUMA:	1.194.214,88	1.445.000,00

Rangovo atstovas:

Užsakovo atstovas:
 Investicijų ir ūkio valdymo
 skyriaus vedėjas


(vardas, pavardė, pareigos, parašas)


(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Plaukymo baseinas, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos centro II
 Žiniaraštis: Bendri statybos darbai 2-1 (Viešbučio kopusas)
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

87.116,93 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		1 Žemės darbai, pamatai				
1	CALC	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, naudojant hidroizoliacinius betono priedus	m3	266	10,00	2660,00
		Skyriuje 1				2660,00
		4 Stogas				
1	N12P-0103-2	Nuolydį formuojantis sluoksnis iš polistireninio putplasčio.	m3	197	64,55	12717,14
2	N10P-0604-3	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes, kai papildomas plokštės storis 80 mm	m2	1505	11,48	17283,42
3	N10P-0604-1	Denginių šilumos izoliacija 20 mm storio mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant laikikliais	m2	1480	7,76	11481,10
4	CALC	Mineralinės vatos paklojimas profiliuotame paklote	m3	5,52	81,61	450,47
5	CALC	Ceter plokštės montavimas ant metalinio parapeto	m2	199	18,85	3751,15
6	CALC	Parapetų apšiltinimas akmens vata	m2	95	15,92	1512,50
		Skyriuje 4				47195,78
		8 Balkono grindų detalė BS-1				
1	N11P-0302-3	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes (70 mm storio putų polistireno plokštės)	100 m2	13,7256	585,49	8036,14
		Skyriuje 8				8036,14
		13 Balkono grindų detalė BS-1				
1	N15P-0304-4	Lauko grindinių plytelių apdaila	m2	216,2	43,29	9359,30
2	N27P-66-1	Geotekslitės sluoksnis	m2	216,2	3,74	808,80
3	CALC	Apsauginis drenuojantis sluoksnis, kai naudojama drenuojantis lakštas su geotekstile	m2	216,2	6,29	1360,55
4	N11P-0201-5	Grindų hidroizoliacijų įrengimas, kai naudojama savaime limpanti bituminė hidroizoliacinė medžiaga	m2	216,2	11,92	2576,89
		Skyriuje 13				14105,54
Iš viso #1						71.997,46 €
PVM						21%
Iš viso #2						87.116,93 €

Užsakovo atstovas: 
 turtinio valdymo
 skyriaus vedėjas
 Artūras Aidukas
 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Rangovo atstovas: 

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose statyba

Objektas: Plaukymo baseino, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos centras Antras statybos etapas

Žiniaraštis: Išorės ir vidaus apdaila 2-3

(Užsakovo perkami nauji įkainiai)

500.764,54 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N11-110	Plytelių klijavimo darbai, kai klijuojamų plytelių orientaciniai matmenys yra 60x60 cm	m2	106,1	26,85	2848,79
2	CALC	Grindinės plytelės, kai orientacinis plytelių matmuo 60x60 cm	m2	106,1	23,97	2543,43
3	N26-267 (K4=1,8)	Fasado sienų šiltinimas vata, kai šiltinamojo sluoksnio storis 180 mm	m2	476,91	40,54	19334,17
4	N26-267 (K1=3;	Fasado paviršių šiltinimas vata, kai šiltinamojo sluoksnio storis 50 mm (Balkonai)	m2	265	37,34	9894,57
5	CALC	AQUAPANEL plokščių tvirtinimas prie įrengtos metalinės fasado konstrukcijos	m2	698,94	35,15	24567,39
6	CALC	Šiltinamojo sluoksnio 80 mm pastorinimas po Aliuminio kompozito ploštės apdaila, kai naudojama akmens vata (Papildomas sluoksnio pastorėjimo pridėjimas po aliuminio kompozito apdaila)	m2	25	28,21	705,25
7	N26P-1203-1 (K4=1,8)	Fasado apšiltinimo įrengimas naudojant izoliacines plokštes, kai šiltinimo sluoksnio storis 180 mm	m2	235	37,31	8767,85
8	CALC	Metalinio karkaso įrengimas, kai apdaila medžio imitacijos plokštės	m2	693	39,18	27151,74
9	CALC	Medžio imitacijos plokštės montavimas ant metalinio karkaso	m2	693	19,43	13461,53
10	CALC	Medžio imitacinė plokštė	m2	693	43,75	30318,75
11	CALC	Šiltinamojo sluoksnio 80 mm pastorinimas, kai naudojama polistireninis putplastis (Papildomas sluoksnio pastorėjimo pridėjimas prie normatyvo N26P-1205-2)	m2	272,2	30,25	8234,05
12	Fasadų durys; vitrinos					
13	CALC	Lauko aliuminio gaminiai, kai gaminių Uw<1,0 W/(m2*K)	m2	482,64	293,44	141624,43
14	CALC	Lauko aliuminio gaminių montavimas	m2	482,64	54,79	26444,33
15	CALC	Lauko aliuminio durų pritraukėjai	vnt	62	73,35	4547,51
16	San. Mazgų durys					
17	CALC	San. Mazgų medinės durys	m2	195,58	190,12	37183,77
18	CALC	San. Mazgų medinių durų montavimo darbai	m2	195,58	17,09	3342,66
19	Viešbučio kambarių durys					
20	CALC	Viešbutinio tipo HPL apdailos akustinės medinės durys su gaubenčia HPL stakta	m2	88	355,05	31244,56
21	CALC	Viešbutinio tipo HPL apdailos medinių durų su gaubenčia HPL stakta montavimo darbai	m2	88	41,05	3612,22
22	CALC	Viešbutinio tipo durų SMARTair UoC belaidė elektroninė spyna	vnt	40	326,25	13050,00
23	CALC	Viešbutinio tipo durų spynų montavimas	vnt	40	32,00	1280,00
24	CALC	Viešbutinio tipo SMART belaidžių elektroninių spynų valdymo ir administravimo įrangos komplektas	kompl.	1	3248,00	3248,00
25	CALC	Mifare 1K kortelė	vnt	200	2,25	450,00
Iš viso #1						413.854,99 €
PVM						21%
Iš viso #2						86.909,55 €
						500.764,54 €

Investicijų ir turto valdymo
Užsakovo atstovas:

Arūnas Aldūkas
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

PRIEDAS Nr. 1, (lapas 4 iš 12)

prie 2016 m. gruodžio 27 d.

Papildomų (keičiamų) darbų rangos Sutarties Nr. 57-72

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose statyba
 Objektas: Plaukymo baseino, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos centras
 Antras statybos etapas
 Žiniaraštis: Vidaus elektros darbai 2-4
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

55.102,15 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	CALC	Šviestuvai LED 1x24W	vnt	46	62,64	2881,51
2	CALC	Šviestuvai LED 1x19W	vnt	10	125,18	1251,82
3	CALC	Šviestuvai LED. 18,5W	vnt	31	106,38	3297,71
4	CALC	Šviestuvai LED. 25W	vnt	26	130,92	3403,84
5	CALC	Šviestuvai LED. 50W	vnt	9	228,48	2056,32
6	CALC	Šviestuvai LED. 12,5W	vnt	71	65,46	4647,94
7	CALC	Šviestuvai LED. 31 W 3354lm	vnt	37	120,22	4448,17
8	CALC	Šviestuvai LED. 33W	vnt	5	75,07	375,37
9	CALC	Šviestuvai LED 1x15W	vnt	37	111,23	4115,41
10	CALC	Šviestuvai WOOD 5x7,2W	vnt	8	216,32	1730,53
11	CALC	Sieniniai LED šviestuvai	vnt	8	41,27	330,18
12	CALC	LED lempa 7,2W GU10	vnt	48	7,49	359,65
13	CALC	LED juostos montavimo darbai	vnt	76	8,74	663,94
14	CALC	LED juosta 83,5W 24V	vnt	76	73,02	5549,82
15	CALC	LED daviklių montavimo darbai	vnt	28	2,35	65,86
16	CALC	Daviklis LED apšvietimo valdymui	vnt	28	109,39	3062,93
17	CALC	LED apšvietimo valdymo įrangos maitinimo šaltinių montavimo darbai	vnt	60	1,68	100,80
18	CALC	Maitinimo šaltinis TALEXdrive LCA 150W 24V	vnt	32	66,71	2134,63
19	CALC	Maitinimo šaltinis LED apšvietimo valdymo įrangai	vnt	28	95,61	2677,20
20	CALC	LED juostų profilių montavimo darbai	kompl.	58	2,24	129,92
21	CALC	LED juostų profiliai	kompl.	58	10,00	580,09
22	CALC	Šviesos srauto reguliatorių montavimas	vnt	29	1,68	48,72
23	CALC	Šviesos srauto reguliatorius 24V	vnt	29	56,09	1626,60
Iš viso #1						45.538,96 €
PVM						9.563,18 €
Iš viso #2						55.102,15 €

Užsakovo atstovas:
 Investicijų ir turto valdymo
 skyriaus vedėjas
 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

PRIEDAS Nr. 1, (lapas 5 iš 12)

prie 2016 m. gruodžio 21 d.

Papildomų (keičiamų) darbų rangos Sutarties Nr. SV-72

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
Objektas: Plaukymo baseino, kovų salės, galerijos, viešbučio, reabilitacijos centro
II statybos etapas
Žiniaraštis: Baseinų įranga 2-9
(Užsakovo perkami nauji įkainiai)

141.138,02 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	CALC	Skiriamoji juosta 25 m ilgio (kai plūdurių skersmuo Ø150)	vnt	7,00	1065,87	7461,11
2	CALC	Baseino valymo automatinis robotas	vnt	1,00	7705,05	7705,05
3	CALC	Specialus filtro užpildas AFM (0,4-1,0 mm) apdoroto stiklo užpildas	kg	11400,00	3,56	40629,60
4	CALC	Specialus filtro užpildas AFM (1,0-2,0 mm) apdoroto stiklo užpildas	kg	2400,00	3,65	8748,00
5	CALC	Specialus filtro užpildas AFM (2,0-4,0 mm) apdoroto stiklo užpildas	kg	2400,00	3,65	8748,00
6	CALC	Kopėčios 4 pakopų plačios nuimamos	vnt	4,00	523,90	2095,60
7	CALC	Kopėčių montavimo darbai	vnt	4,00	45,00	180,00
8	CALC	Angų gręžimas deimantinėmis karūnomis per baseino dugno plokštę D300	vnt	2,00	150,00	300,00
9	CALC	Trapų montavimas dugne užpilant juos CX5 mišiniu	kompl.	2,00	723,00	1446,00
10	CALC	Vandens cirkuliacijos per baseino dugną įrengimas	kompl.	1,00	19106,61	19106,61
11	CALC	Valdymo ir apsaugos automatikos skydo papildymas įrengiant išplėtimo modulį papildomam filtrų pneumo kolektoriui prijungti	kompl.	1,00	2646,00	2646,00
12	CALC	Valdymo ir apsaugos automatikos skydo papildymas įmontavimo darbai	kompl.	1,00	4046,00	4046,00
13	CALC	Valdymo ir apsaugos automatikos skydo papildymas filtravimo per dugną režimui įjungti ir valdyti	kompl.	1,00	8000,02	8000,02
14	CALC	Valdymo ir apsaugos automatikos skydo papildymo filtravimo per dugną montavimo darbai	kompl.	1,00	4046,00	4046,00
15	CALC	Baseino zonos stiklinių turėklų sutvirtinimas iš nerūdijančio plieno	kompl.	1,00	1485,00	1485,00
Iš viso #1						116.642,99 €
PVM						21%
Iš viso #2						24.495,03 €
						141.138,02 €

Užsakovo atstovas:

Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)
Arūnas Adukas


Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Sklypo sutvarkymas
 Žiniaraštis: Bendri statybos darbai 5-1
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

410.902,71 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Sporto aikštynų dirbtinė danga (futbolo treniruočių)						
1	CALC	Futbolo aikštės dirbtinės dangos elastinis sluoksnis	m2	3940	11,00	43340,00
2	N27-46	Papildomas dangos iš smėlio-žvyro mišinių 22 cm įrengimas (Papildomas sluoksnio pastorėjimo pridėjimas prie normatyvo N27-43)	100 m2	39,4	422,80	16658,32
Teritorijos aptvėrimas						
3	CALC	Vėliavos stiebų pastatymas	vnt	5	350,00	1750,00
4	CALC	Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai yra metaliniai iki 5 m aukščio.	m	105	173,01	18166,26
Trinkelų danga (su skaldos pagrindo sluoksniu)						
7	N27P-22-2-2	Betono reljefinių trinkelų grindinio įrengimas, užpilant siūles cemento skiediniu (apvalūs kauburėliai)	m2	21	52,16	1095,36
8	N27P-22-2-2	Betono reljefinių trinkelų grindinio įrengimas, užpilant siūles cemento skiediniu (pailgi kauburėliai)	m2	22	52,16	1147,52
9	CALC	Betono trinkelų dangos pabrangimas, kai klojama RAUDONOS spalvos trinkelės (Papildoma sluoksnio kaina pridėjama prie Trinkelų paklojimo darbų kainos)	100m2	14,56	347,90	5065,42
Stadiono veja						
13	N27-46	Papildomas dangos iš smėlio-žvyro mišinių 3 cm įrengimas (Papildomas sluoksnio pastorėjimo pridėjimas prie normatyvo N27-43)	100 m2	78,22	53,75	4204,33
14	N57P-3201-2	20 cm storio sluoksnio iš žvyro įrengimas	100 m2	78,22	1013,88	79305,69
15	CALC	Papildomas augalinio sluoksnio 10 cm įrengimas (Papildomas sluoksnio pastorėjimo pridėjimas prie normatyvo N48-260)	100 m2	78,22	550,46	43056,98
16	CALC	7 cm storio pagrindo iš skaldos 4/16 įrengimas	100 m2	78,22	639,00	49982,58
Projektuojama veja rutulio metimo bei disko ir kūjo metimo aikštelėse						
17	CALC	Papildomas augalinio sluoksnio 10 cm įrengimas (Papildomas sluoksnio pastorėjimo pridėjimas prie normatyvo N48-260)	100 m2	27,21	550,46	14978,02
Stadiono dirbtinės dangos ir metimo sektorių įrengimas						
18	N27-202	Papildomas asfalto-betono mišinių dangos 0,5 cm įrengimas (Papildomas sluoksnio pastorėjimo pridėjimas prie normatyvo N27-188)	100 m2	78,9573	59,64	4709,01
19	N27-46	Papildomas dangos iš smėlio-žvyro mišinių 22 cm įrengimas (Papildomas sluoksnio pastorėjimo pridėjimas prie normatyvo N27-43)	100 m2	78,9573	428,84	33860,05
Smėlio danga						
20	CALC	Plautas kvarcinis smėlis fr.0/63, 36 cm	m2	190	13,92	2645,52
Šlaitų tvirtinimas						
21	K12-12	Iškasių ir pylimų tvirtinimas (sikumat tinklu)	100 m2	13	1441,04	18733,46
Dangos ženklavimas, kelio ženklai						
22	CALC	Kelio ženklo cinkuotas stovas	vnt	5	32,50	162,50
23	CALC	Kelio ženklas	vnt	10	72,80	728,00
Iš viso #1						339.589,02 €
PVM						21%
Iš viso #2						410.902,71 €

Investicijų ir ūkio valdymo
 Užsakovo atstovas: 
 Artūras Adomkus
 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Rangovo atstovas: 

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

PRIEDAS Nr. 1, (lapas 7 iš 12)

prie 2016 m. gruodžio 21 d.

Papildomų (keičiamų) darbų rangos Sutarties Nr. 5Y-72

Adresas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose

Objektas: Lauko elektros tinklai

Pavardė: 0,4 KV tinklas 6-1

(Užsakovo perkami nauji įkainiai)

37.244,90 €

Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
2	3	4	5	6	7
8 MONTAVIMO DARBAI, (III etapas iki [PI-5])					
CALC	Vamzdžių paklojimas uždaru būdu (kai kojamų vamzdžių skersmuo: D500 - 2 vnt; D400 - 1 vnt)	m	62	445,99	27651,43
CALC	Vamzdžių paklojimas pamatuose	100m	0,46	4.009,75	1844,48
CALC	Betoninių trinkelų dangos ardymas ir atsptymas	m2	30	19,00	570,00
YO	KABELINĖ LENTYNA L-250MM.	m	65	11,00	715,00
	Skvyrus 8				30780,91
Iš viso #1					30.780,91 €
PVM					6.463,99 €
Iš viso #2					37.244,90 €

Užsakovo atstovas:

Investicijų ir ūkio valdymo
skyriaus vedėjas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

PRIEDAS Nr. 1, (lapas 7 iš 12)prie 2016 m. gruodžio 21 d.Papildomų (keičiamų) darbų rangos Sutarties Nr. SV-72

vėksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose

ktas: Lauko elektros tinklai

raštis: 0,4 KV tinklas 6-1

(Užsakovo perkami nauji įkainiai)

37.244,90 €

Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
2	3	4	5	6	7
8 MONTAVIMO DARBAI, (III etapas iki IP1-5)					
CALC	Vamzdžių paklojimas uždaru būdu (kai kojamų vamzdžių skersmuo: D500 - 2 vnt; D400 - 1 vnt)	m	62	445,99	27651,43
CALC	Vamzdžių paklojimas pamatuose	100m	0,46	4.009,75	1844,48
CALC	Betoninių trinkelų dangos ardymas ir atsatymas	m2	30	19,00	570,00
YO	KABELINĖ LENTYNA L-250MM.	m	65	11,00	715,00
Skryrius 8					30780,91
Iš viso #1					30.780,91 €
PVM					6.463,99 €
Iš viso #2					37.244,90 €

Užsakovo atstovas:

Investicijų ir turtų valdymo
skyriaus vadovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

PRIEDAS Nr. 1, (lapas 8 iš 12)

prie 2016 m. gruodžio 27 d.

Papildomų (keičiamų) darbų rangos Sutarties Nr. SV-72

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose

Objektas: Lauko elektros tinklai

Žiniaraštis: Teritorijos apšvietimo tinklas 6-2

(Užsakovo perkami nauji įkainiai)

51.007,63 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
	1	Montavimo darbai				
1	WE	Parkinė atrama, metalinė, cinkuota, dažyta - RAL7024 atrama 5m.	kompl.	43	449,47	19327,14
2	EE	Lauko šviestuvai THORN LIGHTING su Virtual 150W IP65	vnt.	43	513,28	22070,91
3	3860-2	Įžeminimo strypas 17.2mm L:6m	kompl.	6	126,17	757,02
		Skaičius 1				42155,07
Iš viso #1						42.155,07 €
PVM			21%			8.852,56 €
Iš viso #2						51.007,63 €

Užsakovo atstovas:

Investicijų ir ūkio valdymo
skyriaus vedėjas
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Arūnas Aidukas

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

PRIEDAS Nr. 1, (lapas 9 iš 12)

prie 2016 m. gruodžio 27 d.

Papildomų (keičiamų) darbų rangos Sutarties Nr. 5Y-72

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose

Objektas: Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis: Magistralinis vandentiekis 8-1

(Užsakovo perkami nauji įkainiai)

9.228,15 €

Eil. 1	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		1 Magistralinis vandentiekio tinklas				
1	C1-2046-159	El. aklė PE100, SDR11, d110mm PN16-vandent.	vnt.	2	72,00	144,00
		Skyriuje 1				144,00
		3 Vandens apskaitos mazgas				
1	1858201	Šalto vandens skaitiklis d50; Qmax/min=45/15/0,35m3/h.	vnt	1	73,02	73,02
2	1858205	Karšto vandens skaitiklis d65/20; Qmax/min=60/25/0,45m3/h.	vnt	1	116,16	116,16
3	C1-2011-1	Flanšinės sklendės DN 65 (ilga) su varžtais.	vnt	2	344,38	688,76
4	C1-2003-4	Flanšinis rutulinis atbulinis vožtuvas DN 65	vnt	2	315,38	630,76
5	1005-110	Kaliojo ketaus flanšinis perėjimas DN 65x50	vnt	2	145,77	291,54
6	C1-1005-76	Universalė vamzdžių juntis flanšas-mova DN 65	vnt	1	128,61	128,61
7	C1-105-87	Universalė vamzdžių juntis flanšas-mova DN 80	vnt	1	143,11	143,11
8	C1-1005-77	Universalė vamzdžių juntis flanšas-mova DN 100	vnt	1	157,61	157,61
9	N16-112-1	Vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo iki 100 mm	m	10	36,48	364,76
10	Rgs.14	Plienines cinkuotas vamzdis DN65	m	5	14,36	71,78
11	CALC	Slėgio pakėlimo stovas su 2 horizontaliais daugiapakopiais išcentriniais siurbliais ir 25l išsiplėtimo indu bei paleidimo skydu.	kompl.	1	4816,46	4816,46
		Skyriuje 3				7482,57
Iš viso #1						7.626,57 €
PVM						1.601,58 €
Iš viso #2						9.228,15 €

Užsakovo atstovas:

Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)
Arūnas Aidukas

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose

Objektas: Lauko inžineriniai tinklai

Žiniaraštis: Lauko buitinė nuotekynė 8-3

(Užsakovo perkami nauji įkainiai)

5.835,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	Lauko buitinė nuotekynė					
1	C1-1024-23	PVC Aklė D160	vnt.	1	43,00	43,00
2	CALC	Esamų nuotakyno šulinių paauskstinimas	kompl.	5	956,00	4780,00
Skyriuje 1						4823,00
Iš viso #1						4.823,00 €
PVM						1.012,83 €
Iš viso #2						5.835,83 €

Užsakovo atstovas:

Investicijų ir turto valdymo
skyriaus vedėjas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)


Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Lauko inžineriniai tinklai
 Žiniaraštis: Lauko lietaus nuotekynė 8-4
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

123.711,31 €

Eil. 1	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
2	2	3	4	5	8	9
	12	Lietaus nuotekos nuo L3-21 iki L3-32				
1	C1-1031-16	PVC vamzdžiai klasė S 200x5.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt.	74	6,40	473,91
2	C1-1031-24	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt.	489	20,48	10012,96
3	882302301	PVC vamzdžiai klasė S 400x11.7x1000 (išor. nuotek.)	m	14	35,06	490,84
4	N23-92	Mėginių paėmimo šulinys d 1500 iš gelžbetonio	kompl.	1	851,20	851,20
		Skylės 12				11828,91
	13	Lietaus nuotekų tinklai nuo L1-58 aplink stadioną iki L1-41				
1	N23-150	Atbulinis vožtuvas DN200	vnt	4	15,10	60,39
2	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmontinių vamzdžių montavimas	100 m	2,98	76,00	226,48
3	C1-1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	m	298	2,28	679,44
4	C1-1033-100	Protarpinis 110, trumpas (išor. nuotek.)	vnt.	18	3,81	68,64
5	N23-181	110 mm skersmens perkričių montavimas	vnt.	4	20,44	81,78
6	C1-1032-147	PVC trišakiai 110x110	vnt.	19	3,01	57,18
7	1022-93	Alkūnės DN 110 PVC (iškėlimo dėžės)	vnt	21	52,16	1095,36
8	N22-237	Vamzdinių d 110 mm praplovimas be dezinfekcijos	km	0,279	444,01	123,88
9	CALC	Prijungimas prie esamų tinklų DN 800	vnt	1	390,00	390,00
10	CALC	Prijungimas prie esamų tinklų DN 500	vnt	1	240,00	240,00
11	CALC	Šulinių dangčių paaukštinimas	vnt	3	956,00	2868,00
12	CALC	Šulinių dangčių pažeminimas	vnt	6	667,69	4006,11
		Bėgimo takų vidinis latakas				
13	CALC	Įtekėjimo dėžės su nešvarumų indu bei grotelėmis montavimas	vnt	4	43,47	173,88
14	CALC	Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu bei grotelėmis	vnt	4	78,63	314,50
		Stadiono išorės latakas				
15	CALC	Paviršinio vandens surinkimo kanalų su grotelėmis ant paruošto pagrindo įrengimas	100 m	5,08	4641,00	23576,28
16	CALC	Paviršinio vandens surinkimo kanalas su kompozitinėmis grotelėmis	100 m	5,08	3331,32	16923,11
17	CALC	Įtekėjimo dėžės su nešvarumų indu bei grotelėmis montavimas	vnt	12	43,47	521,64
18	CALC	Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu bei kompozitinėmis grotelėmis	vnt	12	95,30	1143,55
19	CALC	Latakų papildomų elementų montavimas	vnt	12	9,60	115,18
20	CALC	Galinės latakų sienelės	vnt	12	3,35	40,21
		Pagalbinės futbolo aikštės latakas				
21	CALC	Paviršinio vandens surinkimo kanalų su grotelėmis ant paruošto pagrindo įrengimas	100 m	1,4	4641,00	6497,40
22	CALC	Paviršinio vandens surinkimo kanalų su kompozitinėmis grotelėmis	100 m	1,4	3284,40	4598,16
23	CALC	Įtekėjimo dėžės su nešvarumų indu bei grotelėmis montavimas	vnt	2	43,47	86,94
24	CALC	Įtekėjimo dėžė su nešvarumų indu bei kompozitinėmis grotelėmis	vnt	2	93,95	187,91
25	CALC	Latakų papildomų elementų montavimas	vnt	4	9,60	38,39
26	CALC	Galinės latakų sienelės	vnt	4	3,30	13,22
		Vandens duobė				
27	CALC	Vandens duobės su šulinėliu sklendės montavimas	kompl.	1	3904,20	3904,20
28	CALC	Vandens duobė su šulinėliu	kompl.	1	4611,60	4611,60
		Smėlio surinkimo dėžė aplink šuolėduobę				
29	CALC	Smėlio surinkimo dėžės montavimas	kompl.	2	2466,67	4933,33
30	CALC	Smėlio surinkimo dėžė	kompl.	2	4107,51	8215,02
31	CALC	Spec. Tipo bortelių ant paruošto pagrindo įrengimas	vnt	44	46,41	2042,04
32	CALC	"Minkšto" bortelis	vnt	44	28,11	1236,93
33	CALC	Spec. Tipo bortelio elementų ant paruošto pagrindo įrengimas	vnt	8	46,41	371,28
34	CALC	"Minkšto" bortelio kampiniai elementai	vnt	8	29,55	236,43
35	CALC	Latakų papildomų elementų montavimas	vnt	8	15,00	119,99
36	CALC	Galinės sienelė 500 mm ilgio	vnt	8	10,95	87,58
		Skylės 13				89886,04
	14	Lietaus nuotekų esamo šulinio Nr. 11 paaukštinimas				
		Esamų nuotakyno šulinių paaukštinimas				
1	CALC	Esamų nuotakyno šulinių paaukštinimas	kompl.	1	525,80	525,80
		Skylės 14				525,80
	Iš viso #1	PVM	21%			102.240,75 €
	Iš viso #2					21.470,56 €
						123.711,31 €

Investicijų ir turtų valdymo
 skyriaus vedėjas
 Užsakovo atstovas: 
 Arūnas Aidukas
 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Kompleksas: Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose
 Objektas: Lauko inžineriniai tinklai
 Žiniaraštis: Laistymo vandentiekio sistema 8-8
 (Užsakovo perkami nauji įkainiai)

22.947,83 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	8	9
1	C1-2003-10	Ventilis rutulinis Dn 25	vnt.	4	55,42	221,67
2	N23-152	Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo) , kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm	m	185	2,06	380,55
3	C1-1020-549	Dvisluoksnis DN 110	m	65	5,80	376,73
4	C1-1020-554	Dvisluoksnis DN 200	m	120	9,56	1147,08
5	C1-1020-6	PE 80 slėgio vamzdžiai, PN 10, 63x4.7	m	354	1,85	655,36
6	CALC	Multifunkcinė dėžė su dangčiu ir rankena (laistymo čiaupui)	kompl.	13	336,97	4380,65
7	CALC	Fasoninės dalys	kompl.	1	3527,15	3527,15
8	CALC	Pilnai iššokantys purkštukai	vnt	12	665,71	7988,47
9	CALC	Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas rankiniu būdu iš skaldos	m3	1,2	239,58	287,50
Iš viso #1						18.965,15 €
PVM			21%			3.982,68 €
Iš viso #2						22.947,83 €

Užsakovo atstovas:

Investicijų ir turto valdymo
 skyriaus vedėjas
 (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
 Arūnas Ardukas

Rangovo atstovas:

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

PRIEDAS Nr. 18.5
 lapie 2016 m. gruodžio mėn. 21 d.
 Papildomų (keičiamų) darbų rangos Sutarties Nr.

STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2016 - 2019 METAMS.

Eil. Nr.		Darbo pavadinimas	Darbo sąmatinė vertė, € be PVN	2017 m.				2018 m.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				2016 m. gruodis	2017 m. I (planuoti) ketvirtis	2017 m. II (antrasis) ketvirtis	2017 m. III (ketvirtasis) ketvirtis	2017 m. IV (ketvirtasis) ketvirtis	2018 m. I (planuoti) ketvirtis	2018 m. II (antrasis) ketvirtis	2018 m. III (trečiasis) ketvirtis	2018 m. IV (ketvirtasis) ketvirtis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
III statybos darbų etapas. STADIJONAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

VISO Darbų vertė € be PVM:	1.194.214,88 €
PVM 21% sudarė:	250.785,12 €
artinė Darbų € kaista su PVM:	1.445.000,00 €

SUPERINTA-

Ulsakovas ir (ar) jo įgaliotus asmenis:

...the ...

PASTARA: Durbogruppiņas ir gaidāmas
2019. gada sākumā.

Rangovas ir(ar) jo īgalītas atšovās:

Handwritten text (faint, possibly bleed-through):

Handwritten text (faint, possibly bleed-through):

AY