e
} ~ Lietuvos Respublika |
@au;..s mirsla spyivs! ldybis :f*mlmstraci-'a |

STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 32~ AM6F =

Siauliai, 2017 m. WJO /{bd

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos direktoriaus Antano
Bartulio, veikianéio pagal Siauliy miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB
»AG meistrai“, atstovaujama direktoriaus Alfonso Geco, veikianCio (-ios) pagal jstatus, (toliau Rangovas), ir toliau
kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos darby sutart (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbat — darbai, kuriuos pagal Sutartj?privalo atlikti Rangovas.
Darbas — sudétiné darby dalis. l
Darby pradzia - Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasirasymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skalcluqamas nue Darby pradZzics iki Darby perdavimo-priémimo akto
suraymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygy 8.3 punktu, prie§ suradant statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Jkainis — Ziniaras&iuose Rangovo nurddyto kiekvieno Darbo mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas
numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti,
montavimg, Rangovo personalo darbg, MedZiagas, prieziiirg, paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines
i§laidas, Rangovo mokamus mokeséius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir
jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandan€ius jg vykdant.

Istaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i8laidas negali buti jskai¢ingjamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti:Darbus ar jy dalj (i§skyrus [ranga).
Priimta Sutarties suma — Rangovo pefxsiﬁlyta ir Uzsakavo priimta, Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi Darbams
vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir
vist kiti daiktai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas persoﬁaias kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus. -

Statinio statybos techninés prieziiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio statybos
technine prieZifira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi
Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimuy.

Statybes uzbaigime dokumentas —énustatyta tvarka suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas ar suremontuotas pagal nustatytus reikalavimus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos, ir kurios
ribos apibréZiamos perducdant Rangovm Statybviete ir jos valdymo teisg vadovaujantis Sutarties salygy 4.1
punkiu. :

Subrangovas - subjektas, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose su Rangovu Z rtai ydarby daliai
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Sutarties kaina - Rangovui mokétina:suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5 punkto nuostatomis,
t. yv. nustadius faktiskai atlikty Darby aplmt; (kiekj) ir pritaikius Ziniaras&iuose numatytus Darby Jkainius.

UiZsakovo personalas — visi Uzsakovm dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas personalas,
apie kurj UZsakovas pranese Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Ziniara§¢iai- dokumentai (Darbq ll\'unu] sgradai ar lokalinés samatos), uzZpildyti Rangovo sittlomais Darby
Jkainiais. -

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas j isipareigoja per Sutarty_]e nustatyta Darby atlikimo terming atlikti Siauliy ,,Romuvos*
progimnazijos (Dainy g. 13, Siauliai) pastato fasady remonto darbus (1 Sutarties priedas ) bei iStaisyti defektus
ir Sutartyje numatyta tvarka Darbus perduoti UZsakovui, o UZsakovas | lsxparengOJa sudaryti Rangovui bitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties
kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutéﬂis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés akiai, statybos
techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiskinantys vienas
kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Ziniaras&iai;

3.23. Kkiti dokumental (jeigu yra)

Vietoj Ziniarai&ivose nurodyty konkrecu; modeliy, konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo,
konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagy, Jrangos galima naudoti analogikus, ne prastesniy parametry ir
kokybés MedzZiagas, Jrangg.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigaiioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinan¢ius dokumentus. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei 6 ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo Elaikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimamsiyra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi
tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaigjo numatyt:
pas:ulymo patelklmo Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprlsmme
nei viena i¥ Sutarties Saliy. Sutartles salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biiti siun¢iami faksu, paStu
arba elektroniniu pastu, jy originalus (jei originalai perduodami ar siunéiami) jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasirasytinai ar siuniant reg:struotufkugenmu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo
adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkxas) kalendorines
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraingjimui nurodyti
Sios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybwetc; ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 5 dlenas nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdayimo-priémimo aktg
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normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas §iame punkte nustatyta tvarka
laiku neperdave Statybvietés Rangovui Rangovas privalo ratu pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

UzZsakovas privalo paskirti Statlmo statybos techninés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis
normatyviniais statybos techniniais dol\umentals vykdys Darby techning prieZiiira.

Uzsakovas privalo teikti re:klamus pranes:mus paraikas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei
Statybos uZbaigimo procesuose.

UiZsakovas yra atsakingas uZz tai, kad _|o personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

UzZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu arba atlikti i§skaiCiavimus i§ Rangovui
mokétinq suny dél netesyby (baudy, :deISpinigiq) nucstoliy, jeigu Rangovas nejvykdé Sutartyje numatytu
jsipareigojimy (ar jy dalies) arba ;vykde juos netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.3 ir 12.7
punktuose. .

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzba:gtl Darbus pagal Sutartj per Sutarties 6.1 punkte nurodyts termina,
vadovaudamasis Ziniara3éiais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus,
kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikianius teisg Rangovui atlikti $ioje Sutartyje numatytus
Darbus ir vykdyti Rangovo sutartinius: jsipareigojimus pagal §ia Sutartj.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma,
prieSgaisring ir darby sauga bei aplinkos ir ekologing apsaugg visu Darby vykdymo laikotarpiu. Rangovas
privalo atsizvelgti, kad Darbai bus vykdomi veikiangioje jstaigoje ir turi uZztikrinti (numatyti priemones), kad
Darby vykdymo metu nebiity trukdomas ugdymo procesas. Numatomos priemonés turi biti suderintos su
ugdymo procesg vykdanéia jstaiga (statinio naudotoju ).

Iki Darby pradZios Rangovas privaloé paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti jam nustatytas pareigas, numatytas normatyviniuose statybos
techniniuose dokumentuose. :

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg.

PasiraSydamas §ig Sutartj Rangovas patvmma kad yra gaves visa biting mformacuil, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali turéti gtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir:visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali
suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas prwalo

5.8.1. savo saskaita paalinti i§ Statybvietés visas statybmes atliekas ir Siukgles;

5.8.2. sandélivoti arba iSveZzti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir priZitiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo 3iuk3liy, dulkiy ar
kity teraly. Statybviete ir visos Etokios patekimui i Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti
sauglls, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nckelti pavojaus UZsakovo personalut ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uZ bet kokj 3iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti
dél Rangovo veiksmuy. :

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai, be
neigiamos jtakos UZsakovui ir tretiesiems asmenims galima gauti Statybviet¢je ar Salia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uZ sunaudota vandenj bei elektra. _

Rangovas
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Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui. Uzsakovas
gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sa!ygq arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudeti tik Darby \}ykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama [rangg ir MedzZiagas pagal
Ziniaras¢iuose nurodytus reikalavimus.

Rangovas privalo apsiriipinti visais éprietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokios nors MedZiagos arba Darby kokybé
yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas gali atmesti tg MedzZziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju: Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas,
kad §ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UzZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, :negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba atsiradusius dél Rangovo
veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél
Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitros vadovams
lankytis statybvietéje bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol bus suradytas Statybos
uzbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai v
juos atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar ¥alg taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

6. DARBUY ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbus atlikti per 2 ménesius nuo Stitarties jsigaliojimo dienos. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus. :

Darby ar atskiro Darbo atlikimo termihas gali biiti pratestas, o Darby vykdymas gali buiti koreguotas tik del
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:
6.2.1. idskirtinai nepalankiy gamtmlq salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygu);
6.2.2. pakeitimy, atliekamy vadovau;antls Sutarties 10 skyriaus nuostatomis;
6.2.3. bet kokio vélavimo, klmcul ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo
personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikorﬁas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti
defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas jog dél:

» veluojamos perduoti statybvxetes

o treéiyjy Saliy jtakos;

= laiku neatlaisvintos Darby v:etos

s biitino papildome laiko wykdy’n papildomy Darby vie3ajj plrklmq,

= laiku nepristatytos jrangos (kurig pagal sutartj pateikia UZsakovas) ;

«  kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris

rangovas.

gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdytt visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra
ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek dieny, kiek dieny Darbai buvo

sustabdyti.
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Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir
nepateikia Uzsakovul pagrjsty jrodymy, pateisinangiy Darby vélavima, Uzsakovas turi teisg reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Priimtos Sutarties sumos per dieng.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uitikrinimg (besglyging ir neatdaukiamg banko garantija arba piniginj uZstata, kuris
pervedamas j Uzsakovo saskaitg Nr. LT 037300010002410161) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne
veliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiradymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad: Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZztikrinimo suma 1774,35 Eur.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos iSdavimo dieng ir jo galiojimas turi 30 dieny
vir§yti Sutartyje numatyty Darby atlikimo termina. Jei Darby atlikimo terminas yra pratgsiamas, atitinkamai
turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garanjtuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti netesybos bei nuostoliai, atsirade
dél to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai ir atvejais, numatytais
Sutarties 12.3 ir 12.7 punktuose.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg i3daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
Uzsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia
naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo ustikrinimas graZinamas Rangovui po Statybos uzbaigimo dokumento pasiraymo per 10
dieny nuo rastisko Rangovo pra§ymo gavimo dienos.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus kai visi Darbai, jskaitant ir baigiamuosius bandymus (kuriy rezultatai yra teigiami),
baigti pagal Sufartj, ir pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas. Rangovas, uzbaiggs Darbus bei atlikes
baigiamuosius bandymus, su prafymu dél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo kreiptis j Statinio statybos
techninés prieziliros vadova. :

Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu UZsakovui turi pateikti dokumenta — Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko besglyging garantijy ar draudimo bendrovés besalyginj laidavimg, kuriais
uztikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymas pagal Sutartj per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus. Besalygine banko garantija ar besalyginiu draudimo bendrovés laidavimu turi biti
uztikrinta, kad UZsakovui pagal jo pateikts reikalavima bus atlyginti patirti nuostoliai ir i§laidos dél defekty
idtaisymo ir /ar dél defekty atsiradusios Zalos. UZtikrinimo suma turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. Sutarties
kainos.

Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo pra§yma pagal 8.1 punkta, per 7 dienas privalo:
8.2.1. kartu su Rangovu atlikti Darby} apZifirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos techninés prieZitros
vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj. Darby perdavimo-priémimo akta pasiraso Rangovas ir Statinio statybos technings
priezifiros vadovas. :

Arba :

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darby triikumus, kuriuos

Rangovas privalo pa3alinti, kad galéty bati pasira$omas Darby perdavimo-priémimo aktas .

Rangovas iki Statybos uzbaigimo patikrinimo ir uzbaigimo dokumento sura§ymo dienos privalo pasalinti i8
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi bt $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti tinkamas darbo
salygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos

dokumentacija, organizuoti Statybos uZbaigimo patikrinimo metu nurodytus bandymus ir iStaisyti nustatytus
. 4

defektus.

Rangovas
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9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 17743,48 Eur (septyniolika tikstangiy septyni $imtai keturiasdesimt trys eurai 48
ct.), i§ kuriy PVM sudaro 3079,45 Eur (trys tiikstanéiai septyniasde$imt devyni eurai 45 ct). Jei suma skaiciais
neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutar&iai taikomas fiksuoto jkainio su perZitira Sutarties kainos apskai¢iavimo biidas. Rangovui tinkamai
atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumol\en Sutarties kaina, kuri turi biiti nustatyta vadovaujantis $io Sutarties
skyriaus nuostatomis.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Lmlarasciuose yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t. y. tiksliais
kiekiais.
Rangovui mokétinos sumos turi biiti apska:cnuqamos nustadius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, prie§
pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM saskaitg
faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant
Ziniara$¢iuose numatytus Darby Jkainius.
PVM saskaitos faktiiros turi biiti teikiamos per informacing sistema ,,E sgskaita®.
Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius ir PVM
saskaitg faktiirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti
pasiraSydamas atlikty darby aktg i3skyrus atvejus, jeigu:
9.5.1 koks nors Rangovo atliktas: Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo
suma3 tokio netinkamo Darbo istaisymo [8laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)
9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj jam
atitinkamai buvo pranefes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
jsipareigojimo verte. -

Galutiniam mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai yra Saliy pasiraSytas
Darby perdavimo-priémimo aktas .

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui sﬁma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 30
kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo,éSutarties salygy 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per diena.

Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti tri%alius susitarimus dél tiesioginio atsiskaitymo uZ Siai

Sutargiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medzZiagas / jrengimus, Siomis salygomis:
9.9.1. trisaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutartics kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
isipareigojimy apimtis.
9.9.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uZ atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty darby
apimtis (ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas
medziagas / jrengimus), o Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar
paslaugos teikéjui, ar medZiagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokés tik pagal Rangovo ir
subrangovo (ar paslaugosteikéjo, ar medziagy /jrengimy tickéjo) pasiraSytus atlikty darby (ar
suteikty paslaugy, ar jsigyty medziagy/jrengimy) ir i$laidy apmokéjimo dokumentus.

Trialiy susitarimy sudarymas negali bﬁti laikomas UZsakovo ar Rangovo prievole.

Darby fkainiai Sutarties galiojimo metu nekeidiami iSskyrus §iame punkte nurodytais atvejais:
9.11.1. esant 10.2 punkte nurodytomq aplinkybéms ir pagal 10.3 punkta jforminus pakeitima Sutarties
kaina gali biiti koreguojama papildomy/nevykdomy Darby sumomis pasirasant susitarima (protokolg)
d¢l Sutarties kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos pritaikant Ziniara§ginose
numatytus Darby [kainius, o nenumatyu; Darby kainos apskaiéiuojamos zemlau/atelk: imais biidais,

".:




nustatant auk3¢iau esancio bitdo taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3&iau esant)

biida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby [kainius;

b) vadovaujantis samaty skailiavimo programos ,SISTELA® arba ,SES® duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby
poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpit; :

¢) jvertinus pagristas tiesioginés (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty
ir jrengimuy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) islaidas, kurios
negali biti didesnés uZ bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas - tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy ikio
subjekty darby kainas, iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek fikio subjekty. Statybos produkty
ir jrengimy kaina nustatoma’ ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy
i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy ilaidy;

9.11.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiCiavimo formulé pasikeitus PVM
tarifui:
Sy =4+ s =A4) x {1+ TN)
1+ T 25y 100
100
Sy - Perskai&iuota Sutarties kaina (su PVM)

S.s‘ - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaiéiavimo
A — Atlikty darby kaina :(su PVM) iki perskaitiavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.11.3. Darby Jkainiai dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biti didinami arba mazinami,
jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Darby
jkainiai gali biiti perskai¢ivojami ne daZniau kaip kas vienerius metus skaidiuojant nuo Sutarties
jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés paskelbta
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby Jkainiy keitimas
galimas jei, pragjus metams po Darby Jkainiy pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné
metiné infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby Jkainiy
pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby }kainiai didinami/maZinami tiek
procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j
kitg Salj dél Darby Jkainiy perskaigiavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbts vidutineés
metinés 1nﬂlacuos/deﬂ1acuos pokytj. Susitarimas padidinti/sumaZinti Darby [kainius jsigalioja
sura$ius jj radtu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Sutarties pakeitimai, neatsiZzvelgiant | aplinkybes, galimi kai tenkinamos visos §ios salygos kartu:
10.1. 10.1.1. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;
10.1.2. bendra atskiry Sutarties kainos pakeitimy verté neviriija 15 proc. Priimtos Sutarties sumos;
10.1.3. pakeitimas i§ esmés nepakeicia Sutarties pobiidZio.
Pakeitimai pagal §j Sutarties punktg turi biiti jforminti rastu, pagrjsti dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi
sudétine Sutarties dalimi. ,
Darby pakeitimai — kiekio (apimties) keitimai gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraS8ymo nenumatyty,
10.2. nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy, aphnl\yblq ir kai:
10.2.1. taikant kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakelmamas Sutarties pobudis;
10.2.2. atskiro Sutarties kainos pakemmo verté nevirdija 50 proc., o bendra atskiry pakeitimy verté — 100 proc.
Priimtos Sutarties sumos.
Nuo Sutarties Saliy neprlklausancmms aplmkybems taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo
rizikos Sutarties Salis nebuvo pr151emusn ir negaléjo jy protingai numatyti. Pakeitimai neturi pabloginti
Sutarties rezultato.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:
10.3
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10.3.1.  jei dél nenumatyty aplmkybu;, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1ésas, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti
Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudarytg pritaikant Ziniaradéiuose numatytus Darby [kainius, ir
kurios pagrindu pagal 9.11.1 punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2.  jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby vykdymui
skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t. y. Pasiiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bftina keisti kitu Darbu, raStu pagrindZziamos aplinkybeés,
salygojandios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdyting Darby lokaling samata,
sudaryta pritaikant Ziniaradiuose (Darby jkainiy sarasuose) numatytus Darby [kainius bei sililyma dél
keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.11.1
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir UZsakovui jvertinus Rangovo sitlyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia); .

10.3.3. Papildomy, Sutartyje nenumatytq tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiy ir
bitiny Sutardiai jvykdyti (uZbaigti} ‘Darby, Jrangos, MedZiagy biitinumas pagrindziamas dokumentais
(defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninés
priezifiros vadovo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

10.3.4. papildomy Darby i8 Rangovo jsigijimas galimas kai yra §ios salygos kartu:

a) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZas¢iy (pavyzdZiui, dél pagal pirminj
pirkimg jsigytos jrangos, paslaugy ar jrenginiy pakei¢iamumo ir sgveikumo reikalavimy uZtikrinimo) ir dél
to, kad UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza i§laidy dubliavima;

b) atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 proc., o bendra atskiry pakeitimy verté — 100 procenty
Priimtos Sutarties sumos;

10.3.5. Jeigu pakeitimas atlickamas kitais negu 10.3.4 punkte nurodytais atvejais, tokiam pakeltlmm atlikti
turi biiti atlickama nauja pirkimo procediira pagal VieSuyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

Visi keitimai turi biiti vykdomi vadovaujantis Vielyjy pirkimy tarnybos patvirtintos galiojancios redakcijos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos nuostatomis.

Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Ziniara§&iuose jvardinti atskiri Darbai ar jy sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.) gali biti
kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriedtarauja Ziniaras¢iams (Darby apimdiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeign Rangovui Darby vykdymo metu paaidkéja Ziniarai¢io ar kito dokumento, kuris yra prisklrlamas
Rangovo kompetencijai ir kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, klaidos, tai Rangovas apie
tai privalo nedelsdamas pranedti UZsakovui ir atlikti dokumento, kuris yra priskiriamas Rangovo
kompetencijai taisymus. UZsakovas, gaves tokj Rangovo prane§ima, privalo pateikti triikstamg informacija,
tinkamus paaidkinimus bej (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti
Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy prieZas€iy, uzdelsia
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino
pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangdvai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui taip pat tais atvejais,
kai Subrangovai atsisako vykdyti ;mparmgoymus nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui d¢l 18keltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka: :

10.9.1.  apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.9.2. gaves tokj prane§img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo
pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodytl kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keifiamas
Subrangovas turi juos atitikti. '

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutames po Darby perdavimo-priémimo,
jet tie trakumai ar nukrypimai negaiejo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti trikumai arba at 1rad¢ statinio
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garantinio naudojimo metu), taip pat jEl jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti
Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Lietuvos
Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Sis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty
Darby perdavimo UZsakovui dienos, yra 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.)
- 10 mety, o jeigu buvo nustatyta §iuose elementuose tygia paslépty defekty, - 20 mety. Rangovas garantinio
laikotarpio metu privalo UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty ir Zalos idtaisymo darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanéiomis
MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
Rangovui atsisakius vykdyti garantinius jsipareigojimus ar jo bankroto atveju, UZsakovas turi teisg
pasinaudoti 8.2 punkte nurodytu garantinio laikotarpio Rangovo prievoliy jvykdymo uztikrinimu. Rangovo
garantiniy jsipareigojimy nevykdymas:dél Rangovo finansinés padéties (nemokumo) prilyginamas Rangovo
atsisakymui vykdyti garantinius jsipareigojimus.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, Epagal Sutarties sglygy 6.4 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo
atveju turi biiti nustatytos ir Saliy para3ais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkarﬁai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio statybos
techninés prieziiros vadovas radtu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamga laika.

Lizsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés pricZiuros vadovo
nurodymy, arba visais pagrjstais Darby atlikimo termino pratesimo atvejais nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.2.  nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai8kiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj ir tampa aidku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo §iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai rastu

praneies Rangovui, nutraukti Sutartj ir palalinti Rangova i§ Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba dél Darby
5augos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti ]1ku3|as Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet neapmoketus
Darbus, Taéiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
I5laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo
islaidas, atsiradusias deél ios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas
I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig Rangovui mokéting suma privalo i¥mokéti Rangovui,

UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 20
dieny apie tai ratu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta uz bet kurj iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas.

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiikai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pried 20 dieny apie tai rastu
pranedes Uzsakovui, nutraukti Sutart]. | f

Jeigu Rangovas nutraukia Sutartj ne pagaE 12.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokéti UZsakovui 1
proc. dydzio bauda nuo Priimtos Sutartles sumos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nutraukimo.

Sutarties nutravkimo jsigaliojimo atveJu pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uisakovo
nurodyta terming privalo: ‘




13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1

15.2

Sutartis’

12.8.1. nutraukti visg tolesnj Darba, isskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto issaugojimo
arba dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.8.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti Statybviets.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus s'tengiasi:iESprc;sti derybomis. Visi ginai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy i$spresti derybq badu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visi$kai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
Jegos (force majenre) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties 1s:ga110_|1m0 dienos, bei nustatyty ir jas patyrusms
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majenre) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolet vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutart, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turetq biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tiketinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalawmu kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos jégos (force
majenre). -

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Saliy rekvizitai: :
UZSAKOVAS : RANGOVAS

Siauliy miesto savivaldybés admmxstracua UAB ,,AG meistrai*

Kodas 188771865 _ Kodas 302838966

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai : Bagitiny g. 55 A, Siauliai

AB Swedbank f AB Swedbank

A/s Nr. LT85 7300 0100 9151 1042 Afs Nr. LT617300010132587870
Tel. 8-41 500515 : Tel. 8 614 54539

Faks. §-41 524 115 El. pajtas: alfa@agmeistrai.lt

El pastas: info@siauliai.lt

Pasiradanciojo vardas, pavarde : Pasiraanciojo vardas, pavardé
Antanas Bartulis ' Alfonsas Gecas

Sutarties kuratorius — Statybos ir renovacgos skyriaus vyr. specialiste Jolita Franckevilieng, tel. (8 41)

596313

UZsakovas } Rangovas



