

REMONTO DARBŲ RANGOS SUTARTIS

(Vilniaus teritorinės maitinės administracinio pastato III aukšto patalpų einamasis remontas)

Nr. 17VM(10)-53
2017 m. rugsėjo 18 d.
Vilnius

Vilniaus teritorinė maitinė, įmonės kodas 290733470, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arvydo Lukšos, veikiančio pagal Vilniaus teritorinės maitinės viršininko 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3V-138 „Dėl Vilniaus teritorinės maitinės direktoriaus ir jo pavaduotojų veiklos sričių paskirstymo ir įgaliojimų suteikimo“ nuostatas (toliau vadinama Užsakovu), ir UAB „VT Statyba“, įmonės kodas 301053724, atstovaujama direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus, (toliau vadinama Rangovu), veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaujantis Vilniaus teritorinės maitinės administracinio pastato, esančio adresu: Naujoji Riononių g. 3, Vilnius, III aukšte esančių patalpų einamojo remonto darbų viešojo pirkimo (apklausos) rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas atlieka Vilniaus teritorinės maitinės administracinio pastato, esančio adresu: Naujoji Riononių g. 3, Vilnius, III aukšte esančių kabinetų ir koridorių (holų), nurodytų Sutarties 4 priede, einamojo remonto darbus (toliau – Darbai) pagal šiam administraciniam pastatui parengtą techninį projektą (kompleksas Nr. 05.05 – 3451 TP; 2008 m. vasario 20 d. statybos leidimas Nr. 175/08-0011).

1.2. Perkami Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.

1.3. Darbų, medžiagų, gaminių, konstrukcijų bei įrengimų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles.

1.4. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis bei kitais statybą reglamentuojančiais norminiais dokumentais ir šios Sutarties sąlygomis.

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

2.1. Sutarties objekto kaina – 21 009,04 eur (dvidešimt vienas tūkstantis devyni eurai ir 4 centai). Į kainą yra įskaičiuoti visi privalomieji mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su šia Sutartimi.

2.2. Darbams taikomas PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatos (atvirkštinis apmokestinimas, kuris sudaro 3 646,20 euro (trys tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt šeši eurai ir 20 centų) ir sumokamas Užsakovo į biudžetą).

2.3. Sutarties Šalys sutaria, kad Sutarties objekto kainą sudaro Darbų ir tokiems Darbams atlikti reikalingų medžiagų kaina, kuri nurodyta Sutarties 1 ir 3 prieduose.

2.4. Šalys taip pat sutaria, kad visos išlaidos, nenumatytos Sutarties 1 ir 3 prieduose, ir kitos rizikos susijusios su šios Sutarties vykdymu, tenka Rangovui.

2.5. Sutarties kaina yra fiksuota. Pirkimo Sutarties fiksuota kaina gali būti perskaičiuojama ją didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką fiksuotai kainai. Sutarties fiksuota kaina gali būti pakeista tik Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintu Šalių antspaudais.

būti pakeista tik Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintu Šalių antspaudais.

3. APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Mokėjimai atliekami per 20 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros, išrašytos pasirašyto sutartos formos atliktų darbų akto pagrindu, gavimo dienos. Šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu Šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintų Šalių antspaudais, gali būti nustatyta kita mokėjimo tvarka.

3.2. Jei remonto darbai nebus atlikti laiku dėl nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimą už neatliktus Darbus tol, kol šie Darbai bus atlikti.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas darbus pradeda ne vėliau nei 2017 m. rugsėjo 25 d.

4.2. Visi Sutartyje numatyti darbai turi būti atlikti iki 2017 m. lapkričio 15 d.

4.3. Praleidus šį terminą, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktai, ir Užsakovui bus perduoti visi Darbų užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. Iki Darbų pradžios, Rangovui paprašius, pateikti išsamesnę informaciją apie patalpas, kuriose bus vykdomi Darbai. Užsakovas gali supažindinti Rangovą su techniniu projektu (su kita projektine dokumentacija, brėžiniais ar schemomis);

5.1.2. kontroliuoti atliekamų Darbų apimtį, trukmę ir kokybę, pastebėjus defektus nedelsiant pranešti Rangovui;

5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus Sutarties 1.1. punkte numatytus Darbus, pasirašant sutartos formos atliktų darbų aktą;

5.1.4. apmokėti už kokybiškai atliktus Darbus Sutarties 3.1. punkte nustatytais terminais;

5.1.5. atlaisvinti patalpas, kuriose bus vykdomi Darbai;

5.1.6. užtikrinti laisvą ir patogų privažiavimą Rangovo transportui prie Užsakovo administracinio pastato;

5.1.7. leisti Rangovui neatlygintinai naudotis elektra ir šaltu vandeniu;

5.1.8. sudaryti saugias sąlygas Darbams reikalingų medžiagų, įrankių ir kt. reikmenų sandėliavimui.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės garantiją (laidavimo sutartį). Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 procentų nuo Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti minimalūs nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų, vykdė juos netinkamai arba dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Užsakovo, dėl nepagrįstų ar nepateisintų priežasčių praleido Sutarties 4.2 punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą;

5.2.2. prieš pradedant Darbus, suderinti su Užsakovu numatomų Darbų eiliškumą (prioritetus), pobūdį, terminus ir trukmę;

5.2.3. Užsakovo nustatytais terminais pradėti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus atliekamų Darbų metu ir per garantinį laikotarpį, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio

30 d. įsakymu Nr. 211 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“;

- 5.2.4. informuoti Užsakovą apie Darbų eigą;
- 5.2.5. keisti Darbų pobūdį ar jų apimtį tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
- 5.2.6. naudoti naujas statybines medžiagas ir įrenginius, turinčius atitikties sertifikatus ir leidimus naudoti Lietuvos Respublikoje;
- 5.2.7. apie užbaigtų Darbų perdavimo ir priėmimo datą informuoti Užsakovą prieš 7 kalendorines dienas;
- 5.2.8. perduoti Darbus pagal sutartos formos atliktų darbų aktus;
- 5.2.9. užtikrinti, kad būtų laikomasi higienos ir saugos darbe reikalavimų Darbų atlikimo vietoje, Darbų atlikimo vietos priešgaisrinės apsaugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų;
- 5.2.10. iki Darbų priėmimo dienos sutvarkyti (išvalyti) patalpas bei teritoriją, kurioje buvo vykdomi su Sutartimi susiję Darbai - išvežti įvairias susidariusias statybines ir kitokias atliekas bei šiukšles, tinkamai išvalyti langus, grindis, laiptus ir pan.;
- 5.2.11. garantuoti, kad:
 - 5.2.11.1. į atliktus Darbus tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų;
 - 5.2.11.2. Darbų kokybė atitinka valstybinius ir gamintojo standartus bei technines sąlygas. Rangovas atsako už Darbų trūkumus, jei neįrodo, kad trūkumai atsirado dėl to, kad Užsakovas pažeidė atliktų Darbų naudojimo taisyklės arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių;
 - 5.2.11.3. jeigu nustatoma, kad Darbai neatitinka Sutarties ir (ar) teisės aktų nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos nemokamai pašalinti nustatytus trūkumus;
 - 5.2.11.4. vykdydamas sutartinius įsipareigojimus laikytis Užsakovo duomenų ir informacijos saugumo ir konfidencialumo reikalavimų.
- 5.3. Šalys įsipareigoja užtikrinti informacijos, kuri tapo žinoma vykdant šią Sutartį, konfidencialumą trečiųjų asmenų atžvilgiu, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.

6. GARANTIJA

6.1. Rangovas atliktiems Darbams suteikia garantiją pagal statybos darbus reglamentuojančius teisės aktus.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Rangovas:
 - 7.1.1. nutraukęs Darbus be pateisinamos priežasties, neįvykdęs Darbų iki Sutarties 4.2 punkte nustatyto termino, sumoka Užsakovui 10 procentų dydžio baudą nuo Sutarties kainos bei atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius. Tokiu atveju atliktų Darbų kaina mažinama mokėtinos baudos suma;
 - 7.1.2. dėl savo kaltės neįvykdęs Sutartyje numatytų kitų įsipareigojimų, sumoka Užsakovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. delspinigių nuo Sutarties kainos. Tokiu atveju atliktų Darbų kaina mažinama paskaičiuotų delspinigių suma;
 - 7.1.3. negali savo sutartinių įsipareigojimų, susijusių su Sutarties vykdymu, perduoti trečiajam šaliai;
 - 7.1.4. Užsakovo nurodytu laiku, priklausomai nuo Darbų sudėtingumo, nepašalinęs trūkumų, nustatytų per garantinį laikotarpį, moka Užsakovui 2000 (dviejų tūkstančių) Eur dydžio baudą ir atlygina jo patirtus nuostolius dėl nesavalaikio trūkumų pašalinimo;
 - 7.1.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs trūkumų, nustatytų atliekamų darbų metu, atlygina Užsakovo dėl to patirtus nuostolius, kurie bus išskaičiuojami iš Sutarties darbų kainos.
- 7.2. Užsakovas

7.2.1. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui už faktiškai atliktų Darbų dalį ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.2.2. laiku neatsiskaitęs su Rangovu, sumoka Rangovui 0,02 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Jeigu Sutarties sąlygas kuri nors Šalis pažeidžia dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties sąlygų nevykdymą pagal Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio nuostatas.

8.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos, raštu informuoti apie tokias aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui kitą šalį bei pateikti tokių aplinkybių atsiradimą patvirtinančius dokumentus, taip pat pranešti apie galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip tris mėnesius, bet kuri šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai prieš 10 darbo dienų raštu pranešus kitai šaliai. Tokiu atveju kiekviena šalis turi grąžinti kitai šaliai viską, ką iš jos pagal Sutartį yra gavusi, išskyrus, jei šalys susitaria kitaip.

8.3. Šalys negali reikalauti netesybų, nuostolių atlyginimo už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių.

9. GINČŲ SPRENDIMŲ TVARKA

9.1. Iš Sutarties kilę ginčai sprendžiami derybų būdu.

9.2. Nepavykus per 14 (keturiolika) dienų išspręsti ginčų derybų būdu, ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį:

10.1.1. jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

10.1.2. jeigu Rangovas per Užsakovo nustatytą profingą terminą trūkumams pašalinti neįvykdo šio reikalavimo;

10.1.3. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties 5.2.1 punkte numatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

10.1.4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.

10.2. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį:

10.2.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

10.2.2. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.

10.3. Šalys gali nutraukti Sutartį bet kuriais šiuose punktuose išvardintais atvejais arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešusios kitai Šaliai.

11. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo;

11.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos rangovų apklausos dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant rangovų apklausos dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas. Esminės Sutarties sąlygos (Sutarties objektas, kaina, Darbų atlikimo terminai, netesybų dydžiai) negali būti keičiamos. Sutarties sąlygos keičiamos rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu.

11.3. Šalys susitaria, kad, pasibaigus galioti šiai Sutarčiai, numato galimybę papildomu susitarimu toliau pratęsti savo įsipareigojimų, kurie yra numatyti ir aptarti šioje Sutartyje, vykdymą tolimesniam laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip bus įvykdyta Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties kainos 30 procentų riba, t.y. pagal naują susitarimą Rangovo atliktų Darbų bendra vertė negali viršyti 6 302,71 eur (šešis tūkstančius tris šimtus du eurus 71 centų), įskaitant 21 proc. PVM, kuriam taikomas PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatos (atvirkštinis apmokestinimas, kuris sudaro 1 093,86 euro (vienas tūkstantis devyniasdešimt trys eurai ir 86 centai) ir sumokamas Užsakovo į biudžetą).

11.4. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12. SUTARTIES PRIEDAI

- 1 priedas. Lokalinė darbų sąmata, 7 lapai.
- 2 priedas. Darbų atlikimo grafikas, ___ lapai (parengia Rangovas).
- 3 priedas. Rangovo 2017-09-11 d. komercinio pasiūlymo kopija, 6 lapai.
- 4 priedas. Patalpų schema (brėžinys), 1 lapas.

13. ŠALIŲ JURIDINIAI REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus teritorinė muitinė
Naujoji Riononių g. 3, Vilnius
Tel.: 8 (52) 35 6241, faks.: 8 (52) 35 6280
A/s nr. LT304010042400070066
AB bankas DNB

Įmonės kodas 290733470
PVM mokėtojo kodas LT907334716

Direktoriaus pavaduotojas
Arvydas Lukša

2017 m.



Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
Šilumos energetikos inžinierius
Eugenijus Tankevičius

2017.09.14

Rangovas:

UAB „VT Statyba“
Dzūkų g. 6-3, 02163 Vilnius
Tel. (8 5) 215 1993
A/s nr. LT797300010102919902
AB SEB bankas

Įmonės kodas 301053724
PVM mokėtojo kodas LT100003441719

Direktorius
Tadeušas Bojarovičius

2017 m.



Muitinės departamento
Finansų skyriaus vyriausioji inspektoriė

Vilė Pakštytė

2017-09-14

Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis inspektorius
Saulius Malinauskas

2017.09.14

Vilniaus teritorinės muitinės
Teisės skyriaus viršininkė

Jevina Jambauskienė

Pri 2017 09 18 o!
sakoties Nr. 17VH(10)-S3

1 priedas

LOKALINĖ DARBŲ SAMATA

Objektas

Vilniaus teritorinės muitinės administracinis pastatas (Naujoji Rionų g. 3, Vilnius) III aukšto patalpos

Darbai

Vilniaus teritorinės muitinės administracinio pastato esančio adresu: Naujoji Rionų g. 3, Vilnius, III a. patalpų einamojo remonto darbai

Žiniaraštis

1 Patalpos 3-16 (koridorius); 3-17; 3-19; 3-20 (rūbinės, 3 vnt.)

2017 09.13

Suma žiniaraščiui 21009.04 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechaniz mai	Iš viso
	1	16-kov						
1	R14- 225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršiu						
2	N15P- 0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu						
3	N15P- 0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)						
4	N15P- 0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)						
5	N15P- 0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu						
6	N15P- 0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu						
7	F60- 3-6	Sienų aptaisymas gipskartonio pl. įrengiant metalinį karkasą (100m2 sienos pav.)						
8	N15P- 0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)						

9	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas
10	N21-341	Įleidžiamų LED šviestuvų įrengimas
11	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
12	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
13	N15-47-8	Elektros instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai
Skyriuje 1		
	2	3-17 / Moterų rūbinė / 7 vietos
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
2	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu
3	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
4	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
5	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu
6	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
7	F60-3-6	Sienų aptaisymas gipskartonio pl. įrengiant metalinį karkasą (100m2 sienos pav.)
8	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūles glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)
9	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
10	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose
11	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas
12	N11-123-1	Laminuotų grindlėčių danga

13	N11P-1105	Grindjuosčių tvirtinimas laminuotų dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos	m
14	N21-341	Įleidžiamų LED šviestuvų įrengimas	vnf
15	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasleptoji	10C
16	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija pasleptoji	10C
17	N15-47-8	Elektros instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai	kor
Skyriuje 2			
3	3-19 / rūbinės patalpa		
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2
2	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	10
3	N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	10
4	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	10
5	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	10
6	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	10
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	10
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	10
9	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	vn
10	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	vn
11	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamųjų lubų su metalo konstrukcija ir plokštemis 600x600 mm įrengimas	m2
12	N21-341	Įleidžiamų LED šviestuvų įrengimas	vn
13	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasleptoji	1C

14	N15-47-8	Elektros instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai	
Skyriuje 3			
	4	3-20 / Vyrų rūbinė / 8 vietos	
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	
2	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	
3	N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	
4	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	
5	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	
6	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	
9	N11-123-1	Laminuotų grindlėnčių danga	1
10	N11P-1105	Grindjuosčių tvirtinimas laminuotų dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos	n
11	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	v
12	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamųjų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	n
13	N21-341	Įleidžiamų LED šviestuvų įrengimas	vi
14	N15-47-8	Elektros instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai	kc
Skyriuje 4			
	5	3-18 / Poilsio patalpa	
1	F60-3-6	Sienų aptaisymas gipskartonio pl. įrengiant metalinį karkasą (100m2 sienos pav.)	10

2	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių
3	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu
4	N16-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)
5	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
6	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
9	F15-10-7	Anksčiau dažytų palangių gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlif. glaistant (100m ² langų blokų)
10	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką
11	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose
12	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštemis 600x600 mm įrengimas
13	N46-167	Parketinių grindų išardymas
14	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksniu įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm, gruntuojant pagrinda)
15	N11-123-1	Laminuotų grindlėčių danga
16	N11P-1105	Grindjuosčių tvirtinimas laminuotų dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos
17	N21-341	Įleidžiamų LED šviestuvų įrengimas
18	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
19	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji

20	R61P-2117	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai)
21	N15-47-8	Elektros instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai
Skyriuje 5		
	6	Patalpa
1	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu
2	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu
3	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu
4	F15-10-7	Anksčiau dažytų palangių gerasis dažymas, nuvalant senus dažus šlif, glaistant (100m2 langų blokų)
5	R61P-2117	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai)
6	R14-22	Anksčiau dažytų durų paprastas aliejinis dažymas
7	N21-341	LED šviestuvų įrengimas
8	N21-341	LED šviestuvų įrengimas
9	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji
10	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji
11	N15-47-8	Elektros instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai
12	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų
13	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu
Skyriuje 6		
	7	Patalpos 3-11; 3-12; 3-13; 3-14; 3-16
1	N11-123-1	Laminuotų grindlenčių danga
2	N11P-1105	Grindjuostčių tvirtinimas laminuotų dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos
Skyriuje 7		
Viso žiniaraštyje 1		

Soc.draudimo išlaidos	31.00%(3931.14)	
Statinio statybos išlaidos		
Statybviets išlaidos	9.00%	
Iš viso tiesioginės išlaidos		
Pridėtinės išlaidos	25.00%(3931.14)	
Pelnas	5.00%(15553.25+982.79)	
Iš viso netiesioginės išlaidos		
Pridėtinės vertės mokestis	21.00%	

Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis inspektorius

Saulius Malinauskas

2017.09.14

Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
šilumos energetikos inžinierius

Eugenijus Tankevičius

2017.09.14.

Vilniaus teritorinės muitinės
direktoriaus pavaduotojas

Arvydas Lukša

2017.09.14

Muitinės departamento
Finansų skyriaus vyriausioji inspektorė

Vilė Paukštytė

2017-09-14

J. A.

3 priedas


Prie 2017 m. rugsėjo 18 d.
Remonto darbų rangos sutarties
NR.17VM(10)-83



VT STATYBA

Statybos, remonto ir apdailos darbai

Uždaroji akcinė bendrovė „VT statyba“, registruota adresu Dzūkų g. 6-3, 02163 Vilnius, tel./fax. (8 5) 215 1993; Mob. tel. 8 677 67789. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301053724, PVM kodas LT 100003441719



**PASIŪLYMAS
DĖL VTM ADMINISTRACINIAME PASTATE (ADRESAS: NAUJOJI RIOVONIŲ G. 3,
VILNIUS), ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ REMONTO DARBAI**

2017-09-11
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „VT statyba“
Tiekėjo adresas	Dzūkų g. 6-3, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tadeušas Bojarovičius
Telefonų numeris	(8 5) 215 1993
Fakso numeris	(8 5) 215 1993
El. pašto adresas	info@vtstatyba.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis mažos vertės pirkimo sąlygose

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kiekis	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1.	Patalpų paprastojo remonto darbai	1 vnt.		
VISO (bendra kaina)				21009,04

Pasiūlymo kaina EURAIS su PVM 21009,04 EUR. (dvidešimt vienas tūkstantis devyni eurai, 4 ct.) Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 3646,20 EUR.

Patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (nurodomi dokumentų pavadinimai):

Konfidencialumo žyma „konfidencialu“ privalo būti pažymėtas kiekvienas konfidencialaus dokumento lapas atskirai.

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informacija apie subiekčius:

Eil. Nr.	Subiekto pavadinimas ir adresas	Numatomų pirkti paslaugų pavadinimas	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai kehinama pasitelkti subiekčius

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

Tadeušas Bojarovičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė, departamentų, funkcijų ir skyrių pavadinimai, vyriausiojo inspektoriaus)

SUDERINTA: _____

EUR

TVIRTINU: _____

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M.

MĖN. D.

2017 M.

MĖN. D.

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

101 Vilniaus teritorinė muitinė

Statiny

4 Vilniaus teritorinės muitinės administracinio pastato esančio adresu: Naujoji Riononių g. 3, Vilnius, einamojo remonto darbai

Žiniaraštis

1 Patalpos 3-16 (koridorius); 3-17; 3-19; 3-20 (rūbinės, 3 vnt.)

2017.09.07

Suma žiniaraščiui 21009.04 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 21009.04 EUR					Lapas 1			
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					Dužm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 16-kov								
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0.11				
2	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.11				
3	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.11				
4	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.11				
5	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.11				
6	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.11				
7	F60-3-6	Sienų aptaisymas gipskartonio pl. įrengiant metalinį karkasą (100m2 sienos pav.)	100m2	0.0616				
8	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0.0616				
9	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamųjų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	6.68				
10	N21-341	Įleidžiamų LED šviestuvų įrengimas	vnt	2.0				
11	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0.01				
12	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0.01				
13	N15-47-8	Elektros instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai	kompl.	1.0				

Skyriuje 1

2 3-17 / Moterų rūbinė / 7 vietos								
1	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m ²	0.25				

2017.09.07

Statinių grupė 101

Statinsys 4

Žiniaraštis 1

Lapas .

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					Dažm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²					
3	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²					
4	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²					
5	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m ²					
6	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m ²					
7	F60-3-6	Sienų aptaisymas gipskartonio pl. įrengiant metalinį karkasą (100m ² sienos pav.)	100m ²					
8	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m ² gipskartonio plokščių)	100m ²					
9	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas vi mūro sienose, nukapojant tinką	vi					
10	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	vi					
11	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamųjų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m ²					
12	N11-123-1	Laminuotų grindlėnčių danga	100m ²					
13	N11P-1105	Grindjuostėlių tvirtinimas laminuotų dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos	m					
14	N21-341	Įleidžiamų LED šviestuvų įrengimas	vnt					
15	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt					
16	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt					
17	N15-47-8	Elektrų instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai	kompl.					

Skiyrinje 2

3 3-19 / rūbinės patalpa			
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m ²
2	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²
3	N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m ²
4	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m ²
5	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²
6	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas	100m ²

2017.09.07

Statinių grupė 101

Statiny 4

Žinaraštis 1

Lapas 3

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matav. vienetas	Kiekis	Kaina			Iš viso
					D užm.	Medžiagos	Mechanizai	
		gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)						
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m					
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m					
9	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	vat					
10	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose	vat					
11	F15-1-10	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2					
12	N21-341	Įleidžiamų LED šviestuvų įrengimas	vat					
13	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100kom					
14	N15-47-8	Elektros instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai	kompl.					

Skyriuje 3

4 3-20 / Vyrų rūbinė / 8 vietos								
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2					
2	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2					
3	N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2					
4	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2					
5	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2					
6	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2					
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2					
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2					
9	N11-123-1	Laminuotų grindlėnčių danga	100m2					
10	N11P-1105	Grindjuostėlių tvirtinimas laminuotų dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos	m					
11	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	vat					
12	F15-1-10	"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2					
13	N21-341	Įleidžiamų LED šviestuvų įrengimas	vat					
14	N15-47-8	Elektros instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai	kompl.					

2017.09.07

Statinių grupė 101

Statiny 4

Žinaraštis 1

Lapas

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaikų aprašymai	Matavim. vienetas	Kiekis	Kaina			
					Dužm.	Medžiagos	Medžiagm.	Iš viso

Skyriuje 4

5 3-18 / Poilsio patalpa

1	F60-3-6	Sienų aptaisymas gipskartonio pl. įrengiant metalinį karkasą (100m2 sienos pav.)	100m2					
2	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2					
3	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2					
4	N15-76-2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio vien sluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2					
5	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2					
6	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2					
7	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2					
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2					
9	F15-10-7	Anksčiau dažytų palangių gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlif. glaistant (100m2 langų blokų)	100m2					
10	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas vnt						
11	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūro sienose, nukapojant tinką	vnt					
12	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamųjų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2					
13	N46-167	Parketinių grindų išardymas	100m2					
14	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausius mišinius (sluoksnis 20 mm, gruntuojant pagrindą)	100m2					
15	N11-123-1	Laminuotų grindlėčių danga	100m2					
16	N11P-1105	Grindjuostėlių tvirtinimas laminuotų dangų grindims, kai grindjuostės minkštesios medienos	m					
17	N21-341	Įleidžiamų LED šviestuvų įrengimas	vnt					
18	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt					
19	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt					
20	R61P-2117	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai)	m2					
21	N15-47-8	Elektros instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai	kompl.					

Skyriuje 5

6 Patalpa

1	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo	100m2					
---	-----------	---------------------------------	-------	--	--	--	--	--

2017.09.07

Statinių grupė 101

Statiny 4

Žinaraštis 1

Lapas 5

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matų vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					Dažn	Medžiagos	Mechanizm	Iš viso
		gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu						
2	N1SP-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2					
3	N1SP-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2					
4	F15-10-7	Anksčiau dažytų palangių gerasis dažymas, nuvalant senus dažus, šlif., glaistant (100m2 langų blokų)	100m2					
5	R61P-2117	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, briaunotų vamzdžių paviršiai)	m2					
6	R14-22	Anksčiau dažytų durų paprastas aliejinis dažymas	m2					
7	N21-341	LED šviestuvų įrengimas	vnt					
8	N21-341	LED šviestuvų įrengimas	vnt					
9	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt					
10	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt					
11	N15-47-8	Elektros instaliacijos pagalbinės medžiagos ir darbai	kompl.					
12	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t					
13	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t					

Skiurių 6

	7 Patalpos 3-11; 3-12; 3-13; 3-14; 3-16	
1	N11-123-1	Laminuotų grindlenčių danga 100m2
2	N11P-1105	Grindjuosčių tvirtinimas laminuotų dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos m

Skiurių 7

Viso žinaraštyje 1

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(3931,14)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 25.00%(3931,14)

Pelnas 5.00%(1553,25+982,79)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Viso:

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Sudarė : V. Malko

/Pavardė

4 priedas


Prie 2017 m. rugsėjo 18 d.

Remonto darbų rangos sutarties

NR.17VM(10)-153

PATALPŲ SCHEMA (BRĖŽINYS)

(VTM administracinio pastato III a)



Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
vyriausiojo inspektoriaus

Saulius Malinauskas

2017.09.14

Muitinės departamento
Turto valdymo skyriaus
šilumos energetikos inžinierius

Eugenijus Tankevičius

2017.09.14

Vilniaus teritorinės muitinės
direktoriaus pavaduotojas

Arvydas Lukša

2017.09.14

[Handwritten signature]