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Plunges rajono savivaldybés administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus

pavaduotojo pavaduojantio administracijos direktoriy Ceslovo Kerpausko, veikiantios pagal
Administracijos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir Jungtinés veiklos partneriy - UAB ,.Sauslaukio
statyba*, UAB ,Elti“, UAB ,Jumaida“, UAB ,,OGMIQS PULSAS PRO* veikian¢iy pagal 2012 m.
spalio 19 d. jungtinés veiklos sutartj Nr. |, atstovaujama UAB ,,Sauslaukio statyba™ , atstovaujama
generalines direktores Irenos Kirklienés, veikiangios pagal bendroveés jstatus (toliau — Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS
Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradZia ~ Sutarties pasiralymo data.
Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo
akto pasiraSymo dienos, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius
bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima.
pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, prie$ suraSant baigto statyti
(rekonstruoti) Statybos uZbaigimo akta.
ISlaides — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i$laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | ilaidas negali bt
iskai¢iuojamos negautos pajamos.
Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jranga).
Projektas:
statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis
etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas
UZsakovo projektuotojo yra $ios Sutarties dalis ir yra privalomas Tiekéjui;
Tiekéjo Rangove jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy
dalj.
Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali
biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo darbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés priefiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos techning priezidirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
Statinio projekto vykdymo priefiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius.
vadovaujantis ~ Techninio projekto daliy vykdymo prieZiiros vadovams ir priziirintis
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.
Statybes uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,Statybos uZbaigimas“ nustatyta tvarka
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sudarytos statybos uzbaigimo komisijos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bGti pristatoma Iranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba Kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.
ZiniaraStis (darby atlikimo kalendorinis planas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas
Rangovo sitilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Tiekéjas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina, pagal
Plungés Kultliros centro rekonstrukcijos techninj projekta, parengti darbo projekta, atlikti ir
perduoti, pagal einamaisiais metais gauta finansavima, darbus ir paslaugas kaip numatyta
Sutartyje, bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Tiekéjui biitinas salygas
Darbams bei paslaugoms atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti darby ir paslaugy rezultata
ir sumokeéti Tiekéjui Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaidkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Techninis projektas;
3.2.3. Ziniarastis (darby atlikimo kalendorinis planas);
3.2.4. Darby kiekiy Ziniara$&iai;
3.2.5. Kiti dokumentai (Atlikty darby akto, Statybvietés priemimo —perdavimo akto, Darby
perdavimo-priémimo akto formos);
3.2.6. Jungtinés veiklos sutartis.
Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
isankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip
nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir pateikus
Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja 36 ménesius nuo sutarties pasiraiymo dienos.
Pirkimo sutartis negali biiti sudaroma, kol nesibaigé Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyti tiekéjy
pretenzijy pateikimo ir ieskinio parei¥kimo terminai, isskyrus atvejus, kai pasitilyma pateikia
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Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keitiamos, isskyrus tokias pirkimo
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjuy pirkimy
istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo Sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik del
tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo
numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir ju
kilimo rizikos neprisiemé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi biti
stun€iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir
(ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunciant registruotu/kugjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos. rastu
privalo praneti kitai Saliai. Saliy adresai susiradingjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 5
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai* nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas 3iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZzsakowvui, kad negali pradéti Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezifiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 Statinio statybos techniné prieZitra* vykdys Darby
techning prieZiiira.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buiti gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiantj dokumentg bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus praneSimus, parai$kas, dalyvauti posédZiuose bei Darbo projekto rengime, Darby
vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto i§davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir
uztikrinti. kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensaciju, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo pagal Plunges Kultiiros centro rekonstrukcijos techninj projektg ir su
UZsakovu suderinta numatomy einamaisiais metais vykdyti darby plang, bei gauts
finansavima, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutart], vadovaudamasis Techniniame projekte
numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ziniaradtyje (Veiklos sarade) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy

reglamenty reikalavimy,
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Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys Jjo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianéius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotz Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai“.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo
Igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali turéti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybviet¢je ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pa3alinti i3 Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.8.3. walyti ir priziGréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuk8liy, dulkiy ar kity ter3aly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi biiti saugls, paZenklinti jsp&jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudoty vanden] bei elektra
rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekiiy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali paretkalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkama |rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, pried paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apziari ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas pasiepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai raStu nepranedgs Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ty Darba
atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirtipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jeéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
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(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir
prieZitiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas
privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziGiros vadovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darby kokybé ar techninis darbo projektas yra su trikumais, defektais arba
kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas gali atmesti
ta techninio darbo projekto dalj, |rangg, MedZiagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai
raStu pranesdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan€ius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyéinio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZitiros ir Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams.
MedZiagoms ar lrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai u? jy priezidra atsako
Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty
Sutart;j.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZidiros instrukcijos turi biti pakankamai issamios,
kad UZsakovas galéty naudoti, priitiréti, idmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti |ranga.
Instrukcijose turi buti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig
Sutart]. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas ir jo
projektuotojai yra apdraudg savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios
datos, ir turi galioti iki Statybos uzbaigimo akto iSdavimo.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbus atlikti per 24 ménesius nuo sutarties pasira§ymo dienos Darby atlikimo vieta -
Senamiescio a. 3, Plungeé.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby vykdymo
metu, atsizvelgiant j gautg finansavima, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupe pagal gautg finansavima
suderintame Ziniarastyje (Veikly sarase) pateikta vykdymo grafikg ir nepateikia Uzsakovui
pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima. UZsakovas gali reikalauti delspinigiy del
veélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali biti
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reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biti pratestas 3 kartus po 3 ménesius, o gavus finansavimg
suderintas Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso
nuo Rangovo, taip pat déi:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis:

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasira$yti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uzbaigimo
aktai, ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti Uzsakovas.

UZsakovas, rastu nurodydamas priczastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne déi Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi bliti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy I3laidy apmokejima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties
pasiraSymo sutarties jvykdymo uZtikrinimg — 100 000 Lt dydZio Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta (originalg). Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas
atsisaké sudaryti Sutartj. Sutartis jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto i8davimo diena. Jei darby vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai
turi biiti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai. atsirade
del to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jet Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigejimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikii nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutart].

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UzZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, paruo$iamos visos reikalingos kadastrinés bylos;
8.1.2. kai pasiraSomi Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo aktai.

Rangovas, uZbaiges Darbus, su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis
] Statinio statybos techninés prieZitros vadova.

UZsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas. gaves
Rangovo pradymg pagal 8.1. punkta, per 3 dienas privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apzitirg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieziliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-priémimo
akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutarties sglygas kartu pridedant (jei
reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant statinj pagal
paskirt], sgrada. Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi
bati pasalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio
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8.3

84

9.1

9.2

9.3.

94
9.5

statybos techninés prieZidiros vadovas. Pasiragius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio
statybos techninés priezitros vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis | Valstybine
teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediros pradéjimo:

arba

8.2.2. ra$tu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo-pri¢mimo
aktas bei pradeta Statybos uZbaigimo procediira.

Jeigu Statinio statybos techninis priZidrétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas
nesikreipia j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg bei pagristai necatmeta
Rangovo pradymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi
teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo
sudaryti Statinio statybos technineés priezitros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo
salygas statiniams apzZidreti, skirti biiting reikalinga transporta bei specialig apranga, pateikti
statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir istaisyti
nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 9002475,99 (devyni milijonai du tiikstanéiai keturi Simtai septyniasde§imt
penki litai ir devyniasdeSimt devyni centai), i§ kuriy PVM sudaro 1562413.19 (vienas
milijonas penki Simtai 3esiasdeSimt du tukstandiai keturi $imtai trylika liwy ir devyniolika
centy. Jei suma skaic¢iais neatitinka sumos ZodzZiais, teisinga laikoma suma zodziais.

Sudaroma fiksuoty jkainiy sutartis visai darby apiméiai, numatytai darby kiekiy
Ziniarad¢iuose

Apmokejimas uZ atliktas paslaugas ir darbus bus vykdomas i§ projektui skiriamy Valstybés
investicijy programos lésy. Atlikty paslaugy ir darby perdavimo-priémimo aktai ir PVYM
sgskaitos fakiliros iSraSomi pagal pragjusius du ménesius tinkamai atliktus darbus.
Apmokejimai uZ atliktas paslaugas ir darbus atliekami po to, kai perdavimo-priémimo aktus ir
PVM saskaitas faktiiras patvirtina UZsakovas. Bendras apmokéjimo terminas nuo atlikiy
paslaugy ir darby perdavimo-priémimo akty ir PVM saskaity faktiry i$raSymo ir pateikimo
dienos UzZsakovui negali biiti ilgesnis kaip 90 (devyniasdesimt) dieny.

Avansinis apmokéjimas nenumatomas.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus,
per 10 dieny privalo patvirtinti pasirasydamas atlikwy darby akta i¥skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo I8laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokeéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg termina Rangovo pateikty mokejimo dokumenty



9.6

10.1

nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraso Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo aktus bei Rangovas istaiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Sutarties kaina Sutarties galiofimo metu nekei¢iama, i8skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

Padid¢jus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamaj
didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, - |
S, =A+£—i-—A)—x(l+%)

1+ °

100

Sy - Perskaigiuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.6.2. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biiti didinama arba
mazinama, jei Darby atlikimo terminas trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties kaina gali
buti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo Sutarties
isigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbta vidutin¢ metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumaZéja 5 proc. punkiais, tyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
neiSmokeétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas galimas jei, pragjus metams po
Sutarties kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metine infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu
buvusia  vidutine metine infliacija/defliacija. Neimokéta Sutarties kainos  dalis
didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais
atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés radtg apie kainy pokuytj.
Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaina jsigalioja suradius ji radtu ir abiems Salims
patvirtinus paraais.
10. PAKEITIMALI

Pirkimo sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos,
i8skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy
jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu
nebus laikomas pirkimo sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis. jei Sios
aplinkybes nustatytos aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais
atvejais, kai pirkimo sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik
neesmines pirkimo sutarties salygas.
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11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba
(pasleépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita
ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis MedzZiagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovao jsipareigojimo nejvykdymu.
Tiekejas, vadovaujantis LR Statybos jstatymo 37-38 str. nuostatomis privalo turéti galiojantj
civilinés atsakomybeés draudima.

Tiekéjas privalo savo léSomis apdrausti statybos ir montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy (CAR), nuo kuriy draudzia
Tiekéjo pasirinkta draudimo bendrové, ne trumpesniam kaip darby vykdymo laikotarpiui.
Darby trukmé gali biiti pratesta, kaip tai numatyta sutarties sglygy 6.4 punkte ne ilgiau kaip 3
kartus po 3 ménesius, jforminant papildomu susitarimu prie pagrindinés sutarties. Tiekéjas taip
pat privalés apdraysti statybos ir montavimo darbus maksimaliu turto atkuriamosios vertés
draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy (CAR) nuo kuriy draudzia Tiekéjo pasirinkta
draudimo bendrové, tam laikotarpiui, kokiam bus pratesta sutartis.

Ivykus draudiminiam jvykiui, dél kurio turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Tickéjas
privalo atlikti visus sutartyje numatytus darbus.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj.
Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty
Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus. tai
Statinto statybos techninés prieziiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkamg laika.
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos technines prieziiiros
vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais
nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaraityje (Veikly sarase) nurodytg
grafikg ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
UzZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny
apie tai raStu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietes.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punktg:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto issaugojimo
arba d¢l Darby saugos,

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius




12.5

12.6

12.7

13.1
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14.2

ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius del vélavimo (jeigu yra) ir
kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus
uZ papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo
iSmokéti Rangovui.
Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
véliau kaip 30 dieny apie tai radtu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati
sumokéta:
12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I3laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokéjus, $i {ranga ir MedZiagos tampa Uzsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémeé
tikédamasis baigti Darbus.
Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:
12.6.1. UZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;
12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei 90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybems, pries 30 dieny apie
tai raStu praned¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart} neturi
pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiu.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygu punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:
12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedzZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi isspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys ragtu
iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendima. Gavusi pasillyma ginca spresti
derybomis, Salis privalo I ji atsakyti per 20 dieny. Jei gin¢o i$spresti derybomis nepavyksta
arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi
teis¢, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediros etapo. Visi
gintai, kylantys dél 3ios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu.
sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliat] bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. vy. Lietuvoje
pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$
Saliy reorganizavima, privatizavima. likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdymg




(trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

14.3  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Zaliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. SUBTEIKEJAL, SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

I5.1. Dalies Sutartyje numatyty Darby/Paslaugy Ivykdymui Vykdytojas nepasitelks subteikéju.
subrangovy(toliau — Subteikéjai):
15.2. Sutarties vykdymo metu Vykdytojas, rastu kreipesis | Perkancigjg organizacija ir gaves rastiska
jos sutikima, gali keisti Subteikéjg (-us), nurodytus $ios Sutarties 15,1 punkte, tadiau naujy subteikéjy
kvalifikacija turi atitikti ,,Plungés kultiiros centro renovacijos darbai“ vieso pirkimo supaprastinto
atviro konkurso salygose teikéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus.
15.3. Subteikéjy pakeitimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo
dieny nuo Sutarties 15.2 punkte nurodyto Perkanciosios organizacijos rastiSko sutikimo isiuntimo
Teikéjui datos.

16. KONTAKTAI

16.1  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
16.2  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

Plunges rajono savivaldybés administracija
Imones kodas 188714469

Adresas: Vytauto g. 12,

LT —90123 Plunge

Tel. (8448)73 134

Faks. (8 448) 71 608

A.s. LT 434010043000070025

AB DnB NORD banko Plungés poskyris
Banko kodas 40100

PasiraSanéiojo vardas, pavardé

Asta Beierle Eigirdiené

Pareigos Administrgetjos direktoré

Parasas ....... R A e
D&ta../"’&iﬂ ......................................
LAV

TR oy

I TR o
Victos Usio 1.4;1.131 B ep Susidinio T
shvimus A SRYTAA VE

Zivite Indlinuskiene
LLpld A TIC

Jonas (Hasiinas

RANGOVAS

UAB ,.Sauslaukio statyba*

Imonés kodas 171675652, PVM kodas LT16756515
Adresas: Sauslaukio k., Rietavo sen.,

LT-90313 Rietavo sav.

Tel.: (8 448) 68168

Faks.: (8 448) 68188

As. LT 847182000006467700

AB Siauliy bankas

Banko kodas 71820

Pasiraandiojo vardas, pavarde
Irena Kirkliene »
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