

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2017 m. rugsėjo 20 d. Nr. G1-160
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Transjuda“, kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra Daukšaičių k., Klaipėdos r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Dariaus Alminausko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas – Melioracijos statinių remonto (Objektas – Jurbarko r. Veliuonos sen. Gričių k.v. melioracijos grioviai Nr. R-1, Ringė ir Tridupis) darbai (toliau - Darbai).
2. Darbų atlikimo vieta – Veliuonos seniūnija, Jurbarko rajonas. Darbai atliekami pagal parengtą techninį darbo projektą.
3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme vartojamas sąvokas.

II. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, nesikišdamas į rangovo ūkinę komercinę veiklą.
5. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.
6. Užsakovas, prieš 30 dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme.
7. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.
8. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
9. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.
10. sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiu laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga.
11. Užsakovas įsipareigoja:
 - 11.1. pateikti darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui.
 - 11.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
 - 11.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
 - 11.4. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas;

11.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

III. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

12. Rangovas privalo vykdyti visus Užsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties sąlygomis, pirkimo sąlygomis, taip pat atitinka galiojančius įstatymus;

13. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui.

14. Rangovas įsipareigoja:

14.1. atlikti šios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, laikantis STR ir MTR normų ir taisyklių, standartų;

14.2. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

14.3. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų numatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne žemesnę patirtį negu nurodyta Pirkimo dokumentuose;

14.4. atlikus Darbus pranešti raštu Užsakovui apie visų Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

14.5. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

14.6. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

14.7. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo paskirtu Žemės ūkio skyriaus atsakingu specialistu (-ais), tel. (8 447) 70194;

14.8. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

14.9. atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

14.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

15. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

16. Darbų pradžia – po Sutarties įsigaliojimo ir techninio prižiūrėtojo paskyrimo.

17. Darbų pabaiga – iki 2017 m. lapkričio 30 d. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

V. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

18. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	Eur ()
PVM	Eur ()
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina be PVM + PVM)	34513,25 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trylika eurų ir 25 centai)

19. Darbų kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama.
20. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Darbų kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokesčio įsigaliojimo dienos ir įforminama kaip papildomas susitarimas prie Sutarties.
21. Avansas Rangovui nemokamas.
22. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus atsiskaito pagal gautą PVM sąskaitą faktūrą ir atliktų Darbų aktą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir atliktų Darbų akto gavimo dienos.
23. Užsakovas nėra PVM mokėtojas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

24. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. **Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5 proc. sutarties kainos su PVM.** Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją, draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
25. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.
26. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
27. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 16 punkte.

VII. GARANTIJA

28. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t.y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas
29. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.
30. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.
31. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
32. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.
33. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darbų ar medžiagų defektus.
34. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.
35. Gavęs pranešimą apie defektą, Rangovas privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku.
36. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, tai Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą apmoka.



VIII. ATSAKOMYBĖ

37. Jei Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito už atliktus Darbus, jis moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

38. Rangovas, pažeidęs šioje Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

39. Rangovo mokėtini delspinigiai gali būti išskaitomi iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

40. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsiradimo negalėjo numatyti nei išvengti (*force majeure*). Apie šių aplinkybių atsiradimą ir pasibaigimą šalys privalo viena kitą informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar pasibaigimo.

IX. KITOS NUOSTATOS

41. Šiai Sutarčiai taikomos visos projektavimo ir statybos rangą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato ši Sutarčiai.

42. Sutarčiai gali būti nutraukta Šalių raštišku bendru susitarimu.

43. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytiems aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

44. Sutarties vykdymui pasitelkiami šie subrangovai: (*nurodyti, jei pasitelkiama*). Nurodyti subrangovai gali būti keičiami tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą, jei jie atsisako, sustabdo savo veiklą, bankrutuoja, pradedamos restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros.

45. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

46. Sutarčiai sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

47. Visi Sutartyje nereglementuoti klausimai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

48. Sutarties priedas, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis – lokalinė sąmata.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188713933

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas

A/s: LT034010044300070177

Bankas AB DNB

Tel.: 8 447 70153

faks.: 8 447 70166

Administracijos direktore

Vida Rekešienė



Jurbarko rajono savivaldybės administracijos

Žemės ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas

Martynas Kursevičius

20

Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus Vyriausioji specialistė

Roberta Raškevičienė

RANGOVAS

UAB „Transjuda“

Įmonės kodas: 301577545

Adresas: Daukšaičių k., Klaipėdos r.

A/s: LT727300010138342585

„Swedbank“, AB

Tel.: 869821369

El. paštas: uabtransjuda@yahoo.com

Direktorius

Darius Alminauskas



Finansų skyriaus vedėja
Audronė Stoškienė

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė Melioracijos statinių remonto (Objektas - Jurbarko r.Veliuonos sen. Gričių kad.v. melioracijos grioviai Nr. R-1, Ringė ir Tridupis) darbai

Statiny's Melioracijos griovių remontas

Žiniaraštis 1 Griovių remontas

Suma žiniaraščiui 34513,25 Eur

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	1 Griovio remontas				
1	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m2	45,80		
2	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100m2	31,00		
3	MN4-31	Krūmų, smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km traktoriais iki 59 kw 80(AJ) galimumo, kai krūmynas retas k9=1.15	ha	0,458		
4	MN4-32	Krūmų, smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km traktoriais iki 59 kw 80(AJ) galimumo, kai krūmynas vid. tankumo k9=1.15	ha	0,310		
5	MN7-17	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginių juostų šienavimas įranga ant traktorių iki 59kW (80AJ) galimumo	100m2	239,50		
6	MN7-27	Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovio krašto	ha	2,395		
7	MN7-1	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m	100m	15,14		
8	MN7-2	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	100m	15,53		
9	MN7-3	Griovių valymas vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m	100m	14,00		
10	MN7-6	Griovio valymas, kai sąnašų storis iki 0,4m, kasimas ir supylimas į krivus, valant rankomis įvairių komunikacijų apsaugos zonose kai gylis 3m	m3	12,50		
11	F1-1-2	Iškasto grunto pakrovimas į autosavivarčius ekskavatoriumi, išvežimas iki 10 km atstumu	m3	182,50		
12	MN1-46	Supilto grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m (vienoje griovio pusėje)	t.m3	0,646		
13	R1-54	Dirbtinių kliūčių (bebrų užtvankų, sulūžusių šakų) šalinimas iš griovio vagos, kasant vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4m3 talpos kaušais	m3	8,00		
14	R23-63	Išardytos dirbtinės kliūtys atliekų išvežimas iki 10 km atstumu	m3	8,00		
15	MN7-4	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80AJ) galimumo kai juostos plotis iki 10 m	ha	2,00		
16	N48-295	Pažeistų plotų palei griovio trasą atstatymas, apsėjant daugiamečių žolių mišiniu, kai juostos plotis iki 10 m	ha	2,26		
17	MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas naujomis PE, kai 110 mm (į įrengimą įeina ir vietą žymintys stulpeliai)	vnt.	45		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Eur Iš viso
18	MN3-174-160	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas naujomis PE, kai 160 mm (į įrengimą įeina ir vietą žymintys stulpeliai)	vnt.	5		
19	MN3-174-200	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas naujomis PE, kai 200 mm (į įrengimą įeina ir vietą žymintys stulpeliai)	vnt.	5		
20		Surastų polietileninių drenazo žiočių žymėjimas vietoje, PE melioraciniais stulpeliais	vnt.	1		
2		2 Pralaidų remontas				
21	MN1-8	II gr. grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą (pralaidos atkasimas)	m3	232		
22	F1-2-1	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu nuo pralaidos	m3	11		
23	MN1-14	Užtūrų įrengimas iš vietinio II gr. grunto nukasto nuo pralaidos iš sankasos užpilant ekskavatoriumi	m3	189		
24	MN1-176	Vandens pašalinimas darbų metu, siurbliais	m3	180		
25	N26-138 R11-113 N26-101	Vandens pralaidų vamzdžių užtaisymas geotekstile, vielos tinklu ir betono skiediniu	m	42		
26	MN7-51	Vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų rankiniu būdu	m3	28,0		
27	R33-328	Vandens pralaidų antgalių nušveitimas rankiniu būdu (šepečiais)	m2	100,0		
28	MN8-43	Vandens pralaidų antgalių pabetonavimas	m3	6,0		
29	N1-381-1	II gr. grunto gražinimas ir sutankinimas, ant pralaidos, išardant užtūras	m3	243,0		
30	MN5-14	Važiuojamosios žvyro dangos virš pralaidos atstatymas iš žvyro mišinio, kai sluoksnio storis 0,2 m	m3	14,4		
31	N27-232-1	PE stulpelių įrengimas, pralaidos ženklavimui	vnt.	28		

Skyriuje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21 %

Iš viso žiniaraštyje 1

34513,25

Sudarė:

Darius Alminauskas



U A B „TRANSJUDA“

Įmonės kodas 301577545 PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipėdos raj. savivaldybė Daukšaičių km,
el.paštas uabtransjuda@yahoo.com, Tel. 869821369

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai**PASIŪLYMAS****MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO (OBJEKTAS – JURBARKO R. VELIUONOS SEN. GRICIŲ K.V. MELIORACIJOS GRIOVIAI NR. R-1, RINGĖ IR TRIDUPIS) PIRKIMUI**

2017-08-17

(Data)

Klaipėdos raj. Daukšaičių km.

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Transjuda“
Tiekėjo adresas	Klaipėdos raj. Daukšaičių km.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Alminauskas
Telefono numeris	869821369
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@transjuda.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo skelbime;
- 2) pirkimo dokumentuose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Vieneto kaina, Eur be PVM	Kiekis	Bendra kaina be PVM, Eur
1.	Melioracijos statinių remontas (objektas – Jurbarko r. Veliuonos sen. Gričių k.v. melioracijos grioviai Nr. R-1, Ringė ir Tridupis)	Komplektas		1	
Bendra pasiūlymo kaina be PVM:					
PVM:					
Bendra pasiūlymo kaina su PVM:					34513,25

Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius
1.	Igaliojimas	1
2.	Ivykdytų sutarčių sąrašas su užsakovų pažymomis	3
3.	UAB Transjuda ŽŪM atestatas	1
4.	Specialisto ŽŪM atestatas ir CV	2

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai). Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


Eil. Nr.	Pateikto konfidencialaus dokumento pavadinimas
1.	Specialisto ŽŪM atestatas ir CV

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Darbų aprašymas	Darbų dalis proc., apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus

Pasiūlymas galioja 90 d. nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Direktorius



Darius Alminauskas

Gyvenimo aprašymas

Vardas, pavardė Kęstutis Aužbikavičius

Gimimo data ir vieta _____

Namų adresas ir telefonas _____

Darbovietė, telefonas UAB „Transjuda“ mob. tel. 8-612-97805

Mokslo baigimo institucija, specialybė ir kvalifikacija 2004 metais, baigiau Lietuvos Žemės Ūkio Universitetą ir įgyjau aplinkos inžinieriaus kvalifikaciją, 2006 metais, baigiau Lietuvos Žemės Ūkio Universitetą ir įgyjau aplinkos inžinerijos magistro laipsnį.

Darbinė veikla:

Darbo pradžia (metai, mėnuo)	Darbo pabaiga (metai, mėnuo)	Darbovietė ir pareigos arba kita veikla	Darbovietės adresas
2006 -06	2006-10	UAB „Šiaulių melioracija“ Darbų vadovas	Išradėjų g. 13, LT-78149 Šiauliai
2006 - 10	2010-09	UAB „Šiaulių melioracija“ Gamybos techninio skyriaus viršininkas	Išradėjų g. 13, LT-78149 Šiauliai
2010-09	2012-12	UAB „Šiaulių melioracija“ direktorius	Išradėjų g. 13, LT-78149 Šiauliai
2013-01	2014-11	UAB „Sostera“ statybos vadovas	Sodo g. 24, Šiauliai
2013-03		UAB „Transjuda“ Statybos vadovas	Klaipėdos raj. Daukšaičių km.

Profesinė visuomeninė veikla: Lietuvos Žemėtvarkos ir Hidrotechnikos inžinierių sąjungos narys, Absolventų klubo „ASU alumni“ narys.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2016 m. gruodžio 16 d.

Nr. 217-M

Vilnius

UAB "Transjuda"

ATESTUOTA

Melioracijos statinių statybai

Viceministras



Artūras Bogdanovas

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Atestatas galioja iki 2021 m. gruodžio 16 d.

Algirdas Sereika

Atestavimo komisijos 2016 m. gruodžio 27 d.

protokolas Nr. 8D-653 (5.50)



**KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 22 62, faks.(8 46) 47 20 05, el. p. juozas.griauslys@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „Transjuda“

PAŽYMA APIE MELIORACIJOS DARBŲ ATLIKIMĄ

2017-08-31 Nr. *ŽL-434*

Pažymime, kad UAB „Transjuda“ 2015 m. pagal darbų pirkimo sutartį Nr. AS-296 atliko darbus „Priekulės seniūnijos Griaudės upelio baseino griovių ir juose esančių statinių remonto darbai“. Atliktų darbų vertė 24600 Eur su PVM.

2015 m. pagal darbų pirkimo sutartį AS-946 atliko darbus „Pralaidos remontas Šlapšilės kaime, Dauparų - Kvietinių seniūnijoje ir drenažo rinktuvų remontas Šalpėnų kaime, Veiviržėnų seniūnijoje“. Atliktų darbų vertė 6221,03 Eur su PVM.

2015 m. pagal darbų pirkimo sutartį AS-468 atliko darbus „Griovių ir juose esančių statinių bei drenažo avarinis remontas“. Atliktų darbų vertė 48497.23 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti tinkamai ir laiku pagal galiojančius teisės aktus.

Vedėja

Genovaitė Valauskienė

Juozas Griauslys, tel.(8 46) 45 22 62

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

100 Atkurtai
Lietuvai

U A B „TRANSJUDA“

Įmonės kodas 301577545. PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipėdos raj. savivaldybė Daukšaičių km,
el.paštas uabtransjuda@yahoo.com, Tel. 869821369

Jurbarko rajono savivaldybės administracija


ĮGALIOJIMAS

2017 m. rugpjūčio 17 d.

Klaipėdos raj. Daukšaičių km.

UAB „TRANSJUDA“ įmonės kodas 301577545, esanti adresu: Klaipėdos raj. Daukšaičių km, atstovaujama direktoriaus Dariaus Alminausko, įgalioja statybos vadovą **Kęstutį Aužbikavičių**, asmens kodas _____ atstovauti UAB „TRANSJUDA“, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu teikiant pasiūlymą ir kitus reikiamus dokumentus Jurbarko rajono savivaldybės administracijos paskelbtam konkursui „Melioracijos statinių remonto (Objektas – Jurbarko r. Veliuonos sen. Gricių k.v. melioracijos grioviai Nr. R-1, Ringė ir Tridupis) darbai“.

Direktorius

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Alminauskas', is written over a circular blue ink stamp. The stamp contains the text 'UAB TRANSJUDA' and 'Klaipėdos r. Daukšaičių km.' around the perimeter.

Darius Alminauskas

UAB „TRANSJUDA“

Įmonės kodas 301577545, PVM mok. kodas LT100003875315, Klaipėdos raj. savivaldybė Daukšaičių km,
el.paštas uabtransjuda@yahoo.com, Tel. 869821369
(Tiekėjo pavadinimas)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

2017-08-14

IVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

DEKLARACIJA APIE TINKAMAI IVYKDYTAS SUTARTIS

<u>Perkančioji organizacija/ Užsakovas/ ir jo identifikavimo duomenys</u>	<u>Sutarties objektas</u>	<u>Sutarties įsigaliojimo data (metai mėnuo) – Sutarties įvykdymo data (metai mėnuo)</u>	<u>Bendra darbų, už kuriuos Rangovas buvo atsakingas, vertė EUR su PVM (arba be PVM) <u>Aiškiai nurodyti su PVM ar be PVM</u></u>	<u>Ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti? -Taip -Ne (nurodykite priežastis)</u>
UAB „Diržė“	„Griovių ir juose esančių statinių bei drenažo remonto darbai“	2011-10,12 mėn.	20436,16 EUR be PVM	Taip
A. ŽILINSKIO IR KO UAB	„330 kV OL Klaipėda – Telšiai statyba“ melioracijos įrenginių atstatymo darbai	2012,2013 m.	26254 EUR be PVM	Taip
Klaipėdos raj. savivaldybės administracija	„Priekulės seniūnijos Griaudės upelio baseino griovių ir juose esančių statinių remontas“	2015-05mėn. 2015-07mėn.	24600,00 su PVM	Taip
Klaipėdos raj. savivaldybės administracija	„Griovių ir juose esančių statinių bei drenažo avarinis remontas“	2015-05 mėn. 2015-11 mėn.	48497,23 su PVM	Taip

Direktorius Darius Alminauskas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „DIRŽĖ“

[m.kodas: 177977337, PVM mok.kodas: LT779773314, Duomenys kaupiami ir saugomi: VI „Registų centras“ Tauragės fil.,
adresas: Jucaičių k., 75115 Šilalės r., telef. 8(449) 41276, mob. telef. 8(686)12742, faks. 8(449)41276, el.paštas: sr@dirze.lt
A.s. Nr LT834010044500060233 AB bankas „NORD /LB Lietuva“, Šilalės skyrius b.k 40100

Nr. *82.*


UAB „Transjuda“

2015-04-02

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

UAB „Transjuda“ 2011 m. 10-12 mėn. atliko „Griovių ir juose esančių statinių bei
drenažo remonto darbus“.

Darbai atlikti pagal galiojančius teisės aktus, ir tinkamai užbaigti. Atliktų darbų vertė
20436,16 Eur be PVM.


Direktorius
Stanislovas Rimutis



UAB „Transjuda“

2015-04-10



PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

UAB „Transjuda“ 2012-2013 m. atliko projekto dalies „330 kV OL Klaipėda – Telšiai statyba“ melioracijos įrenginių atstatymo darbus.

Darbai atlikti pagal galiojančius teisės aktus, ir tinkamai užbaigti. Atliktų darbų vertė 26254 Eur be PVM.

Energetikos departamento direktorius

Tomas Urbonas



A.ŽILINSKIO IR KO UAB

DUOMENYS APIE JURIDINĮ ASMENĮ KAUPIAMI IR SAUGOMI LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

UŽTVANKOS G. 17, DAINIŲ K. LT-71202 JURBARKO R. LIETUVA WWW.ZILINSKIS.COM

TEL +370 447 70120 / +370 698 51552 FAKS +370 447 70125 / +370 698 51553 INFO@ELEKTRA.LT

KODAI 1501 02112 / LT501 02111

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2016 m. sausio 13 d.

Nr. 217-MT

Vilnius

UAB "Transjuda"

ATESTUOTA

***Melioracijos statinių statybai, melioracijos statinių statybos
techninei priežiūrai***

Viceministras



Albinas Ežerskis

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Atestatas galioja iki 2017 m. sausio 13 d.

Algirdas Sereika

Atestavimo komisijos 2016 m. sausio 21 d.

protokolas Nr. 8D-30 (5.50)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2013 m. gruodžio 6 d.

Nr. S-564-MT

Vilnius

Kęstutis Aužbikavičius

ATESTUOTAS

*Melioracijos statinių statybos, melioracijos statinių statybos
techninės priežiūros vadovu*

Viceministrė



Leokadija Počikovska

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo
komisijos pirmininkas

Audrius Petkevičius

Atestatas galioja iki 2018 m. gruodžio 6 d.

Atestavimo komisijos 2013 m. gruodžio 18 d. protokolas Nr. 8D-600 (5.50)