STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU SUTARTIS NR. /=¢~70¢&

2017 m. rugséjo mén.28 d.
1. SUTARTIES SALYS

Anyki$¢iy rajono savivaldybés administracija, kodas 188774637, atstovaujama
administracijos direktoriaus Audroniaus GaliSankos, veikian¢io  pagal Anyk3¢iy rajono
savivaldybés tarybos 2011 m. lapkri¢io 24 d. sprendimg Nr. TS-348 ,,.Dél AnykS¢iy rajono
savivaldybés vardu sudaromy sutaréiy pasira§ymo tvarkos apraso patvirtinimo®, toliau vadinama
,wUzsakovu® ir AB ,,PANEVEZIO KELIAI, jmonés kodas 147710353, atstovaujama techninio
direktoriaus Viliaus Grazio, veikian&io pagal 2016-08-08 jgaliojimg Nr. 01-06-1826, toliau Sioje
sutartyje vadinamas ,,Vykdytoju“, kartu Sioje sutartyje vadinamos ,Salimis®, o kiekviena atskirai
,,Salimi®, atsizvelgdamos j viesajj pirkimg, sudaré §ia sutartj ( toliau — Sutartis):

2. SUTARTINIS DALYKAS

2.1. Valstybinés reik¥més krasto kelio Nr. 120 RadiSkis — Anyk3¢iai — RokiSkis ruozo
nuo 27,014 iki 27,657 km, kuris sutampa su Anyks¢iy miesto A. Vienuolio gatve,
rekonstrukcijos (I etapo) projekto vykdymo prieZziiiros paslaugos.

3. SUTARTINE KAINA

3.1 Sutartiné projekto vykdymo prieZiliros paslaugy kaina: 998,00 Eur (devyni Simtai
devyniasde$imt astuoni eurai) tame skai¢iuje PVM: 173,21 Eur (vienas Simtas septyniasdeSimt trys
eurai 21 euro centas).

4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1 UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU pagal VYKDYTOJO pateiktus tarpinius
projekto vykdymo priezitiros jvykdymo aktus, pasiraSytus UZSAKOVO, proporcingai atliktoms
statybos montavimo darby apimtims per 30 dieny po paslaugy atlikimo akty pasiraSymo.

4.2 Uz nekokybiskai atliktas paslaugas neapmokama.

5. DARBU ATIDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Projekto vykdymo prieziira jvertinama vadovaujantis projektu, galiojanciais statybos
norminiais ir teisiniais aktais ir atsiskaitomuoju laikotarpiu atlikty statybos ir montavimo darby
kokybe.

5.2 Visiskai baigta projekto vykdymo prieZitira jforminama i§vadomis ir rekomendacijomis.
5.3 UZSAKOVUI motyvuotai atsisakius priimti prieZitiros darbus, Salys suraSo abipusj akta.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Priezilirg atlicka vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu , statybos
techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®, statiniy
projektiniais dokumentais bei kitais norminiais bei teisés aktais, reglamentuojandiais statinio
vykdymo prieZiiirg.

6.2. Uz sutartiniy jsipareigojimy visiska arba dalinj nevykdyma abi Salys atsako pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus.




6.3 Projekto vykdymo priezitiros vadovus paskiria VYKDYTOJAS.
7. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI
7.1 Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo ir patvirtinimo dienos ir galioja iki pilno statomo
objekto darby uzbaigimo bei pripazinimo tinkamu naudoti. Orientacinis projekto vykdymo
priezitros paslaugy atlikimo laikas 2017 m. Ji sudaryta dviem vienodg galig turiniais
egzemplioriais, po vieng UZSAKOVUI IR VYKDYTOJUL
8. GINCU SPRENDIMO TVARKA

8.1 Gincai tarp Saliy sprendziami tarpusavio deryby biidu, o nepavykus susitarti — Lietuvos
Respublikos jstatymu numatyta tvarka.

9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1 Statinio projekto vykdymo priezitirag vykdanciy darbuotojy skyrimo dokumentai.

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Anyksciy rajono savivaldybes AB ,,PANEVEZIO KELIAI
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