SUTARTIS Nr. 20107/09-32 57-34

2017 m. rugséjo 11 d.
Siauliai

UAB ,Bodesa®, atstovaujama langy ir aliuminio konstrukcijy padalinio vadovés Vaidos
Steponavidittés, veikian¢ios pagal jgaliojimg Nr. ASD15-111, toliau vadinama Rangovas, ir Siauliy r.
Kurs$ény sporto mokykla, atstovaujama direktorés Ilonos Vaiciulienés, veikiandios pagal patvirtintus
istaigos jstatus, toliau vadinama UZsakovu, kartu sutartyje vadinamos ,Salimis“ arba kiekviena atskirai

»dalimi®, sudaréme Sig sutart;.
1. BENDROJI DALIS

1.1. Vykdydamos $ig sutartj, Salys vadovaujasi LR jstatymais, kitais normatyviniais dokumentais bei
Sios sutarties nuostatomis.

1.2. Sutartyje vartojamos savokos:

Sutarties dokumentai — $i sutartis, samatiniai skaiCiavimai, priedai prie sutarties, PVC gaminiy
priémimo-perdavimo aktai ir visi kiti su $ios sutarties vykdymu susije¢ dokumentai.

Darby terminas — laiko tarpas nuo darby pradzios pagal $ia sutartj iki galutinio PVC gaminiy
priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos.

Atlikti darbai — PVC gaminiai ir kiti darbai, reikalingi sutardiai jvykdyti.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal pateikta gaminiy specifikacija, savo rizika, priemonémis ir savomis
medziagomis pagaminti ir sumontuoti Uzsakovui PVC ir aliuminio gaminius (toliau — Gaminiai) UZsakovo
nurodytame objekte — Kur$ény sporto mokykla, Liepy al. 11, Kur$énai.

3. DARBU SUDETIS

3.1. Sutartis apima PVC langy ir konstrukcijy gamybos darbus pagal komercin; pasitilymg (Priedas
Nr. 1) PVC gaminiy specifikacija (Priedas Nr. 2). Visi Sie dokumentai papildydami vienas kitg apibrézia
pilna Rangovo numatyty darby apimtj.

4. SUTARTIES KAINA

4.1. Sutarties kaina yra nustatyta Saliy susitarimu. Sutarties Kaina yra konkreti ir galutiné. Kaina
Sutartyje numatytiems Darbams negali buti didinama ir/ar mazinama jokiais pagrindais, i$skyrus Sutarties
4.3 p. numatytus atvejus, arba jei Salys atskiru rastiSku susitarimu susitars kitaip.

4.2. Visa sutarties kaina: 3305,79 Eur (Trys tikstanciai trys Simtai penki Eur 79 ct), plius PVM
21% 694,21 Eur (Sesi Simtai devyniasdeSimt keturi Eur 21 ct). I§ viso su PVM - 4000,00 Eur (Kefuri
tikstanciai Eur 00 ct).

4.3. Jei po Sutarties sudarymo, bet ne véliau kaip per 7 kalendorines dienas po Sutarties sudarymo,
kei¢iami projektiniai sprendimai, darby kiekiai (plotai) ar aliuminio gaminiy specifikacija, Sutarties kaina
kei¢iama, jg skai¢iuojant pagal po sprendiniy pakeitimo atliekamus Darbus ir sudarant Sutarties pakeitimg
dél Darby ir jy kainos pakeitimo, kuris jsigalioja abiems Sutarties Salims jj pasiraSius.

4.4, Jei projektiniai sprendimai, darby kiekiai (plotai) ar aliuminio gaminiy specifikacija kei¢iama
praéjus Sutarties 4.3. punkte nustatytam terminui, ir Rangovas yra pradéjes gaminti Sutarties 3.1 punkte
numatytus gaminius pagal pirmine specifikacija, Sutarties kaina kei¢iama, ja skai¢iuojant pagal po pakeitimo
pagal Sutartj atlieckamus Darbus ir pridedant pagal pirming specifikacijg Rangovo pagaminty gaminiy kaing.

5. SALIU ISIPAREIGOJIMALI
5.1. Uzsakovas:

5.1.1. Organizuoja objekto statyba ir ja finansuoja sutartyje numatytais terminais ir sglygomis;
SBM sakovo jgaliota atstova Ilong Vaiciulieng (mob. tel. 8 614 56 544).
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5.1.3. Nurodo vietg ir sglygas $alto vandens ir elektros pasijungimui;

5.1.4.Per 5 d. po Sutarties sudarymo, patvirtings parasu galutinius Gaminiy gamybos bréZinius ir
mazgus (Priedas Nr. 2) ir Gaminiy specifikacija (Priedas Nr. 1), sutinka su Gaminiy matmenimis ir
vienafali$kai, ne pagal Sutarties 4.3-4.4 punktuose nustatyta Sutarties keitimo tvarka, keisti angy dydziy
(sumazinti arba padidinti) negali. Uzsakovas negali reiksti pretenzijy Rangovui dél gaminiy neatitikimo,
esant Sutarties 4.3-4.4 punktuose nustatyta Sutarties keitimo tvarka nesutartiems angy dydZiy pakeitimams,
po gamybos bréZiniy suderinimo.

5.1.5. Uzsakovas jsipareigoja patikrinti ir patvirtinti gaminiy specifikacijoje ir gamybos bréZinyje
nurodytus langy ir konstrukcijy sudalinimus, varstymo kryptis, gaminiy spalvas.

5.1.6. Laiku ir tinkamai priimti Rangovo atliktus darbus.

5.2. Rangovas:

5.2.1. Sioje sutartyje nustatytu laiku ir salygomis pradeda, kokybiskai atlieka, uzbaigia ir perduoda
Uzsakovui sutartyje nurodytus darbus.

5.2.2. Uztikrina, kad visi darbai bity atlickami pagal Sios sutarties prieda Nr.1. Rangovas iki
gaminiy gamybos pradZios privalo apsilankyti Uzsakovo objekte ir pagal suformuotas angas patikslinti
gaminiy, nurodyty sutarties priede Nr.1 gabaritus, kiekius, varstymus bei jas suderinti su Uzsakovo jgaliotu
atstovu.

5.2.3. Priduoda sutartyje numatytus atliktus darbus ar darby etapus UZsakovui (jo jgaliotam
asmeniui) iki einamojo ménesio 30 d.;

5.2.4. Rangovas gali samdyti subrangovus, likdamas atsakingu uZ subrangovy atlikty darby kokybeg.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby frontas Rangovui perduodamas Darby fronto perdavimo-priémimo aktu (Priedas Nr. 3),
per 5 kalendorines dienas po $ios Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne anks¢iau nei galutinai paruoSiamos
angos Gaminiy montavimui, Rangovui sudaromos salygos nepertraukiamai atlikti visus Darbus arba atskirai
Saliy sudarytame grafike numatyta Darby dalj ir po Rangovo Darby atlikimo, kity rangovy atlikti darbai
nesugadins ir nepakeis Rangovo Darby ir jy kokybés. Darby fronto perdavimo tinkamuma Rangovo darbams
atlikti tikrina ir garantuoja UZsakovas.

6.2. Rangovas darbus pradeda per 5 kalendorines dienas po darby fronto (statybvietés) perdavimo
Rangovui dienos.

6.3. Uzsakymo jvykdymo terminas — per 8 savaites nuo avanso pagal Sutarties punkta 8.1.1. gavimo
dienos arba Uzsakovo galutiniy bréziniy ir mazgy patvirtinimo, pagal tai, kuris jvykis jvyksta véliau. Salys
susitaria, kad $is Sutarties 6.3. punkte numatytas terminas be atskiro Saliy sudaryto susitarimo pratgsiamas
tiek, kad po Darby fronto perdavimo Rangovui dienos darbai statybvietéje galéty buti nepertraukiamai
vykdomi ne trumpiau nei 2 darbo dienas nuo Statybvietés Rangovui perdavimo.

6.4. Jeigu Sioje Sutartyje numatytais atvejais ne dél Rangovo kaltés darby vykdymas buvo
sustabdytas, Uzsakymo jvykdymo terminas prasitgsia laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai uZbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iforminti darby priémimo-perdavimo dokumentai.

7. DARBU ATLIKIMAS IR PRIDAVIMAS

7.1. Visus sutartyje minimus darbus Rangovas atlieka laikydamasis galiojandiy statybos
normatyviniy dokumenty, projektinés dokumentacijos bei $ios sutarties ir jos priedy reikalavimy.

7.2. Rangovo Darby stabdymo atvejai:

7.2.1. Rangovas, pastebéjes netikslumy projektingje dokumentacijoje ar neatitikimy normatyviniams
dokumentams, nedelsdamas informuoja UZsakova ir sustabdo darby vykdyma. Rangovas darbus pratesia tik
po Uzsakovo nurodymo. Rangovo jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas Darby sustabdymo
laikotarpiui.

7.2.2. Jei po Darby fronto perdavimo priémimo akto pasiraSymo pasikeiia Siame akte uZfiksuota su
darby fronto (statybvietés) bukle susijusi faktiné situacija, ir del tokiy pasikeitimy atsiranda klitciy,
trukdangiy Rangovui pradéti ar atlikti Sutartyje numatytus darbus, Rangovas sustabdo darby vykdyma iki
tol, kol Uzsakovas pasalins tokias kliditis. Apie tokias klidtis, trukdancias pradéti ir/ar jvykdyti Sutartyje
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numatytus darbus Rangovas informuoja Uzsakova rastu ar el. pastu ne véliau kaip kita darbo diena po tokiy
aplinkybiy atsiradimo/nustatymo.

72.3. Jei lauke temperatiira Zemesné kaip -8°C, siekiant uZtikrinti langy/konstrukcijy montavimo
technologinio proceso reikalavimy tinkama jgyvendinima, taip pat medZiagy naudojamy montavimui
savybes, montavimo darbai sustabdomi.

7.3. Atlikti darbai Uzsakovui priduodami pagal atlikty darby aktus. Minéti aktai jforminami jgalioto
Uzsakovo atstovo paraSu ir patvirtinami UZsakovo jmones spaudu. Jforminus $ioje sutartyje nustatyta tvarka
atlikty darby aktus, iSraSoma PVM saskaita - faktura pateikiama Uzsakovui.

7.4. Pretenzijas dél akivaizdiy gaminiy kokybés trikumy UZzsakovas turi pateikti darby priémimo-
perdavimo metu ir $ias pretenzijas jraSyti j darbuy priémimo-perdavimo akta. Véliau pretenzijos del
akivaizdziy gaminiy ir/ar darby kokybés trikimy nepriimamos.

7.5. Uzsakovui nepriémus Rangovo darby ir nepareidkus jam pagristy pretenzijy dél defekty
pasalinimo per 3 (tris) kalendorines dienas, Rangovo atlikti darbai laikomi atlikti tinkamais ir priduotais, o
Rangovas turi teis¢ vienasalidkai pasiradyti darby priémimo-perdavimo akta.

8. APMOKEJIMO SALYGOS

8.1. Uzsakovas jsipareigoja mokéjima pagal sutart] atlikti tokia tvarka:

8.1.1.Avansinis mokéjimas nemokamas.

8.1.2. Galutinai UZsakovas atsiskaito per 30 k. d. po darby atlikimo ir PVM saskaitos —faktiiros

iSraSymo. :
8.1. PVM saskaitos-faktiiros uz atliktus darbus pateikiamos Uzsakovui su gaminiy ir darby

Priémimo-perdavimo aktais.

9. SANKCIJOS

9.1. Delspinigiai uz nesavalaikius mokéjimus yra 0,04 % nuo neapmokeétos sumos uZ kiekvieng
uzdelsta kalendoring diena.

9.2. Jei dél nuo Uzsakovo priklausangiy aplinkybiy Rangovas negali vykdyti Sioje sutartyje
numatyty darby, Rangovas turi teisg reikalauti atlyginti nuostolius dél prastovy. Nuostoliy dydis uz
kiekviena prastovos diena — 0,04 % nuo Sutarties kainos.

9.3. Rangovui pavélavus pateikti sutartyje numatytus Gaminius, jis turi sumoketi Uzsakovui
delspinigius lygius 0,04% uZz kiekvieng pavéluoty kalendorine dieng nuo nepateikty Gaminiy kainos be
PVM.

10. SUTARTIES GALIOJIMO BEI NUTRAUKIMO TVARKA, ATSAKOMYBE

10.1. Si sutartis jsigalioja nuo jos pasira$ymo ir patvirtinimo Saliy antspaudais dienos. Tokiu pat
biidu jforminami ir $ios sutarties papildymai ir pakeitimai bei sutarties priedai.

10.2. Sioje sutartyje numatytos nuostatos gali buti kei¢iamos tik Salims susitarus arba jeigu to
reikalauja jstatymai.

10.3. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo ta palia dieng rastu pranesti apie tai kitai Saliai, o
prireikus - ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

10.4. Daiktinés teisés ] Gaminius (darby rezultata) yra suvarZomos iki pilno apmokeéjimo uZz juos.
Nuosavybés teise Gaminiai iki visisko atsiskaitymo priklauso Rangovui.

10.5. Salys turi teise viena3aliSkai ne teismine tvarka nutraukti $ig sutartj ne véliau kaip pries 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny jspéjusi kita Salj apie tai rastu. Sutartj nutraukiant UZsakovo iniciatyva,
Uzsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz medZiagas, panaudotas Gaminiy pagal $ig Sutartj gamybai, ir
uz Gaminius, kurie buvo pagaminti ir/ar paruo3ti montavimui iki jspéjimo apie Sutarties nutraukimg gavimo.

10.6. Kilus gindui dél sutarties vykdymo, Salys turi jj spresti tarpusavio konsultacijose, derybose
arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims. Jeigu ginco Sitaip i$spresti nepavyksta, gincas sprendZiamas
teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojanCius jstatymus pagal Rangovo buveinés vieta.

10.7. Rangovas turi teis¢ viena3alidkai ne teismine tvarka sustabdyti savo jsipareigojimy pagal sutart]
vykdymg it/ar nutraukti §ig sutartj, jeigu yra bent viena i$ ¥emiau nurodyty salygy, kuriy kiekviena laikoma
esminiy sutarties salygy pazeidimu:

10.7.1. U¥sakovas nesumoka sutartyje numatyto avanso per 1 (viena) savaite nuo sutarties
pasiraSymo;
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10.7.2. Uzsakovas ilgiau kaip per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny nuo sutartyje numatytos bet
kurios atsiskaitymo dienos nesumoka bet kokiy pagal sutartj jam tenkanéiy mokéjimy (jskaitant baudas ir
delspinigius);

10.7.3. Uzsakovas nepriima Rangovo atlikty darby ilgiau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas;

10.7.4. U¥sakovas tampa nemokus, priimamas sprendimas likviduoti Uzsakova arba Uzsakovo
at¥vilgiu inicijuojama bankroto procediira; '

10.7.5. sprendimas reorganizuoti / pertvarkyti Uzsakova priimamas be iSankstinio Rangovo sutikimo
arba pri¢inus sprendimg reorganizuoti / pertvarkyti Uzsakova nepaisant Rangovo reikalavimo, nesuteikiamos
Rangovui priimtinos papildomos sutarties salygy jvykdymo garantijos;

10.7.6. Uzsakovas pazeidzia kity su Rangovu sudaryty sutar¢iy salygas del atsiskaitymo su Rangovu
ir/ar Rangovo atlikty darby priemimu;

10.7.7. Uzsakovas, nepaisant Rangovo rastisko jspejimo, per protinga terming nepaSalina Kity
sutarties salygy pazeidimy.

11. GARANTIJOS

11.1. Rangovas UZzsakovui garantuoja, kad darbai (darby rezultatas, Gaminiai) atitiks galiojanciy
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

11.2. Gaminiams suteikiama Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytos garantijos, t.y. 5 metai.
Garantija suteikiama Gaminiui (t. y. Gaminiy spalvai, profiliy atsparumui deformacijai, stiklo paketo
hermetiskumui, sandarinimo tarpinéms). Gaminiy garantijos terminas netaikomas komplektuojamosioms
dalims, kurios pagamintos ne Rangovo (rankenos, pritraukéjai, apkaustai, furnitlra, dury automatikai ir
pan.). Sioms komplektuojamosioms dalims taikomas jy gamintojo nustatytas garantijos terminas.

11.3. Rangovas garantiniu laikotarpiu iSaiskéjusius Gaminiy gamybinius trikumus jsipareigoja
Salinti savo saskaita ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny nuo UZsakovo rastidko praneSimo
gavimo dienos, arba per atskirai su Uzsakovu suderinta terming, su salyga, kad Uzsakovas laikosi
normatyviniais dokumentais nustatyty eksploatavimo ir montavimo taisykliy, ir iSaidkéje trikumai atsirado
dél priezas¢iy, priklausanciy nuo Rangovo.

11.4. Nemokamas garantinis remontas neatliekamas:

11.4.1. jeigu UZsakovas netinkamai eksploatuoja gaminius;

11.4.2. stiklo paketo diiZiui;

11.4.3. stiklo paketui, kai pazeidZiamas stiklo pakety klijavimas, stiklas uzdaZzomas, stiklo paketo
viena kragtiné yra ilgesné uz kita daugiau kaip 3 kartus, kai stiklas eksploatuojamas ypatingomis salygomis
(garai, ugnis ir pan.), kai pagal UZsakovo pageidavimg stiklo paketai buvo pagaminti ne pagal techninius
reikalavimus (vietoje griidinto ar laminuoto stiklo panaudotas kitas stiklas ir pan.).

11.4.4. kai Gaminiai sumontuoti ne pagal montavimo technologija (5i saglyga netaikoma, jei
Gaminius montavo Rangovas);

11.4.5. kai lango defekto prieZastis — neteptos ar nevarios judan&ios apkausty dalys;

11.4.6. kai Gaminiai atidaromi neteisingai, ar panaudojus jéga.

11.4.7. jei angokras¢iy apdailos darbai nebuvo atlikti per 30 dieny po Gaminiy sumontavimo;

11.4.8. jei apsauginé plévelé nuo Gaminiy buvo nuplésta pra¢jus daugiau kaip 1 savaitei po Gaminiy
sumontavimo;

11.4.9. jeigu Gaminiai buvo paZeisti chemigkai, mechani3kai ar termiSkai;

11.4.10. jeigu Gaminiams uzdengti ar apsaugoti buvo naudojamos stiprios fiksacijos apsauginés
plévelés;

11.4.11. jeigu Gaminiai nebuvo apsaugoti nuo apdailai naudojamo bet kokios rasies tinko;

11.4.12. jeigu Gaminiy eksploatavimo metu patalpose nepalaikomos salygos pagal HN 42:1999
standartg, t. y. santykinis oro drégnumas néra 40-60%, o temperatiira >19°C, nesilaikant Siy reikalavimy
pretenzijos dél rasojanéiy langy ir drékstangiy sieny nepriimamos;

11.4.13. jeigu Gaminiy i¥matavimai virsijo nustatytas normas;

11.4.14. jeigu Gaminiai buvo neigiamai paveikti pastaty dizaino, konstrukcijos ar priezitros,
netinkamo Gaminiy montavimo ar naudojimo tokiose pastaty sistemose, kuris neleido ar nenumaté tinkamo
vandens nutekéjimo sistemos i$ sienos;

11.4.15. jeigu Gaminiai pakito dél normalaus nusidévéjimo bei pavir§iaus spalvy blukimo.

11.5. Garantinio ir pogarantinio laikotarpio metu, Uzsakovui pageidaujant pagal atskira sutarting
kaina, Rangovas gali atlikti gaminiy techninj aptarnavima per 10 (deSimt) darbo dieny arba per abiems
Salims priimtina terming.
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11.6. Angokras¢iy apdailos darbai gali buti pradeti vykdyti tik po darby perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo, prieSingu atveju Rangovas nepriima jokios atsakomybés dél Gaminiy prekinés i§vaizdos, ar
mechaniniy pazeidimy.

12. NENUGALIMA JEGA

12.1. Nenugalima jéga — nepaprastos aplinkybes, kuriy negalima nei numatyti arba isvengti, nei
kuriomis nors priemonémis pasalinti (karai, stichinés nelaimés, epidemijos, gaisrai, valstybinés valdZios ar
valdymo organy veiksmai, streikai ir kt.).

122, Nei vienai i% $ios sutarties $aliy netaikomos nuobaudos uz sutarties nesavalaikj vykdyma, jeigu
tai bus nenugalimos jégos pasekme.

12.3. Sutarties 3alis, kuri dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy negali vykdyti prisiimty
isipareigojimuy, privalo per 5 (penkias) dienas, kai suzinojo apie $ias aplinkybes, i$siysti rastiska pranesima
apie tai kitai Saliai.

12.4. Pasibaigus ,,nenugalimos jégos® veikimui, $alys privalo jvykdyti visus nejvykdytus turtinius ir
kitus jsipareigojimus viena kitos atzvilgiu.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. $i sutartis suradyta dviem vienoda juriding galig turinciais egzemplioriais po viena kiekvienai

Saliai.
12.2. Prie sutarties pridedami $ie priedai:
12.2.1. Priedas Nr. 1 — Komercinis pasitilymas (1 lapas);
12.2.2. Priedas Nr. 2 — Gaminiy specifikacija (1. lapai).
SALIU REKVIZITAL:
Rangovas: Uzsakovas:
UAB ,,BODESA* Siauliy r. Kurény sporto mokykla

J. Basanaviciaus g. 166, Siauliai
Jmonés kodas 145241220

PVM kodas L.T452412219

Tel. /faks. 8-41 540585

Mob. 8-652 89090

El. pastas: info@bodesa.lt

A/S LT35 7180 4000 2246 7745
AB Siauliy bankas, Kursény fil.
B. k. 71804

Langy ir aliuminio konstrukcijy
Padalinio vadove

Liepy aléja 11, Kursénai, Siauliy rajonas
Tmonés kodas 190087162

Tel. /faks. 8 41 58 13 82

Mob. 8 620 91 186

El. pastas: kursenusm{@gmail.com
A.s. LT824010044200878398
Bankas AB DNB bankas

Direktoré
[lona Vaiciuliene




