KRAZIU MSTL. MEDAINES GATVES DALIES APSVIETIMO
REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBU SUTARTIS
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Kelme

Kelmés rajono savivaldybés administracija, j/k 188768730, adresas Vytauto Didziojo g. 58. Kelme,
atstovaujama direktorés Irenos Sirusienés, veikian¢io (-ios) pagal savivaldybés administracijos
nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB . Virdaina™, j/k 303254341, adresas Gedimino g. 39-42,
Tauragé. tstovaujama direktoriaus Virgilijaus Kaminsko. veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus
(toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.
vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ..Kraziy mstl. Medainés gatvés dalies apSvietimo rekonstrukceijos
darbai* rezultatais, sudaré $ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

I.1. Darbai — visi darbai, nurodyti Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo ,.Kraziy mstl. Medaines
gatvés dalies apSvietimo rekonstrukcija™ pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas. skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki darby
uzbaigimo, jskaitant Darby perdavima Uzsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas. jforminantis
Darby perdavima — priemimg (STR 1.05.01:2017 . Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliS$kos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas™).

1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybviet¢je ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. 1 islaidas negali buti
jskaiciuojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
1.7. MedZiagos — visa tai. kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus jranga).

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai.
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas. tame tarpe gali biti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statybos uzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 .. Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas™ nustatytos procediiros,
kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.11. Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos. j kurias turi biiti pristatoma jranga bei
medziagos, kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.12. Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.



1.13. Sutarties kaina — Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi btti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama pagal Sutart] Darby vykdyma bei ju baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.14. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo. taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.15. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1 :’Sa]ys susitaria, kad:

2.1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo termina atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti. Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks Kraziy mstl. Medainés g. dalies
apSvietimo rekonstrukcijos darbus ir perduos atlikty darby rezultatus Uzsakovui $ioje sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1 Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lictuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
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.1. Rangos sutartis.
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3.2.2. Technine specifikacija ir darby kiekiy Ziniarastis.

3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia. i8skyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutartis jsigalioja ja pasiraSius ir galioja iki Saliy sutartiniy jsipareigojimy visisko jvykdymo, bet ne
ilgiau kaip 3 ménesius nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Rangovo garantiniai jsipareigojimai licka galioti ir
pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, isskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus neblity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Viesojo
pirkimo konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties $alys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti
siunciami faksu, paStu arba elektroniniu pastu, juy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasiraSytinai sr siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, taciau
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo
pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasin¢jimui nurodyti sios Sutarties 18 punkte.
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4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo
Rangovo rastisko prasymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktag STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitra*
nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
techninegje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta terming,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymuy, poistatyminiy akty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus ir kitokius dokumentus. leidzianc¢ius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag bei
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. 1ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira™.

5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo. jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kitg. pasiilyme nenurodytg Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyvia
biitinybg, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir riipestinguma. galéjo ir prival¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visa gauta informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas
gal¢jo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo. Rangovas atlieka savo sgskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy. apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy btiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijes materialus
turtas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.8. Visa statybviet¢je esancio, naujai kuriamo ar sukurto turto atsitiktinio zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuksles, iskyrus tas
atliekas, kurias Uzsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);

5.9.2. sandeliuoti arba isvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.3. valyti ir priziuréti patekimo | Statybviet¢ kelius ir aplinka nuo Siuksliy ar kity ter3aly.
Visi patekimui | Statybviete naudojami keliai turi biti saugiis. pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
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nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz
zalg tretiesiems asmenims, kilusig dél rekonstrukceijos darby vykdymo.

5.10. Rangovas privalo, esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianéiy inzineriniy tinkly perjungima.

5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
koki saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka istekliy teikimo jmonéms.

5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbanciy, gyvenanciy ir
judanc¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby keliamy pavoju.

5.13. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova.
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas. nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uztikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir/ar tretieji asmenys. uz kuriuos atsakingas Rangovas. Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio. narkotiniy. toksiniy ar psichotropiniy medziagy.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Iranga ir
Medziagas pagal Techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus.
privalo informuoti UZzsakova. kuris patikrina, apzitri ir. jeigu reikia, priima bandymy rezultatus.
Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepranese¢s UZsakovui, tai,
UZsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga.
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby [vykdymo dokumentus.

5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybe¢ neatitinka Techningje specifikacijoje nurodyty reikalavimy, tai
UZzsakovas gali atmesti [ranga, Medziagas arba Darby kokybg atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo
iStaisyti trikumus. defektus ar pakeisti Medziagas ar [rangg. kad $ie atitikty Sutartj.

5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju,
kompensacijy, susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.18.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais del Rangovo arba jo personalo veikos.

5.19. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovui ir jo atstovams lankytis objekte bei susipazinti
su visa Darbuy dokumentacija.

5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami ne del Uzsakovo kaltés iki
Statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti
praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedzZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.



5.21. Rangovo pateikiamos cksploatacijos ir priezituros instrukcijos turi biiti pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi bati apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sia
Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.22. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZzsakovui jrodyma. kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti
draudimo liudijimy (polisu) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti
nuo Darby pradzios datos iki Statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo. Visi Sutartyje numatyti
statybos ir montavimo darbai Rangovo turi biti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.

5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutartj, saskaity teisinguma. Visi Sutarties sgnaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai
turi biiti saugomi ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

5.24. Jei Rangovas vé¢luoja atlikti bet kokj Darbag ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo. kuriy dydis yra
0,03 proc. nuo Sutartyje nurodytos tos Darby visos kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena
pagal sutarties 5.26. punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas delspinigiy dydj gali sumazinti arba i3 viso
ju atsisakyti, Rangovui jrodzius, kad uzdelsta del objektyviy. nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy.
Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydzio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru radytiniu Saliy
susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.

5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka UZzsakovui
10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydzio baudg. Prievolé mokéti baudg
Rangovui atsiranda sekancig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negin¢ijama. Uzsakovas gali
sumazinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uzdelsta ne dél jo, o dél Uzsakovo kaltés arba tokiy
objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo i§ anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darby
atlikimo termino pratgsimo atveju Rangovo prievolé mokéti 10-ies procenty visos Sutarties sumos
(kainos) dydzio bauda nesavalaikio visy Darby atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo pirmos
dienos po prat¢simo termino pasibaigimo. Baudos mokéjimas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy
sumokejimo. Bauda sumokama Uzsakovo pasirinkimu:

5.25.1. iSskaiciuojant jos sumg i$ Rangovui mokeétiny sumy;:

5.25.2. Rangovui pervedant baudos suma j Uzsakovo saskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo.

5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, Uzsakovas turi teis¢
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skaiciuoti 0.03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo Sutartyje nurodytos tos Darby visos kainos uz
kiekvieng termino praleidimo diena. Delspinigiai sumokami Uzsakovo pasirinkimu:

5.26.1. iSskaiCiuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.26.2. Rangovui pervedant delspinigiy sumg j Uzsakovo sgskaitg. Tokiu atveju delspinigiy
sumg Rangovas Uzsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

5.27. Uzsakovui uzdelsus apmoké¢jima uz Darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6. punkte
nustatytus delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS



6.1. Darbuy pradzia: darbai turi biti atlickami nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Darby atlikimo terminas: Darbai turi buti atlikti per 1 (viena) mén. Darby atlikimo termino
pratgsimas nenumatomas.

6.2. Darbai Uzsakovo nurodymu gali bati sustabdomi UZzsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui praneSant rastu ne veéliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinima UZzsakovas Rangovui
pranesa rastu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1. punkte nustatyta termina.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus latkomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, i1Staisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo — priémimo bei Statybos uzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai. kuriuos
teisétai turi saugoti Uzsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda).

8. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad gaves Rangovo prane$img apie Darby baigima. per 14 dieny:

8.2.1. atlikti bendrg Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio UZsakovas privalo parengti
Rangovui Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktg, jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby. kurie neturés
esmin¢s jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame saraSe turi bati nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi biti pasalinti. Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta
pasiraSo Uzsakovas ir Rangovas. PasiraSius Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta,
Uzsakovas privalo pradéti Statybos uzbaigimo procediiry arba rastu atsisakyti perimti Darbus,
nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti. kad galéty biti
pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo
procedura.

8.2.2. Jeigu Uzsakovas nepradeda Statinio uzbaigimo procediry bei pagristai neatmeta
Rangovo praSymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus. tai Rangovas gali prasyti
Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo paalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagu pertekliu, Siuksles, laikinuosius
statinius. Statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uzbaigimo
procediros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apziaréti, skirti biting reikalinga
transporta bei specialia apranga. pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus
Badymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra 10499.42 Eur (deSimt tukstanc¢iy keturi Simtai devyniasde$imt devyni eurai,

42 ct.), i§ kuriy PVM sudaro 1822.21 Eur (tukstantis adtuoni $imtai dvideS$imt du eurai, 21 ct.). Jei
suma skaiCiais neatitinka sumos Zzodziais. teisinga laikoma suma zodZiais.




9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaita-faktira iki einamojo
menesio 24 d. Rangovas PVM saskaita-faktiira/saskaita — faktiira privalo pateikti naudojantis VI
Registry centro administruojama elektronine paslauga ..E.saskaita™. Elektroninés paslaugos
.E.saskaita™ svetainé pasickiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka. Uzsakovas. gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta, iSskyrus atvejus,
jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu
ir (arba);

9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo
suma to Darbo ar jsipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy. turi bati laikoma, kad Rangovo
prasoma apmokéti suma yra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumazinti reikalaujama tarpinio mokéjimo sumg anksciau apmokeétuy,
bet veliau pripazinty nekokybiSkais. darby verte. jei tie pripazinti nekokybiskais darbais mokéjimo
dokumenty pateikimo dienai neiStaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei
Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus. jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.

9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiros ir Saliy pasiraSyto darby perdavimo — priemimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinanc¢io dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokejimo Sutarties salygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ | delspinigius. Delspinigiy dél veluojan¢io mokéjimo dydis — 0,03 proc. nuo laiku
neapmoketos sumos per diena. Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei veluojama apmoketi dél
laiku negauto finansavimo ar dél tre¢iyju asmeny veiksmy.

9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeic¢iama, iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.7.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui sutarties kaina Saliy
raSytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba mazinama. Kainos perskai¢iavimo formulé
pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

- Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaic¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais).
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9.7.2. Dél kainy lygio pasikeitimo Sutarties kaina perskaic¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny
mety spalio 10 d. ir ne véliau kaip kickvieny mety balandzio 10 d. . taikant Statistikos departamento
priec Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotojy kainy indeksai pagal statiniy tipus
paskelbtus kainy indeksus, 1§ jy - .Inzineriniai statiniai*, jeigu per praé¢jusius $eSis ménesius
inzineriniy statiniy statybos kainy pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskai¢iavimas
kiekvieny mety spalio meénesj atlickamas statybos darby kaina dauginant i§ perskai¢iavimo
koeficiento. gauto einamyjy mety birzelio ménesio kainy indeksa dalijant i§ pragjusiy mety
gruodzio meénesio kainy indekso, balandzio ménesj — pra¢jusiy mety gruodZio ménesio kainy
indeksa dalijant i§ pra¢jusiy mety birzelio ménesio kainy indekso. Perskai¢iuojama ty statybos
darby, kurie pagal Sutartj atlieckami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Duomeny Saltinis kainy
perskai¢iavimui — Lietuvos Statistikos departamento tinklalapis, Vartotoju kainy indeksai, Statybos
sanaudy kainy indeksai, Inzineriniai statiniai.

9.7.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraomu abieju Sutarties
Saliy.

9.8. Del kity mokesciy, i8skyrus PVM, pasikeitimo kainos, perskai¢iuojamos nebus.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomaja banko saskaita.

9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtickéjais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne veliau kai per 3 darbo dienas nuo $ios Sutarties 15.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtieké¢jas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia praSyma UzZsakovui. Tais
atvejais, kai subtickejas iSreiSkia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti
sudaroma trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems
moké¢jimams subtiekéjui.

10. PAKEITIMALI

10.1. Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali buti atlickami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy. aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima:
10.1.2 bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima.

10.2. Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samata
bei siilymg dél keistiny darby, nurodydamas siilomus darbus, ju apimtis ir kaing nevirSijant
sutartyje nurodytos bendros darby kainos. Tokiu atveju Uzsakovas turi nuspresti del darby atlikimo
ir kainos sumazinimo. Jeigu del Siame punkte numatyty priezas¢iy yra bitina pakeisti sutarties
kaina ja padidinant, kaina gali biti pakeista tik pritarus Uzsakovui ir laikantis VieSuyjy pirkimy
Jstatymo reikalavimuy.

10.3. Sutarties 10.1.2. punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samata, kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (mazinama) sutarties kaina.

10.4. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasiilymo nurodyty
Medziagy/Irangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos reikalingos Medziagos/Iranga ar
pan.), ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanc¢iy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje
numatytas MedZiagas ar [ranga, Rangovas pateikia lokaling samatg bei sitlyma dél keistiny
Medziagy/[rangos Uzsakovui. Jeigu del Siame punkte pamineéty priezasCiy keistysi Sutarties kaina,
kaina gali bti pakeista tik pritarus Uzsakovui ir laikantis VieSyjuy pirkimy jstatymo reikalavimy.




10.5. Aplinkybeés, salygojancios bitinybe atlikti auk§c¢iau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.
10.6. Visi auks$ciau minéti Pakeitimai turi biti UZsakovo patvirtinti rastu.

10.7. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudéetines dalys, kurios nedetalizuotos techninéje
specifikacijoje, gali bati kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja
Darby apiméiai. techninei specifikacijai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

10.8. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar [rangos, Medziagy). kurie yra butini norint
saugial, patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbus, pirkimas vykdomas VieSujuy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.

10.9. Jeigu Rangovas., vykdydamas Darbus. susiduria su salygomis Statybviet¢je, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negal¢jo numatyti. tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
veliau kaip per 5 dienas — pranesti Uzsakovui. detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant techninés specifikacijos ar jvykdyti
nukrypstant nuo techninés specifikacijos, jei jy atlikimui néra gautas raStiskas Uzsakovo
nurodymas, neapmokami, Rangovas privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekty j
padéti. buvusia iki tokiy darby pradzios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant darba
(pasleépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UzZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar zalos
paSalinimo darby nepradé¢jus Uzsakovo nustatytu terminu, Uzsakovas turi teise tokiu darby
atlikimui samdyti kitg tick¢ja. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui uz tokiy darby atlikima per 20
dieny nuo Uzsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis
Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kuriuo sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy. kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali biti sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali bati stabdomi tik rastisku Uzsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto pratesimy didziausio termino.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
UZsakovas, rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba istaisyti netinkamai atliktus
Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu.
12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties 12.2 punkte nurodyty Uzsakovo nurodymu.




12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba atskirai nurodytg grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato,
kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybémis, pries 30
dieny apie tai radtu praned¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangovg i$
Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar 3aliy susitarimu:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo,
deél Darby saugos.

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokeétus darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I$laidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu yra)
ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo
iSmokéti Rangovui.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisé nutraukti Sutartj ne
véliau kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu praneidamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumokéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. 13laidos uz (Jrangg ir Medziagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokéjus, $i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.7. UZsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja
Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangovg.

12.8. Rangovas turi teisg, prie§ 30 darbo dieny rastu jspéjgs UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5 punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.8.2. UzZsakovas paZeidZia Sutarties salygas ir dél to pazeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny.

12.9. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties sglygy punktg jsigaliojimo atveju Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.9.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.9.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.
13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iispresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo ginto sprendima. Gavusi pasiiilymg ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai aliai pageidaujant, gin¢o sprendimui
pasitelkiama ]gyvendinanc¢ios institucijos pagalba. Gincas turi biiti idsprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i§spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
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laiku neatsako j pasiilymag ginca spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus juy iSspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity teisés
akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212. str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5
darbo dienas pranes¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimu vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys.
sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima. likvidavima,
veiklos pobudzio pakeitima. stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi bati atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutart], ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZzsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus. kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik pried tai raStu praneses
Uzsakovui apie tokio keitimo biitinybg ir gaves jo radtiska sutikima.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiek¢jo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtickéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekejas buvo pasitelktas pagrindziant tiek¢jo pasiilymo atitikima Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtiekéjas turi atitikti  atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi bati VieSujy pirkimy
jstatyme numatyty paSalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiek¢jo padétis atitinka bent vieng
pagal VieSuyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo pagrindg, Uzsakovas reikalauja,
kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minéta subtickéja reikalavimus atitinkanciu
subtiekéju.

15.5. Uzsakovui sutikus su subtiek¢jo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro
susitarima de¢l subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys, Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

16. KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti Siuos subrangovus (jei taikoma):



17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutartis sudaroma remiantis Uzsakovo apklausos budu vykdytu vieSuoju pirkimu ..Kraziy
mstl. Medainés gatves dalies apSvietimo rekonstrukcijos darbai®.

17.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:

17.2.1. Rangovo pasiiilymas.

18. QALIU JURIDINIAI ADRESAI TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS

SASKAITOS
18.1. Saliy rekvizitai:
Uzsakovas Rangovas
Kelmés rajono savivaldybeés administracija UAB .,Virdaina™
Imonés kodas 188768730 [monés kodas 303254341 .
Vytauto DidzZiojo g. 58, Kelmé PVM kodas LT100008413610

Gedimino g. 39-42, Taurage

Tel. 8 427 69052, faks.: 8 427 68052 A.s.LT567044060007945427

Tel. 862898877
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