RANGOS SUTARTIS

2015 m. rugpjaciod)d. Nr.85-ST2- 09
Taurage

Valstybés biudzetiné jstaiga Taurages apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio
asmens kodas 190453332, kurios registruota buvein¢ yra Gedimino g. 17, LT-72237 Taurage,
atstovaujamas vir§ininko pavaduotojo, atliekancio virininko funkcijas Mindaugo Barsio, veikiancio
pagal istaigos nuostatus, (toliau — Uzsakovas). ir UAB .Infes“, jmonés kodas 302947360, kurios
registruota buveiné yra Zirminy g. 27. LT-09105 Vilnius, atstovaujama projekty vadovo Alfonso
Jurevi¢iaus (2015 m. rugpjucio 19 d. jgaliojimas Nr. [G-150819-01), veikiancio pagal 2015 m. birzelio
mén. 9 d. jungtinés veiklos sutartj, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré §ia Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose,
Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Tauragés apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Silutés rajono policijos komisariato kapitalinio remonto viegojo pirkimo konkurso (toliau — pirkimas),
organizuoto Tauragés apskrities vyriausiojo policijos komisariato, ivykdyto jgaliotosios perkanciosios
organizacijos VieSosios jstaigos CPO LT, paskelbto 2015 m. geguzes 25 d. Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 163680, 2015 m. liepos 30 d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedal laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sutartyje. Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu, kitais teises
aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo dokumentais, Rangovo
pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas isipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal pirkimo
metu UZsakovo pateikta techning specifikacija atlikti Silutés rajono policijos komisariato kapitalinio
remonto darbus (parengiant darbo projekta) (toliau — darbai).

22 Turi biti laikoma, kad toliau idvardyti dokumentai sudaro $ig Sutart] ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t. y. kickvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teisine galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

- Sutartis ir [kainuoty veikly sgrasas;

- Techniné specifikacija (jskaitant patikslinimus / paaisSkinimus);

- Akcepto rastas, isduotas 2015 m. rugpjucio 20 d.;

- Rangovo pasiailymas pirkimui ir jo priedai;
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- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai; Atlikty darby akto forma.
2.3. Darby atlikimo vieta Lictuvininky g. 31. Silute.

3. SUTARTIES KAINA

31 Bendra Sutarties kaina 1 124 952,39 Eur (vienas milijonas vienas Simtas dvideSimt keturi
tikstanciai devyni $imtai penkiasdesimt du eurai ir 39 euro ct) su pridétinés vertés mokesciu (toliau —
PVM) (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 929 712,72 Eur (devyni $imtai dvideSimt devyni
tistandiai septyni Simtai dvylika eury, 72 euro ct) .ir PVM 195 239,67 Eur (vienas Simtas
devyniasdesimt penki tikstanciai du Simtai trisde$imt devyni eurai, 67 euro ct). Si suma atitinka kaina
Rangovo pateiktame pirkimo pasitlyme.

3.2. Uz sig kaina Rangovas jsipareigoja atlikti paslaugas ir darbus, numatytus Sutarties
2.1 punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesc¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos darby objekto pripazinimo tinkamu naudoti komisijai
parengimo islaidos (kadastriniy matavimy byla, ispildomoji dokumentacija ar Kiti reikiami dokumentai)
ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei
Sutartj, iSlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turgjo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacija ir
kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra butini Sutarciai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka
savo sgskaita.

3.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijan¢iy darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (ikainiai) perskai¢iuojami (didinami ar
mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumazejus) PVM tarifui, kuris turejo tiesioginés jtakos kainai.
Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véeliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
turéjo jtakos pasikeitgs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

3.6. Kainos (jkainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo
inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | Uzsakova rastu, pateikdamas konkrecius skaiCiavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (ikainiui). Uzsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaitiavima dél pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio) PVM tarifo.

3.7. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu,
kuriame uzfiksuojami perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskai¢iavimo jsigaliojimo
salygos.

3.8. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar mazinama)
Siais atvejais ir tokia tvarka:

3.9.1. Sutarties kainos keitimas numatomas viena karta metuose kovo meénesj:

3.9.1.1. Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy
indeksus (http:/www.stat.gov.lt), vadovaujantis Viedyjuy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. isakymu Nr. 1S-21 patvirtinta ,,VieSojo pirkimo -
pardavimo sutar¢iy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasiilymo pateikimo
dienos arba nuo Sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis
kaip 5 procentai; o
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3.9.1.2. Perskai¢iavimas kiekvienu kity mety kovo ménesj atlickamas statybos darby kaing
dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto pragjusiy mety gruodzio menesio kainy indeksg dalijant
i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i$ uz pra¢jusiy mety gruodZio meénesio
kainy indekso;

3.9.1.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto
svetainéje adresu http://www.stat.gov.It ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose
leidiniuose ..Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky¢ius® bei .. Vartotojy ir gamintojy kainy
indeksai*. Tikslinant kaina, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui — ,,Ménesin¢ informacija apie
statybos sanaudy pokycius®;

3.9.1.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu ir papildomu
susitarimu prie Sutarties; '

3.9.1.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasiraSymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja
kaina taikoma tik Uzsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus po indeksavimo darbus;

3.9.1.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju Sutarties 3.9.1.4 punkte nurodytas aktas ir papildomas
susitarimas del ne nuo Uzsakovo priklausanciy prieZas¢iy néra pasiraSomas iki po Sutarties 3.9.1.1
punkte nurodytos kainos keitimo dienos, Uzsakovas turi teis¢ uz darbus, atliktus po einamyjy mety
kovo mén. atsiskaityti su Rangovu vadovaujantis iki to momento galiojusiais darby jkainiais, o tuo
atveju, jeigu kaina buvo patikslinta ir jforminta Sutarties 3.9.1.4 punkte nurodyta tvarka, Siais jkainiais;

3.9.1.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaiké darby vykdymo grafike
nustatyty darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu, t. y.
kainos keitimas negalimas dél ty darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o rasytinio
suderinimo dél darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.9.2. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei
tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

3.10. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama [kainuoty veikly saraSe. Apmokéjimas uz
faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal [kainuoty veikly sgrase numatytus darby veikly pavadinimus
ir jkainius.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akta (-us). Pavyzdines
Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr.l. Darby jvykdymo data laikoma data, kai
Uzsakovas pasira$o dvisalj Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas turi nurodyti darby
pavadinima, [kainuoty veikly sarase jvardinty faktiskai atlikty darby procenting iSraiska bei jy verte.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo—priemimo akta.

4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal lkainuoty veikly sarasa), Rangovas privalo
pateikti UZzsakovui Ataskaita, nurodant suma remiantis [kainuoty veikly sarase nurodyta veiklos verte,
kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

4.4. Rangovas pateikia saskaita — faktirg ar PVM saskaita — faktirg (toliau — saskaita)
(pavyzdiné io dokumento forma pateikiama Sutarties 2 priede). Sgskaita Rangovas gali iSrasyti tik po
to, kai abi Salys pasiras¢ Atlikty darby (etapo) akta (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo —
priemimo akta). Saskaitoje turi blti nurodytas Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby
perdavimo—priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi buiti pridetas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty
darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo—priemimo aktas) bei kiti pagal Sutartj
numatyti dokumentai.

'5. Esant Rgagovo motyvuotam rastiskam praSymui ir UZzsakovui raStiSkai patvirtinus,
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Rangovui uz darbus ar jy dalj gali bati mokamas avansas. Avansinio mokéjimo dydis ne daugiau nei
10 (de$imt) procenty bendros sutarties kainos. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo
patvirtinimo apie avanso mokejima dienos privalo pateikti Uzsakovui avansinio mokéjimo grazinimo
uztikrinima (banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rasta) kartu su avansinio mokéjimo
sgskaita visai avansinio mokéjimo sumai. Uzsakovas uz darbus ar ju dalj sumoka per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny avansu, Rangovui pateikus avansinio mokéjimo grazinimo banko garantijg arba
laidavimo rasta kartu su avansinio mokéjimo saskaita visai avanso sumai. Tolesni mokejimai,
atskai¢ius sumokctg avansa, vykdomi po to, kai pasirasomi atlikty darby aktai.

4.6. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo—priémimo akto pasiraSymo
per 30 kalendoriniy dieny. Galutinis apmokejimas yra vykdomas po Darby perdavimofpriémimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.

4.7. 4.5 ir 4.6 punktuose nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu is
tre¢iyjy Saliy, gali bati pratesti. taciau bet kokiu atveju Sie terminai negali virdyti 60 (3esiasdesimt)
dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe Uzsakovas jgyja tik tuo atveju,
jei jis Rangovui pateikia jrodymus, patvirtinancius apie finansavimo i$ tre¢iyjy Saliy velavima.

4.8. PVM saskaita—faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétines vertes
mokes¢io jstatymo nuostatomis.

4.9. Mokeéjimo valiuta eurai. Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta tvarka jvedus nacionaling
valiutg eurg, mokéjimal perskaitiuojami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytu kursu ir mokéjimai
vykdomi eurais.

4.10. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktidkai atlikty etapo darby apimtis nesutampa su
[kainuoty veikly sgraSe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
jforminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktigkai atlikty darby procentine igraiska. Tokiu
atveju maziausia tarpinio mokejimo suma turi biti ne mazesné kaip 10 9% numatytos veiklos etapo
SUMos.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

51 Darbai turi buti atlikti per 24 (dvidesimt keturis) meénesius nuo rangos sutarties jsigaliojimo
dienos. D¢l nenumatyty aplinkybiy (t. y. nesklandaus objekto finansavimo; netinkamy darbams klimato
salygu; projekto igyvendinimo metu nustatyty reikalingy papildomy darbu/papildomy tyrimy; rangos
darby sutarties vykdymo metu jvykusiy teisés akty pasikeitimy, itakojanciy darby vykdyma; uztrukusio
reikalingy dokumenty gavimo termino ar kitos objektyvios priezastys), rangos sutarties galiojimo
terminas gali bati pratgstas | (viena) karta ne ilgesniam kaip 3 (trijy) menesiy terminui $aliy rasytiniu
susitarimu, kuris taps neatskiriama rangos sutarties dalimi. Bendras rangos sutarties su pratgsimai
galiojimo laikotarpis negali bti ilgesnis nei iki 2017 mety liepos 30 dienos.

5.2. Rangovui suteikiama teisé j darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todel Rangovas negali vykdyti darby i$ dalies arba pilnai, arba

572, Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi  jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.72.3. igskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

57.4. valstybes ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klittys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

3, Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodyta lkainuoty veikly saraSe,
{biiti abieju Salirastisku susitarimu detalizuojamas.
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5.4. Uzsakovui nesant galimybés pilnai atlaisvinti viso statybos objekto i karto vienu metu,
administracinis policijos komisariato pastatas vidaus darby atlikimui bus atlaisvinamas (perduodamas
Rangovui) dalimis (aukstais), atsizvelgiant | lkainuoty veikly sgrase nustatytus terminus, tarp Saliy
suderintais laikotarpiais.

5.5. Darby pradzia pagal $ia Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

5.6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiradyti darby priémimo — perdavimo aktai, statinys pripaZintas
tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir Uzsakovui perduoti visi statinio pripazinimo tinkamu
naudoti ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

5.7. Pastebety darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1 punkte nustatyto
galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiSkia darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro. tai velesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél
akivaizdziy darby trikumy negali biti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti
darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

5.8. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teise
gauti kokj nors darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo raStu pranesti UZzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ | darby
atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima Uzsakovui.

6.2. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
meénesj, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty darby aktus jtraukiamos
visos Rang(wui pagal Sutatties nuostatas mokétinm Sumos. Darbq priémimo akta pasiraé()' i$ Rangovo
ir Uzsakovo vadovas ar jo jgaliotas asmuo.

6.3. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti darbai,
uzpildytas statybos darby zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
ispildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

6.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priemimo akta,
pazyma apie atlikty darby ir ilaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 (du) Akty egzempliorius
Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu
terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negincijama atlikty darby dalj ir
pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas del tinkamo darby atlikimo.

6.5. Galutinis darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei
teises akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacijag. Rangovas pries
10 (desimt) darbo dieny pranesa Uzsakovui raStu apie pasirengimg galutinai perduoti darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo pranesimo gavnmo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir
pnemlmo 41’«4 d[‘bd tuo pacm terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
(" Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
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atliktus darbus ar naudotas medziagas. IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti. :

6.6. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes ji apie tai maziausiai pries
viena darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti darbai neatitinka Sutartyje ar
jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimuy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
technines specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas Uzsakovo vienasaliskai
(vienaalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba isiun¢iamas registruotu pastu.

6.8. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol
Salys nesusitaria (ra$tu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty darby trikumuy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant §ia Sutartimi nustatytiems
atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas
turi teise reikalauti. kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty
Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos sudaryma ir jos darbg, paruoSia Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti akta ir pateikia Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai visa
reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja
oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj paalinti Statinio pripaZzinimo
tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos
ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (degimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

7.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir
kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby
verte.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz isaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje darby defektai
fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj
defekta, jo iStaisymo buida bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar
kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

7.4, Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
Uzsako¥vas, iétaisyd.a.m;s@kta. iskaitant Uzsakovo kastus ieskant Kito rangovo ir panasiai.
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8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto ra§to gavimo dienos privalo pasiraSyti
Sutartj bei grazinti ja UZsakovui kartu su Sutarties ivykdymo uZztikrinimu (banko garantijg arba
draudimo bendroves laidavimo raita), kurio verté ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo AKkcepto
radte nurodytos sumos su PVM. Uztikrinimas turi galioti iki visisko Rangovo jsipareigojimy
Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas —
Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, taCiau ne
trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorines dienos po Sutarties 5.1 punkte numatyto véliausio
sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. )

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudZia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomgja verte
nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg Uzsakovui.

8.3 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiling
atsakomybe dél zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte del
Rangovo kaltés 43 443,00 Eur (keturiasdeSimt trys tikstanciai keturi §imtai keturiasde$imt trys eurai ir
0 euro ct) sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz
Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju buty padengusi draudimo
bendrove.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo pateikti
Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lictuvoje ar uzsienyje registruoto banko
garantija ar draudimo bendroves laidavima 35 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12
(dvylika) meénesiu nuo darby objekto priemimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos. Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy
draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiu mokejimy Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teisg:

9.1.1. kontroliuoti ir prizidréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybé atitinka techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus
jkainuotus darby kiekiy ZiniarasCius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZzsakovo pateikty medziagy
naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimu. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy
patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti Zalinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemokeéti uz netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

7. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
dymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybes




reikalavimai; _

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmes nekeiciancius statinio projektiniy sprendimy, bitiny pirkimo
objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po ra§ytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip Uzsakovo jealiotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais darbais; '

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar
kitus teises aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne veéliau kaip pries 3
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty bati pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj:

9.2.4. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vietg iki sutartiniy
darby pabaigos:

9.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning priezitira. Darby techning priezitirg vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis prizitirétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj prizidirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizidirétojus, pries tai praneSdamas Rangovui.
Techniniu prizitirétoju UZzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui samdyti kitg
fizini (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teisg:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teisg pasitelkti subrangovus: UAB ,Norus®.

Sutartyje nurodyti subrangovai gali bati kei¢iami kei¢iant Sutartj Sutarties 16.4 punkte nustatyta tvarka
ir gavus VieSujy pirkimy tarnybos sutikima;

9.3.3. gauti Uzsakovo apmokeéjima uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
sglygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti
konkregias priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

9.4.2. pradeti darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uz
atliktus darbus, kai ir Uzsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:

9.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta statinio techninj projekta;

9.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priemimo akta;

9.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirta techninj prizitirétoja;

9.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
nustatyta tvarkg-paskirti statinio Statybos vadova, kuris bty ne zemesnes kvalifikacijos ir
} gu nurodyta Rangovo pasitilyme:




9.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas
jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneSa Uzsakovui apie
Jo paskirta atstova;

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bty
tinkamai organizuota Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas ir jos darbas, paruosti
Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktg ir pateikti Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai
visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti
oficialiose procediirose;

9.4.6. aktyviai dalyvauti pripazjstant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad bty paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, del kuriy
Statinys nebiity pripazintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie bty nurodyti Statinio pripazinimo tinkamu
naudoti akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus
Uzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus
Techninis projektas arba jo priedai:

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, Kkitais
asmenimis. Salys ai$kiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
iSspresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.8. vykdyti statybos darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby
priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vertg arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
Uzsakovuli ir (ar) per garantinj laikotarpj;

9.4.10. savarankiskai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkanCius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priémima, organizuoti jy sandeliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiSka sutikima, o
darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo — perdavimo data bei pateikti UZzsakovui atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus, iSraSyti
saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo
dokumentacija. Uzsakovui papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija;

9.4.13. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis
remontuojamame objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti Uzsakova apie objekte dirban¢ius subrangovus;
9.4.15. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
onoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
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gyvenanéiy, dirbangiy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagu;

9.4.16. saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salyey poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekamas remontas, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo
laikotarpj;

9.4.17. savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty
darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiSkg pretenzijg, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobuidzio jie neturi bati pasalinti
anksciau;

9.4.18. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZzsakovu, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.19. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
iSvezus jas i$ teritorijos pateikti UZzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSvezima | tam specialiai skirtas vietas;

9.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokeéti jy iSleidimo iSlaidas;

9.4.21. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojanc¢iomis
organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iSardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad | remontuojamajj statinj, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu
buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

9.4.25. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

9.4.27. pripazjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir
irengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus bitinus dokumentus;

9.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. veluojantis apmoketi atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluota dieng nuo
véluojamos sumoketi sumos.

10.2. Uzsakovas turi teise vienaaliskai (be teismo), pranesgs pries 10 (desimt) dieny, nutraukti
ateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju
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Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui
sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime. .

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos priezasties,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui
sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg
$iame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas isipareigoja toliau vykdyti
Sutartj, jis Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezilros
vykdytojy radtiskus reikalavimus deél atlikty darby kokybes ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o
esant pagrijstiems Rangovo argumentams per technologiskai bating laika, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta
$iame uztikrinime ir jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas isipareigoja toliau vykdyti
Sutartj, Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng paveluoty
diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepadalina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i$laidas, susijusias su defekty salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darby atlikimo
termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties ivykdymo uztikrinimo garantija, kurios suma ne
mazesne kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas per
5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo
bendroveés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas. siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena$alius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei
dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskety, kad reikia papildomy darbuy, nejrasyty |
Sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo
sutar¢iy kaina negali virSyti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

11.2. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas
Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

as atliko darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir
iaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimuy,

-——a——\i_
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Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas: _
12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba
12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medzZiagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba
12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba
12.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy Salinimo islaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise, ispéjes Rangova pries 10 (desimt) dieny, vienagaliskai (be teismo)
nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. Uzsakovas turi teise vienasalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti darbus;

13.2.3. po radtisko Uzsakovo jspejimo Rangovas nevykdo darby kokybes uztikrinimo reikalavimy
ar kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo ispejimo jas dar karta pazeidzia:

13.2.4. Uzsakovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo—priemimo akta. UZsakovas privalo apmoketi tik uz
tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dé¢l Rangovo kaltés, i$ mokétinos sumos iSskaiciaves
netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
raita) isdaves subjektas negali jvykdyti savo isipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus
per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paCiomis salygomis, kaip
ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos
faktiiros israsymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus
atvejus, kuomet terminas gali buti atidétas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiradant priemimo — perdavimo akta. UZzsakovas
privalo apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus. i§ mokétiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

13.5. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. Salys turi teisg nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES
ﬂy. Salis gali bati visidkai ar iS dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neisvergiamy aph iy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies

L
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irodytos pagal Lietuvos Re5pL1blikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneseé kitai Saliai apie
aplinkybes bei ju poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei ,.Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklése™
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr, 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita
Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kick jmanoma, ir ieSko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jéegos (force majeure) aplinkybes
netrukdo. vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar idvengti, nei kaip nors pasalinti ir deél kuriy visiSkai ar i§ dalies
blity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty Isipareigojimuy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig pave1l\g nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktUOJamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties 1S|par6|g0J1mL; nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos Jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku planesta nuo pranesmo momento. Laiku neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu
atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ;vvkdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutart]
ispédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar
su ja susijes, turi bati sprendZiamas deryby budu. Jeigu anksCiau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati ispresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas del vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo priezitros, technines
priezitiros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraSo abi Sutarties Salys ir kai Rangovas pateikia
Uzsakovui reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.
16,3. Sutartis UalloJ/nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir at51skaltym0 uz
kitL; sutartiniy 'paleluoqu ivykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sia Sutart]
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ivykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji
nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam
teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, isskyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba $i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota
informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
isskyrus tuos atvejus, kai ios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
vieSai zinoma.

16.6. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZzsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i$skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad baty galima jvertinti pateikty
apmokejimui pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys
dokumentai turi biiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokejimo pagal Sutartj.

16.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos
lieka ir toliau galioti. ;

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai. praSymai. kiti dokumentai ar susira§ingjimas yra
siundiami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranedimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane$imas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Rangos su}arties vykdymui Salys skiria §iuos kontaktinius asmenis:

_ Uzsakovas Vvkdytojas
Vardas, pavarde Rolandas Lesnickas Dovydas Latvinskas
Adresas Gedimino g. 17, Taurage Zirmiiny g. 27, Vilnius
Telefonas 868264200 869932573
El. paStas rolandas.lesnickas@policija.lt dovydas.latvinskas@infes.lt

17.3. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
17.4. Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng
kiekvienai i8 Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

Zmi sie priedai, kurie yra neatskiriamosios Sutarties dalys:
Sas_(originalai saugomi Centringje viedyjy pirkimy informacingje




sistemoje (toliau — CVP IS);

18.1.2. Technine specifikacija (jskaitant pati

CVP IS):

wn

kslinimus / paaiskinimus) (originalai saugomi

18.1.3. Akcepto rastas, isduotas 2015 m. rugpjucio 20 d. (originalai saugomi UZsakovo):
18.1.4. Rangovo pasitilymas pirkimui su jo priedais (originalai saugomi CVP IS);
18.1.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi UzZsakovo);
18.1.6. Draudimo polisai (originalai saugomi Uzsakovo);

18.1.7. Atlikty darby akty formos (Sutarties 1 priedas):

18.1.8. Mokéjimo saskaity formos (Sutarties 2 priedas).

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas

Tauragés apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas Gedimino g. 17, Taurage
|staigos kodas 190453332

PVM mok. kodas LT100004490016

A.s. LT 277044060007823535

AB SEB bankas

Tel. (8 446) 20 270, faksas (8 446) 61 819
Elektroninis pastas:
tauragesvpk.kanceliarijai@policija.it

Rangovas

JVPG vardu UAB ,,Infes®

Zirmiiny g. 27, LT-09105 Vilnius
Juridinio asmens kodas 302947360

PVM mok. k. LT100007393212

A/s LT197300010133987657

AB Swedbank bankas

Tel. (8 523) 13 209, faksas (8 521) 07 687
Elektroninis pastas:

infolaintes. It

Projekty vadovas :'

Alfonsas Jurevidius
A. V.




ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr. _

Ataskaitinis laikotarpis nuo___ <data>

Rangovas:
Uzsakovas:

Sutarties

Nr.: <Numeris>.

Sutarties pavadinimas:

20

iki <data>

Sutarties | priedas

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas ivykde savo jsipareigojimus pagal
etapa. Rangovas atliko UZsakovui $iuos darbus

auks¢iau nurodytos sutarties

(paslaugas):
Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

| Atlikta darby '
9N ' (paslaugy) nuo Atlike drby Atlikta darby
Eil. Nr. -t Lo . G (paslaugy) nuo
| Nuolatiniy Sutartiné | statybos pradzios ~> | (paslaugy) per

paga - daills . statybos pradzios ke

: Darbuy/paslaugy arbo iskaitant i sl ataskaitin]
[kainuoty | . o L iki ataskaitinio . :
veikly VelklO.S (ptapo) kaina, be | ataskaitinj lnikatarpio laikotarpj]
— pavadinimas PVM laikotarpj |

% Suma % Suma % Suma

Suma be PYM:

PVM {tarifas} suma

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei UZzsakovo nuo Kity sutarti

nurodytg sutartj vykdymo.

Uzsakovo atstovas

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

Technines priezilros atstovas

Vardas,
pavarde:

Pareigos:
Parasas:
Data:
A.V.

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
ParasSas:
Data:

A V.

Rangovo atstovas

niy jsipareigojimy pagal auksciau




MOKEJIMO SASKAITU FORMOS

]

Sutarties 2 priedas

TARPINIO / GALUTINIO MOKEJIMO SASKAITOS FORMA

Rangovas:

Pavadinimas. jmonés ir PVM moketojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

Israsyta (UZsakovui):

Pavadinimas, jmonés ir PVM moketojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

SASKAITA Nr. tarpiniam / galutiniam mokéjimui

<Data>

Darby pavadinimas: :

; = . PVM [tarifas
Atlikty darby akto / Darby perdavimo-priemimo akto Suma be PVM su[ma I Suma su PVM
numeris:
Mokétina suma:
Mokétina suma zodziais:
Banko saskaitos duomenys (atitinkantys duomenis, pateiktus Finansiniy rekvizity formoje):
<Rangovo jgalioto asmens pareigos, pavarde ir parasas>
Patvirtinta :
—Atsakingas UZsakovo darbuotojas - < Pareigos, vardas, pavarde ir parasas >
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