RANGOS DARBU SUTARTIS
2017- /0 - 05Ny, SR~ A5 3

Si sutartis sudaryta 2017 mety spalio ménesio Sestg dieng tarp BirZzy rajono rajono

savivaldybés administracijos (toliau vadinamos "UzZsakovu"), atstovaujamos Savivaldybés
administracijos direktoriaus Jono Jonugio, ir UAB ,,BirZy ranga“, atstovaujamos generalinio
direktoriaus Stanislovo Maciulskio, toliau vadinamas "Rangovu".
Uzsakovas pageidauja, kad Darbai, vadinami ,,BirZy miesto Zvejy—EZero gatviy rekonstravimo
darbai turi bati atlikti Rangovo ir priémé Rangovo Pasililyma vykdyti ir uZbaigti tuos Rangos
darbus pagal 3ig sutartj bei iStaisyti bet kuriuos defektus, atsiradusius dél Rangovo kaltés,
UZsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Sioje sutartyje Zod¥iai ir posakiai (frazeés) turi tokias pafias reikimes, kokios jiems
atitinkamai priskiriamos Konkregiosiose ir Bendrosiose Sutarties sglygose.

2. Turi biti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka i$vardinti dokumentai sudaro ¥ig Sutartj ir
yra suprantami ir aiSkintini kaip jos sudedamosios dalys:

a) Rangos Sutartis,

b) Pasifilymo rastas,

c) Konkrediosios sutarties sglygos,
d) Bendrosios sutarties salygos,

€) Technines specifikacijos,
f) BréZiniai,
g) Rangovo jkainoti darby kiekiy Ziniara$é&iai,

h) Kiti dokumentai ir priedai.

3 Atsizvelgiant | mokéjimus, kuriuos UZsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta
toliau, Rangovas jsipareigoja UZsakovui atlikti ir baigti Darbus bei i$taisyti bet kuriuos jy defektus
pagal sutarties salygas.

4. Uzsakovas Sia sutartimi jsipareigoja sumokéti sutarties kainos ir pridétinés vertes
mokestio (toliau — PVM) sumg Rangovui, atsizvelgdamas j darby vykdymg bei jy baigima ir bet
kuriy defekty iStaisymg per ta laika ir tuo biidu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. Priimta Sutarties suma be PVM 268 223,97 Eur (du ¥imtai 3eSiasdefimt aStuoni
tukstanciai du $imtai dvidesimt trys eurai ir 97 ct);

PVM (21%) 56 327,03 Eur (penkiasdeSimt Se¥i tikstanéiai trys Simtai dvide$imt septyni
eurai ir 3 ct);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 324 551,00 Eur (trys $imtai dvide$imt keturi

tukstanciai penki §imtai penkiasdes$imt vienas euras).




Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeites PVM tarifas.

6. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, isskyrus tokias
sutarties sglygas, kurias pakeijtus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés, nustatytos aikiai ir nedviprasmigkai, buvo pateiktos pirkimo
dokumentuose.

7. Sutartis sudaryta dviem vienodg juriding galig turintiais egzemplioriais, po viena
UZsakovui ir Rangovui.

8. Tai patvirtindamos, sutarties $alys sudaro $ig sutartj. Rangovas po sutarties pasira§ymo
dienos per 10 dieny UZsakovui pateikia deramai jformintg, atitinkangia Lietuvos Respublikos teisés
akty reikalavimus, UZsakovui priimtino banko, kredito unijos ar draudimo bendrovés besalygiska ir
neatSaukiamg sutarties jvykdymo garantijg ar laidavima, UZsakovui priimtina forma bei visus ja
lydin¢ius dokumentus (originalus). Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus sutarties salygy jvykdymo
garantija ar laidavimg. Sutartis galioja iki visisko 3aliy jsipareigojimy jvykdymo.
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UZSAKOVO SUPROJEKTUOTY STATYBOS IR INZINIERINIU DARBY STATYBOS
SUTARTIES SALYGOS

(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)

BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

Sioms, bendrosioms sutarties salygoms, yra naudojama Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) ,,UZsakovo suprojektuoty statybos ir inZinicriniy darby statybos
sutarties salygos® (iSleistos pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju vertimu j lietuviy
kalbg 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4 )

Norédami jsigyti iy Salygy egzempliorius, kreipkités j: Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop - P.O. Box
311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41

22} 799 4901
EL pastas: fidic.pub@fidic.org Internetiné svetainé:

http://www.fidic.org/bookshop

arba:

UAB ,,Sweco Lietuva™
V. Gerulai¢io g. 1
LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2622621
Faks.: (8 5) 2617507
El pastas: info@sweco.lt
Internetiné svetainé: http://www.sweco.lt/It/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/
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KONKRECIOS SUTARTIES SALYGOS

Konkretios salygos apima anks¢iau paminéty Bendryjy sutarties salygy pakeitimus ir papildymus.
Konkreciy sutarties salygy numeracija atitinka Bendryjy sutarties salygy numeracija.

1.1 punktas
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

Savokos
Sutartis

Pakeisti 1.1.1.4 papunkt]j ,,Pasiilymo rastas*

»Pasiilymo raftas“ — Rangovo uZpildyta ir pasira¥yta Pasiilymo forma su
Pasililymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktj 1.1.1.5 ,,Specifikacija”

Sgvoka ,,Specifikacija” apima ir terming ,, Techniné specifikacija”.

Papildyti papunktj 1.1.1.6 ,,Bréziniai”

Savoka ,,BréZiniai” apima Techninio projekto bréZinius, u kuriuos atsakingas
Uzsakovas.

Pakeisti papunkéio 1.1.1.9 pavadinimg j ,,Pasiilymo priedas” ir ¥déstyti ji
taip:

~Pasililymo priedas“ - pavadintas ,Pasillymo priedu“ ir uZpildytas
dokumentas, kuris pridétas prie Pasiiilymo rato ir sudaro jo dalj.

Salys ir asmenys

Papildyti papunktj 1.1.2.4 “InZinierius”

InZinierius taip pat yra Statinio statybos techninis priZiirétojas - asmuo,
UZsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos technine prieZitirg pagal STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“ reikalavimus,
Papildyti nauju papunkéiu 1.1.2.11 “Jgyvendinanéioji institucija”
Igyvendinancioji institucija nurodyta Pasinlymo priede.

Datos, bandymai, etapai ir ju uzbaigimas

Papildyti papunktj 1.1.3.7 ,,Pranesimo apie defektus laikas*

Pasiilymo priede nurodytas pranefimo apie defektus laikas nepakeidia
garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR
Statybos jstatyme (41 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas - laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas

atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatyta paskirtj.

Irangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
iduodamuose dokumentuose.

Pranesimy apie defektus laikas pradedamas skaitiuoti nuo Statybos uZbaigimo
akto sura§ymo dienos.

Papildyti nauju papunkéiu 1.1.3.10 ,,Statybos uzbaigimo aktas*

»otatybos uzbaigimo aktas“ — LR Statybos jstatymo ir statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalifkos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba leidZiantj dokumenig, padariniy




1.14

1.1.6

1.5 punktas

1.7 punktas

1.12 punktas

Salinimas® nustatyta tvarka suraSomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys
yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

Pinigai ir mokéjimai

Papildyti papunktj 1.1.4.1 , Priimta sutarties suma*

Priimta sutarties suma yra be pridétinés vertés mokestio.

Pakeisti papunktj 1.1.4.2 ,Sutarties kaina“

Sutarties kaina — yra atlygis uZ Rangovo atliktus darbus pagal §ig Sutartj be
pridétinés vertés mokescio, kaip apibréZta 14.1 punkte Sutarties kaina, kartu su
Sutartyje numatytais patikslinimais.

Kitos sgvokos

Papildyti papunktj 1.1.6.1 “Rangovo dokumentai”

$i savoka taip pat apima darbo projekta - normatyviniais statybos techniniais
dokumentais nustatytos sudéties dokumenta, pagal kurj atlickami statybos
darbai. UZ darbo projekto parengima yra atsakingas Rangovas

Papildyti papunktj 1.1.6.5 “Istatymai”

Si sgvoka taip pat apima Lictuvos Respublikos Civilinj kodeksa, Lietuvos
Respublikos Statybos jstatyma bei normatyvinius statybos techninius
dokumentus (t.y. statybos ir keliy techninius reglamentus, statiniy naudojimo ir
prieZiliros taisykles, standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus,
rekomendacijas) ir kitus statybg reglamentuojanéius teisés aktus.

kitus statybg reglamentuojandius teisés aktus

Papildyti papunktj 1.1.6.7 “Statybvieté”

Statybvietés ribos yra nustatytos Techniniame projekte atsizvelgiant j vykdomus
darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis. Papildomi
plotai laikomi Statybvietés dalimi 14.5 punkto ir 18 straipsniy tikslais.

Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antra sakini:
Dokumenty pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

Teisiy perleidimas
Punkto a) papunktis netaikomas
Konfidenciali informacija

Papildyti punkts:

Rangovas uZtikrina visy Sutarties duomeny konfidencialuma, i¥skyrus tiek, kiek
bitina jo sutartiniams jsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su
UZsakovu. Rangovas be iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad
bty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors
komerciniame arba techniniame dokumente.

Savo atsakomybiy ribose kiekviena 3alis privalo uZtikrinti, kad baty laikomasi
Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojandiy valstybés, tarnybos ar
komercines paslaptis bei duomeny apsaugg.

Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas
netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos
apie pirkimg (taip pat pirkimo sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.




2.1 punktas

2.2 punktas

3.1 punktas

4.2 punktas

4.4 punktas

2 straipsnis. Uzsakovas

Teisé naudotis Statybviete

Papildyti punkts:

UzZsakovas perduoda Rangovui Statybvietés ir jos prieigy valdymo teise
Statybvietés perdavimo priémimo aktu.

NeatsiZvelgiant | Rangovo teis¢ naudotis Statybviete, jis negali daryti kliagiy
vieSam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimo priemonés yra
suteikiamos, gavus vietinés institucijos suderinima.

Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punkty:
Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy savo
leSomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uZzdarymo
leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo rySio priemonéms,
leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai
ir kt.

3 straipsnis. InZinierius
InZinieriaus pareigos ir teisés
Papildyti punkts:
UZsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos
prieZilra ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus teisés ir pareigos,
susijusios su statybos prieZifira ir kontrole, nustatomos UZsakovo ir InZinieriaus
sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat $ioje Sutartyje.
(a) InZinierius turi gauti atskira rastiska UZsakovo patvirtinima, prie¥ imantis
veiksmy, kurie gali pakeisti Sutarties kaina, pratesti baigimo laika ar Zymiai
jtakoti darby vykdyma.

4 straipsnis. Rangovas
Atlikimo uZtikrinimas
Atlikimo uZtikrinimas pateikiamas kaip banko ar kredito unijos garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo ra3tas, kuriame turi biiti jtvirtinta nuostata, kad
bankas, kredito unija ar draudimo bendrové neatSaukiamai jsipareigos sumokeéti
pagal garantijg ar laidavimo rasta UZsakovui priklausandig sumg.
Pakeisti tre€ia pastraipa:
Atlikimo uZtikrinimas turi galioti iki Statybos uZbaigimo akto sura¥ymo dienos.
Subrangovai
Papildyti punkts pastraipomis
Rangovas turi teisg sialyti pakeisti Subrangova, kai Subrangovas nebeatitinka
kvalifikaciniy reikalavimy, nustatyty pirkimo salygose, jskaitant, kai
Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves ar jam i¥kelta bankroto byla,
Subrangovas praranda kompetencijg, isteklius, techninj ir finansinj pajéguma
bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbu.
Taip pat gali biiti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai siekiant tinkamai ir
laiku wykdytl Sutartj, bitina padidinti darby sparta dél darby atlikimui

tiniy sglygu ar kity pagristy aplinkybiy, kai atsiranda bitinybé
tytus papildomus darbus, kai elekiros tinkly, vandentickio ir




4.5 punktas

4.10 punktas

6.8 punktas

7.6 punktas

8.1 punktas

nuoteky tinkly ar dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria jmone tokiy tinkly
rekonstravimo arba perkélimo darbams atlikti.

Kartu su praSymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangova ar pasitelkti nauja
Subrangovg Rangovas InZinieriui turi pateikti dokumentus, kurie jrodo, kad
sillomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo
salygose.

Subrangos perleidimas

Punktas netaikomas

Statybvietés duomenys

Papildyti punktsy:
Tiriamieji kasingjimai, sickiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jy
vietg atlickami Rangovo saskaita.

6. straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

Rangovo vadovavimas

Papildyti punkty:

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su InZinieriumi ir UZsakovu
(pateikus statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo keitimo
(ar papildomo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo
reikalingumo) ir nurodgs prieZastis, kuriy Rangovas negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu (pvz. pirkimo sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su
jais nutraukimas bei kitos panalios prieZastys), bei gaves UZsakovo rasytinj
sutikima, gali keisti ar skirti statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sridiy
vadovus. Jeigu pirkimo sglygose buvo nustatyti statinio statybos techninés
veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo kvalifikacijos reikalavimai, Rangovas privalo
pateikti InZinieriui ir UZsakovui dokumentus, jrodandius, kad siilomo vadovo
kvalifikacija atitinka pirkimo salygose nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus. UZsakovas turi radtu patvirtinti, kad sillomo naujo statinio
statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo kvalifikacija atitinka
pirkimo dokumenty reikalavimus. Jeigu Rangovo sitlomam naujam statinio
statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovui kvalifikacijos reikalavimai
pirkimo sglygose visai néra jvardyti, tuomet sifilomas statinio statybos techninés
veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovas turi bati kvalifikuotas vadovauti atitinkamos
srities darbams.

7 straipsnis. Iranga, MedZiagos ir Darby kokybé

IStaisymo darbas
Papildyti punkty:
Papunktyje (¢) po ,darby saugai” jterpti ,arba kelia grésme kity asmeny
gyvybei arba turtui”.
8 straipsnis. PradZia, uZdelsimai ir sustabdymas

Darbo pradzia

Pakeisti pirmos pastraipos antry sakinj:

Darbo pradZia nustatoma InZinieriaus nurodymu pradéti darbus per 14 dieny po
Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira$ymo dienos.




8.4 punktas

9.1 punktas

10.1 punktas

11.9 punktas

12.3 punktas

Baigimo laiko prat¢simas

Papildyti punkty:

Baigimo laiko pratgsimas galimas tokiam terminui ir tiek karty, kaip nurodyta
Pasitilymo priede. Rangovas turi teis¢ j Baigimo laiko pratesimg esant §iame
punkte nurodytoms aplinkybéms tik tuo atveju, jei tokiy aplinkybiy Rangovas
negaléjo i§ anksto numatyti. Aplinkybés, kuriomis grindZiama bitinybé pratesti
baigimo laika, jokiu biidu negali priklausyti nuo Rangovo.

Jeigu baigimo laiko pratgsimas yra susijgs su Sutarties salygy keitimu, tai pagal
LR Vie3yjy pirkimy jstatymo nuostatas toks pratgsimas galimas tik tokiu atveju,
jeigu nebus paZeisti jstatyme nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiam Sutarties
sglygy pakeitimui bus gautas Vie§yjy pirkimy tarnybos sutikimas.

9. straipsnis. Baigiamieji bandymai
Rangovo prievolés

Papildyti punkta:

Baigiamyjy bandymy metu bitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal
neteisétai i§duoty statybg leidZiantj dokuments padariniy 3alinimas“. Baigiamieji
bandymai taip pat apima valstybiniy institucijy, tokiy kaip Visuomenés
sveikatos centras, Prie§gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas bei kity
institucijy inicijucjamus bandymus, tyrimus bei procediiras, kurias privaloma
atlikti Statybos uZbaigimo procediiry metu.

10 straipsnis. Perdavimas UZsakovui
Darby ir grupiy perémimas

Papildyti punkta:

NeatsiZvelgiant j Sio punkto nuostatas, darbai nebus laikomi baigti, kol nebus
jstatymy nustatyta tvarka pasira§ytas Statybos uZbaigimo aktas ir jvykdytos
prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybé uz defektus

Atlikimo pazyma

Pakeisti punkta:
Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodyta “InZinieriy”® pakeisti i
»UZsakova“.

12 straipsnis. Matavimai ir jvertinimas
Ivertinimas
Papildyti punkta:
Papildomy darby jkainiai apskai¢iuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.
Darby kiekiai, nurodyti darby kiekiy Ziniara§€iuose yra preliminargs. Faktiniai
darby kiekiai pagal 3ig sutartj gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekiy,
nustatyty darby kiekiy Ziniara$¢iuose. Didesniam papildomy ar nevykdomy
darby kiekipi atlikti forminami Darby pakeitimo aktai ir, jei sutarties kaina,

.



13.1 punktas

13.3 punktas

jskaitant visus pakeitimus, vir§ija skai¢iuojamajg statinio kaina, turi biiti atliktas
papildomas darby vie$asis pirkimas.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai
Teisé daryti pakeitimus
Papildyti punkto tre¢ia pastraipa:

UZsakovas numato, kad esant bitinybei, dél nenumatyty aplinkybiy?,
atsiradusiy vykdant darbus pagal pirmine sutartj, UZsakovas pagal $ig Sutartj
jsigis papildomy darby arba neatliks kai kuriy sutartyje numatyty darby.
Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais darbais susij¢ ir butini Sutar&iai jvykdyti (uzbaigti), darbai,
Neatlickami darbai — darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, taiau sutarties
igyvendinimo eigoje paaiSkéjo, kad tokio pobiidzio darby vykdymas
netikslingas.

Pakeitimy tvarka

Pakeisti teksty ir iSdétyti jj taip:

(1) Papildomy, o esant reikalui ir neatlickamy darby, bitinumas turi biti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuotg sitityma dél
papildomy darby, o esant reikalui taip pat ir dél neatlickamy darby, bitinybés ir
ji pagrindZiandius dokumentus Statybos techninés prieZiiiros vadovui rastu
pateikia Rangovo atstovas. Sitilymus dél papildomy darby gali teikti ir statinio
projekto vadovas, ir statinio statybos techninis priZidirétojas. Statybos techninés
prieZitros vadovas prafo statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota
paaiSkinimg dél papildomy darby pagristumo, ar nebuvo jmanoma numatyti
tokiy darby butinybés, nurodant prieZastis. Statybos techninés prieZiiiros
vadovas, i8nagrin¢jgs pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindZianius
dokumentus ir/ar neatliekamy darby dokumentus, jformina papildomus darbus
ir/ar neatlickamus darbus (parengia darby pakeitima) ir nurodo papildomy ir/ar
neatliekamy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus,
pagrindZiancius papildomy darby bitinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui,
bréZinius ir Kkita) su statybos proceso dalyviy parafais, jkainiy nustatymo
pagrindima ir skaifiavimg (vadovaujantis (4) punkto nuostatomis). Jei
UZsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina
juos tikslinti dokumentus pateikusiam statybos techninés prieZitiros vadovui.

(2) Papildomus darbus UZsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sioje sutartyje su Rangovu.

(3) Isigyjant papildomus darbus pagal $ig sutartj, sutarties kaina, kurig
UZzsakovas turi sumokéti Rangovui, yra kaina, apskai¢iuota, jvertinus pagal
sutartj atlikty darby apimtis ir papildomus darbus.

(4) Papildomy darby kaina nustatoma:

(4.1) papildomiems darbams pritaikant sutartyje numatyty panaSiy darby
jkainius arba;

(4.2) jei jmanoma, i¥skaiCiuojant kainos dalj i3 sutartyje numatyto jkainio;

(4.3) arba jei jmanoma, panaudojant sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis.
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metods remiamasi sutartyje
numatytais jkainiais arba jkainiy i§skaidymu;

! Nenumatytos aplinkybés - tokie atvejai (darbai), kuriy, elgiantis protingai ir ripestingai, nebuve jmanoma numatyti iki

pirminés sutarties pasira§ymo.




13.5 punktas

13.7 punktas

13.8 punktas

(4.4) jei nejmanoma pritaikyti (4.1)4.3) punktuose nurodyty papildomy darby
ikainiy nustatymo metody, konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas
jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokestius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines

(pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uZ

rekomendacijose dél statiniy statybos skaitiuojamyjy nustatymo? nustatytas
kainas arba uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne
didesné nei rangovo patiriamos i8laidos joms jsigyti, o pridétiniy iglaidy ir pelno
dydis negali biti didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy.

(5) Darby pakeitimas turi bati patvirtintas UZsakovo. UZsakovui jj patvirtinus,
Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Darby pakeitimas laikomas
sudétine sutarties dalimi.

(6) Priimta sutarties suma kartu su pakeitimais negalés virSyti statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687) aktualia
redakcija. Tuo atveju, kai UZsakovas jsigyja darbus pagal projekta, o
apskaitiaves papildomy darby samatg nustato, kad priimta sutarties suma kartu
su_papildomais darbais virys statinio statybos skaitiuojamajg kaina, nustatyta
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
(TAR, 2016-11-11, Nr. 26687) aktualia redakcija, UZsakovas papildomiems
darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg.

(7) Papildomy darby apmokéjimui rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti
atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus,
kiekj, vieneto kaing, bendra suma. Prie atlikty darby akty turi bati prideti
papildomy darby atlikimo btinybe pagrindZiantys dokumentai. Pilnai
sukomplektuotas, patvirtintas darby pakeitimas pateikiamas viena karta
Rezervinés sumos

Punktas netaikomas.

Pataisymai dél jstatymy pasikeitimo
Punktas netaikomas

Pataisymai dél kainos pakeitimo

Pakeisti punkta:

Sutarties vykdymo laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina
(Sutarties neatlikty darby dalis) turi biti kei¢iama (didinama arba ma¥inama).
Sutarties kainos pataisymas atlickamas vadovaujantis Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.lt
statybos sgnaudy kainy indeksy (SSKI) poky<iu.

Sutarties kainos (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) pataisymas
atlickamas praéjus 12 ménesiy po Sutarties pasiraiymo nuo kito kalendorinio
meénesio 15 d. Pataisymas atlickamas darby kaing (Sutarties neatlikty darby
dalj) dauginant i§ perskai€iavimo koeficiento (A), gauto einamuyjy mety ménesj
paskelbtg statybos sanaudy kainy indeksg (SSKI) (B) dalijant i§ Sutarties 1.1.3.1
punkte nurodytos datos (PradZios data) ménesio SSKI (C):

2 Rekomendacijos dél statiniy statybos skaitiuojamyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo
jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy statybos skaitiuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr, D1-492 inistruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras,

—



14.2 punktas

14.5 punktas

14.7 punktas

14.9 punktas

18.1 punktas

A=(B/C).

Sutarties kainos pataisymas vykdomas, jeigu perskaidiavimo koeficientas (A)
didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.

PerskaiCiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atlieckami po kainos
perskai¢iavimo, Kainy pakeitimas jforminamas dvidaliu Sutarties Saliy
susitarimu. Indeksuota kaina jsigalioja nuo susitarimo pasira§ymo abiejy Saliy
atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik
UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus darbus atitinkamai po kainy
pakeitimo jforminimo dvialiu Saliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas,
jeigu Rangovo Pasilllyme ir pasira$ytoje Sutartyje nustatyty konkrediy darby
atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo
keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.

Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento
interneto svetainéje, adresas — http://www.stat.gov 1t ir publikuojami Statistikos
departamento informacininose leidiniucse — ,Ménesiné informacija apie
statybos sgnaudy poky¢ius“; ,Vartotojy ir gamintojy kainy indeksai®.
Perskai¢iuojant kaina, pirmenybé teikiama ménesiniam informaciniam leidiniui
»Meénesiné informacija apie statybos sgnaudy poky&ius®, kuriame statistiné
informacija pateikiama 35-38 dieny ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus (pvz.
gruodzio ménesio indeksas paskelbiamas iki vasario 7 dienos). Statybos kainy
indeksai pagal statiniy tipus — ,Keliai ir gatvés“ nurodyti Statistikos
departamento interneto svetaingje: Statistika (Duomeny bazés) Rodikliy
duomeny bazéje - Ukis ir finansai (makroekonomika) — Rodyti viska - Statybos
sgnaudy kainy indeksas(SSKI) ir kainy pokyéiai — Ménesiniai SSKI palyginti su
baziniu laikotarpiu (2005 m. = 100) PoZymiai: Statiniy pagal tipa

klasifikatorius, adresas: http://db].stat.gov.1t/statbank/default.asp?w=1024.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

IZankstinis mokéjimas

Punktas netaikomas

Darbams numatyta Jranga ir MedZiagos

Papildyti pirmg pastraipa:

Sio punkto nuostaty taikymo tikslais statybvietés savoka apima ir vietas, kurias
Uzsakovas suteiké naudotis Rangovui darbams numatytos jrangos ir med¥iagy
saugojimui ir apdirbimui (pvz. geleZinkeliai, jiiros uostai, oro uostai, pasienio
Zonos ir pan.).

Mokéjimas

Pakeisti punkty:

Papunkc¢iuose (b) ir (c) pakeisti skai¢iy ,,56 | ,,60%.

Sulaikomy pinigy mokéjimas

Pakeisti punkty:

Sulaikyty pinigy suma iSmokama sura$ius statybos uZbaigimo aktg ir pateikus
sulaikyty pinigy praneSimo apie defektus laikotarpiui jsipareigojimy jvykdymo
garantija (laidavimo draudimo ra$ta) (Sutarties salygy 6 priedas).

18 straipsnis. Draudimas



Pakeisti punkto pirma pastraipa:

Siame straipsnyje kiekvienos draudimo riisies ndraudziangioji Salis® yra
Rangovas.

Papildyti punkts pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo
riSimis (jskaitant statybos riziky draudima ir civilinés atsakomybés draudima),
kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojanius jstatymus ir
kitus teisés aktus bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ $io reikalavimo nevykdymag atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias
sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrove.

18.2 punktas Darby ir Rangovo jrengimy draudimas

Pakeisti punkta:

Rangovas privalo savo léSomis apdrausti statybos riziky draudimu turtg (t.y. visi
su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan.
statiniu ir (ar) jrenginiu susij¢ statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto,
griovimo ir pana$0s darbai ir statybos darbams vykdyti j draudimo vieta
pristatyti statybos produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam sukurti
buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip
iki Perémimo paZymos i§davimo. Jvykus draudZiamajam jvykiui, dél kurio
turtas, nurodytas Sioje pastraipose, yra sunajkinamas ar sugadinamas, Rangovas
privalo atlikti visus darbus, kad atkurty iki draudZiamojo jvykio buvusj turts.

20 straipsnis. Pretenzijos, gin¢ai ir arbitraZas
20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi.
20.6 punktas Arbitrazas

Pakeisti punkta:
ArbitraZas netaikomas,
Jeigu taikaus gin€o i§sprendimo nebuvo pasiekta, tai bet kuris ginéas turi buti
iSsprestas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka teisme, kurio
veikimo teritorijai priklauso UZsakovo buveing.
Teisminis gin€o nagrinéjimas gali biiti pradétas pries baigiant darbus arba juos
baigus. Saliy jsipareigojimai ir InZinierius neturi buti keidiami dél to, kad
vykstant darbams, vykdomas koks nors teisminis gino nagrinéjimas.

21 straipsnis. Kitos nuostatos

21.1 punktas Etika

papildomas Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nefali¥kai, kaip to reikalauja jo
profesijos elgsenos kodeksas. Be ifankstinio UZsakovo sutikimo jis negali daryti
vie§y pareiskimy apie projektg arba paslaugas.
Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokéjimo,
iSskyrus Siame dokumente nurodyts apmokéjima. Rangovas ir jo darbuotojai
negali uZsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieftarauty jy
jsipareigojimams, kurinos jie yra prisiéme¢ UzZsakovo/ Jgyvendinanéios
institucijos organizacijos atzvilgiu.

21.2 punktas Auditai

-




papildomas

Sutartyse su subrangovais ar jungtinés veiklos sutartyje su partneriais turi biiti
numatyta subrangovy ar partneriy prievolé teikti audito ir kitoms patikrinimus
vykdancioms jstaigoms visg biiting informacijg apie subrangovy ar partneriy
darbg sutarties jgyvendinimo laikotarpiu bei sutar&iai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro,
Europos auditoriy teismui bei kitoms suinteresuotoms auditg bei patikrinimus
atliekanCioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti
projekto jgyvendinimg ir, jeigu tai yra bitina, atlikti visy sgskaitas pateisinamy
dokumenty, saskaity ar kity dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu, pilna
audita.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrole ir
patikrinimus vietoje pagal procediiras, nustatytas Europos Komisijos jstatymais,
kad buty apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir
kity taisykliy pazeidimy.

Rangovas turi suteikti tinkamg pri¢jima Europos Komisijos, Europos
Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareigiinams prie statybvietiy
ir vietoviy, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie informaciniy
sistemy, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés, susijusios su
techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniy, kad palengvinti jy
darbg. Pri¢jimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir
Europos auditoriy teismo pareigiinams, turi remtis konfidencialumo principu,
atsizvelgiant j treCiyjy $aliy interesus, be Zalos jsipareigojimams, kuriuos
rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi biiti lengvai prieinami
ir segami taip, kad biity galima palengvinti jy patikrinima. Rangovas turi
informuoti uZsakova apie jy tikslig buvimo viets.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro
ir Europos auditoriy teismo teisés kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos
subrangovus ar bet kurig kita sutarties darbus vykdandiz $ali, bus vienodai
traktuojamos pagal tas padias salygas ir, atitinkamai, pagal tas padias taisykles,
kurios yra paminétos $iame skyriuje
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Sutarties salygy 2 priedas

Rangovas: Uzsakovas:
Imoneés kodas: Istaigos kodas:
PVM mokétojo kodas: PVM mokétojo kodas:
Adresas: Adresas:
Data:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Atlikty darby aktas Nr.
Per20 m. meén.
. Vieneto | Bendra
S(aamagoskiltli;\il)r ’ Darby apradymas lfztm Kiekis | kaina, | kaina, | Pastabos
ard : EUR | EUR
vnt.
vnt,
vnt.
vat.
IS viso: I ]
Rangovas UZsakovas
(vardas, pavardé, pareigos, parasas) (vardas, pavardé¢, pareigos, para%as)

InZinierius (techninés prieZiiros vadovas)

(vardas, pavardé, pareigos, parasas)
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Sutarties salygy 4 priedas

Projekto pavadinimas: .....cccoeereessecene

Darby pakeitimo aktas Nr.

Komisija, sudaryta i§: UZsakovo atstovo — ..........ceevevereveeenennnne
Techninés prieZifiros inZinieriaus — ..........ccoevne.e
Projektuotojo atStovo - ........ceeeeieeeveevsececesneee e
Rangovo atstovo — ........ceveveeveecceecerreeecrcrceneiens

ApZiuréjusi objekte vykdomus darbus nustaté, kad:

1. Projekte nebuvo numatyta.........
Komisija sitilo:

1.

2.

Priedai:
1.Nuotraukos.
2. Kainos skai¢iavimas.
Papildomy darby verté, Eur-............... sosannassane

2. Projekte nebuvo numatyta.........
Komisija siiilo:

1.

2,

Priedai:
1.Nuotraukos.
2. Kainos skai¢iavimas.
3.BréZiniai.
Papildomy darby verté, Eur: ......ccemeeseasrereencns

Bendra papildomy darbuy verté, EUr: .......ccoceceeesses .

Komisija Pavarde Parafas

UZsakovo atstovas i e e
Techninés prieZifiros INZINIETIUS  .covveeeervecieirioniies creereieseeeeseeeeneenons
Projektuotojo atstovas =~ i et eeres
Rangovo atstovas =~ 00 s e

......................

.........................

.........................



Sutarties salygy 4 priedo tesinys

Projekto vykdytojui:

Adresas:

Projekto pavadinimas:

Projekto numeris:

DARBU PAKEITIMAS NR.........
Projekto rangovas pasialé $iuos darby pakeitimus:

1.1 Darbo pavadinimas: .... (pvz., Atliekant darbus, paaiskejo, kad yra biitina atlikti papildomai dar
tokiu ir tokius darbus, kurie nebuvo numatyti)....

Sio pakeitimo verté yra .....

1.2 Darbo pavadinimas: .............

Sio pakeitimo verté yra .....

1.3 Darbo pavadinimas: .............

Sio pakeitimo verté yra ...

Bendra darby Paketimo Nr..... verté :.......Eur

Sis pakeitimas buvo jvertintas, yra pagrjstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Techninés prieZitiros atstovas: ~ .oeove (pavarde, parasas, data) .................



Sutarties salygy 4 priedo

tesinys
Projekto pavadinimas: .................
Projekto Nr.. ................
Sutarties Nr.: ................
DARBU PAKEITIMU SARASAS
Eil. Darby Darby Darby Pakeisto Finansavimo Zaltinis Pastabos
Nr. pakeitimo pakeitimo | pakeitimo darbo Pakeisty Sumos Rezervinés
patvirtinimo | verté, Eur Nr. pavadinimas | darby verté, | nenumatytiems | sumos, Bur
data Eur atvejams, Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 1.1
1.2
1.3
2. 2.1
2.2
2.3
I8 viso pakeitimy suma, Eur
Pagal sutartj, Eur
Likutis, Eur
Rangovas UZsakovo projekto finansininkas

{vardas, pavardé, pareigos, paraas)

Techninés priezitiros atstovas

{vardas, pavardé, parcigos, paragas)

(vardas, pavardé, pareigos, paraSas)

Uzsakovo projekto vadovas

(vardas, pavardé, pareigos, paraas)




Sutarties salygy 5 priedas
(SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMO GARANTILJOS FORMA)
ATLIKIMO UZTIKRINIMO GARANTIJA Nr.

/Perkanciosios organizacijos pavadinimas, adresas, jmonés kodas/

201 m. _d
__[miesto pavadinimas]

Kliento [jra8ykite konkurso dalyvio pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
iSvardinkite pilnus partneriy vardus, paZzymint atsakingaji partnerj, arba paZymeékite, kad dalyvis
pateikia pasiulyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasidlyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau —
Garantijos gavéjas) numatomg pasiradyti Rangos sutartj Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas]
turi buti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko pavadinimas, jmonés kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas), $ioje garantijoje nustatytomis salygomis neatiaukiamai jsipareigoja
sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaifiais], [(suma ZodZiais, valiutos
pavadinimas)], gaves pirma rastiska Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originala), kuriame
nurodytas garantijos Nr. [............. ], patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai jvykdeé
sutartinius  jsipareigojimus  pagal Sutartj, nurodant kokios Sutarties sglygos nebuvo
ivykdytos/jvykdytos netinkamai.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i§davimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiSkus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavéjg aptarnawjancio banke patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Si garantija jsigalioja pasirasius Sutartj.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ia garantija baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auki¢iau nurodytu adresu nebus
gaves Garantijos gavéjo radtiSko reikalavimo mokeéti (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujandio
banko patvirtinimo, kad para3ai yra autentiski;

2. Garantui yra graZzinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;
arba
2.2, Klientas jvykd¢ Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokeéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auki&iau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gindai sprendfiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

filialas
{Garanto pavadinimas)

AV.

(fgalioto asmens pareigos) (parasas) (vardo raide, pavarde)

(igalioto asmens pareigaos) {parasas) {vardo raide, pavarde)



Sutarties salygy 5 priedo
tesinys

(SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA)
SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTAS NR.
(LAIDAVIMO RASTAS TURI BUTI PATEIKTAS KARTU LAIDAVIMO
DRAUDIMO LIUDIJIMO (POLISO)

PATVIRTINTA KOPIJA)

Sis laidavimo rastas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. [jradykite draudimo
sutarties numerj).

Siuo laidavimo rastu klientas [ira8ykite konkurso dalyvio pavadinima, adress, koda;
jei tai jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti {ikio subjekty grupé, nurodykite visy
partneriy pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg] ir
Laiduotojas [jraSykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusa, adresa, koda], (toliau
vadinamas ,Laiduotoju®), neat§aukiamai jsipareigoja .......c..ccocomoen.. savivaldybés
administracijai (toliau vadinamam ,Perkantigja organizacija®) [jrasykite laidavimo suma
skaitiais] [jraSykite sumg ZodZiais] suma ir jg tinkamai i§mokéti pagal §ia laidavimo sutartj.

KADANGI Kklientas pagal Paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj su
perkancigja organizacija jsipareigojo teikti paslaugas perkandiajai organizacijai,

TODEL $I0 LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Jet klientas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartyje numatytus jsipareigojimus
Laiduotojas jsipareigoja nedelsiant sumokeéti Perkantiajai organizacijai aukitiau nurodyta
suma, gaves Perkandiosios organizacijos pirmg rastiska pareikalavimg. Perkangioji
organizacija neprivalo pagristi savo reikalavimo, tafiau privalo nurodyti, kurios Sutarties
salygos buvo nevykdomos.

Laiduotojo jsipareigojimai galioja jskaitytinai iki [metai], [ménuo], [diena].
Perkantiajai organizacijai papraSius pratgsti sutarties jvykdymo laikotarpj, Klientas
isipareigoja pranesti Laiduotojui apie tokj pratesimg ir $io laidavimo radto galiojimas kliento
praSymu gali bti pratestas.

Reikalavimas sumokéti Perkandiosios organizacijos turi biiti pateiktas Laiduotojui
ne veliau kaip per tris ménesius nuo Laiduotojo jsipareigojimy termino pabaigos.

Laiduotojas:
Laiduotojo pavadinimas:
Igaliotas asmuo: vardo raid¢, pavardé, paraas:



Sutarties salygy
6 priedas

(banko pavadinimas)

Adresatas
(Perkanciosios organizacijos pavadinimas, adresas)

SULAIKYTU PINIGY PRANESIMO APIE DEFEKTUS LAIKOTARPIUI
[SIPAREIGOJIMU I[VYKDYMO GARANTIIOS FORMA
201__m, __d.Nr.

{miesto pavadinimas)
Sutarties pasira§ymo data ir numeris: <nurodykite datg ir numerj>

Sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinimg> (toliau - Sutartis)

Mums buvo pranesta, kad (toliau - Rangovas) yra jiisy

Rangovas, sudargs §ig Sutartj ir noréty gauti likusios nesumokétos Sutarties kainos sulaikyty pinigy
mokéjima, kuriems sumokéti pagal Rangos darby sutarties konkrediyjy salyga 1.1.3.7 punkta
reikalaujama pateikti garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo garantinj rasta.

Mes, (banko pavadinimas) (toliau - Bankas) Rangovo

praSomi, Cia neatSaukiamai garantuojame (frasyti wuZsakovo pavadinimg) (toliau - Utzsakovas),
Rangovo vardu besglygiskai sumokeéti bet kurig sumg arba sumas,

kuriy bendra suma ne didesné kaip : (-garantuota suma™), jradyti ZodZiais:

), rastu gave pirmajj UZsakovo reikalavima. 8 garantuota suma bus

ismoketa be jokiy miisy priestaravimy ir UZsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo
ar prieZasties.

Bet kuris mokéjimo reikalavimas turi biiti patvirtintas jlisy jmonés vadovo parasu.

Si garantija jsigalioja nuo jos i¥davimo dienos. Bet kuriuo metu milsy finansiniai jsipareigojimai neturi
buti didesni uZ visa Rangovui Jusy pagal Rangos darby sutarties konkreiyjy salygy 1.1.3.7 punkto
salygas grgZinamg sulaikomy pinigy suma, kurios dydj liudija mums Rangovo perduodama viso
objekto pasiraSyto galutinio atlikty darby perdavimo-priémimo akto patvirtinta kopija.

Si garantija nustos galioti, kai pasibaigs _____ dieny garantinis laikotaipis nuo objekto galutinio
statybos uzbaigimo akto pasira§ymo dienos, bet ne véliau kaip iki 201 m. mén. __ d. Bet
kokie Uzsakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Banko adresu pasibaigus
garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos
jstatymmy nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti graZinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksiau, jei ji tapty

nebereikalinga.

Data Parasas (ai)




