

BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO KREPŠINIO AIKŠTELIŲ ATNAUJINIMO DARBŲ SUTARTIS Nr. F1- 33

Biržai

2016 m. rugpjūčio 01 d.

Valstybės biudžetinė įstaiga **Biržų technologijų ir verslo mokymo centras**, juridinio asmens kodas 302643724, toliau Sutartyje – „Užsakovas“, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai, pavaduojančio direktorių Raimondo Čepoko ,
ir **UAB „Fortera“**, įmonės kodas 210691970, adresas: Josvainių g. 26, LT 57274 Kėdainiai, toliau Sutartyje – „Rangovas“, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Kriščiūno,
abi kartu toliau vadinamos „Sutarties šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Biržų technologijų ir verslo mokymo centro darbų sutartį (toliau – „Sutartis“).

1. Sutarties dalykas

1.1 Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus įsipareigoja atlikti Biržų technologijų ir verslo mokymo centro krepšinio aikštelių atnaujinimo darbus (toliau – rangos darbai) ir perduoti rangos darbus Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus rangos darbus ir apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus rangos darbus šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2 Sutartis sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Rangovas turi šiai sutarčiai vykdyti reikalingas licencijas, yra darbų srities specialistas ir turi patirties, reikalingos šios sutarties įsipareigojimams įvykdyti, taip pat turi žinių, kurias pagal įstatymą privalo turėti Rangovas.

1.3 Šalių teisių ir įsipareigojimų pagrindai yra: ši sutartis (sutartį sudarantys dokumentai), LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šie dokumentai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir turi būti aiškinami ir suprantami kaip šios sutarties priedai:

2.1.1. Konkursinis pasiūlymas;

2.1.2. Techninė specifikacija;

2.1.3. Statybos darbų sąmatos;

2.1.4. Darbų priėmimo perdavimo aktai, pažymos apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų santraukos, darbų pakeitimo aktai, darbų pakeitimo sąrašai ir kt.;

2.1.5. Kiti dokumentai paaiškinantys, pataisantys ir/arba papildantys bet kurį kitą anksčiau minėtą dokumentą. Tokie paaiškinantys, pataisantys ir/arba papildantys dokumentai turi viršenybę prieš aiškinamą, taisomą ir/arba papildomą dokumentą.

2.2. **Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovės garantija. Tokį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 % bendros sutarties kainos su PVM. Sutartis įsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Garantija turi galioji ne trumpiau nei iki Sutarties 3.2. numatytos dienos.**

2.3. Pasirašiusios sutartį šalys suderina darbų atlikimo grafiką.

3. Sutarties vykdymo pradžia ir trukmė

3.1. Sutarties vykdymo pradžia laikoma sutarties įsigaliojimo data.

3.2. Numatytus rangos darbus Rangovas privalo atlikti ne vėliau kaip per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

3.3. Pastebėtų remonto darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina galutinio remonto darbų termino.

3.4. Remonto darbų pabaiga laikomas momentas, kai bus užbaigti visi numatyti remonto darbai, ištaisyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti visi dokumentai Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir pasirašytas galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas.

3.5. Sutarties vykdymo metu 3.2 punkte numatytas rangos darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas esant objektyvioms ir pagrįstoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo, vieną kartą ne ilgesniam, nei vieno mėnesių terminui.

3.6. Rangovui turi būti suteikiama teisė į rangos darbų pabaigos termino pratęsimą dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

3.6.1. nepalankių gamtinių sąlygų;

3.6.2. sprendinių nenumatytų lokalinėje sąmatoje;

3.6.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

3.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors rangos darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas. Užsakovui raštu pritarus, Rangovas įgyja teisę į rangos darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant rangos darbų užbaigimo datą.

4. Sutarties kaina

4.1. Bendra sutarties kaina be PVM 41 118,25 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis šimtas aštuoniolika eurų 25 cent.), PVM – 8 634,84Eur (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt keturi eurai 84 cent.), iš viso – 49 753,09 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai septini šimtai penkiasdešimt trys eurai 09 cent.).

Bendra sutarties vertė atitinka Rangovo pasiūlymo, pateikto konkurso metu, kainą. Rangos darbų kaina nustatoma pagal fiksuotos kainos metodikos kainodarą, kurioje numatyta kaina apima visus rangos darbus, nurodytus pirkimo objekte. Rangovas, sudarydamas sutartį, turi galimybes bei privalo įvertinti visas rangos darbų apimtis bei prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

4.2. Rangovas įsipareigoja atlikti rangos darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte, už kainą, numatytą Sutarties 4.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

4.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už rangos darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių rangos darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo.

4.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, ar susirinktą informaciją objekto apžiūros metu ir kitus dokumentus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

4.5. Sutartyje numatyta kaina visą sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius. Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kaina ir (ar) atskirų darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokestis.

4.6. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį įsigaliojimo.

4.7. Šalys susitaria rangos darbų kainą detalizuoti įkainuotame veiklos sąraše. Prie Sutarties pridedami statybos darbų sąmatos bus naudojamos tik sutarties vykdymo pažangos vertinimui.

4.8. Paaiškėjus, kad dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi darbai nenumatyti techninėje specifikacijoje ir dėl kurių negalima užbaigti objekto rangos darbų, sprendimą dėl šių darbų pirkimo, vykdymo bei jų apmokėjimo priima Užsakovas.

5. Rangovo teisės ir pareigos

5.1. Rangovas privalo:

5.1.1. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus rangos darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki rangos darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

5.1.2. Rangos darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius;

5.1.4. vykdyti visus teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija sutarties reikalavimus, jis per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsisakymą, rekomenduodamas Užsakovui tolesnę veiksmų eigą.

5.1.5. laiku atlikti darbus.

5.1.6. Sutarties galiojimo metu nekeisti šioje Sutartyje nurodytų savo rangos darbų kainų.

5.1.7. paskirti statybos darbų vadovą, atsakingą už darbus ir turintį teisę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus vadovauti ypatingo statinio statybos darbams.

5.1.8. rangos darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais, kitais teisės aktais bei šios sutarties nuostatomis, laikytis nustatytų reikalavimų, vykdyti darbų priežiūrą, laikytis viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei Statinių saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų, vykdyti Statinių projekto vykdymo ir Statinių statybos techninės priežiūros vadovų nurodymus bei reikalavimus.

5.1.9. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų vietoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta darbų vietos dirbančių ar judančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus.

5.1.10. darbų vykdymo ir baigimo metu saugoti aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo, išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

5.1.11. pranešti apie objektų užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą;

5.1.12. visus rangos darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą;

5.1.13. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas;

5.1.14. savo sąskaita ištaisyti rangos darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų;

5.1.15. Rangos darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.;

5.1.16. įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos tiekimu reikalingu statybos poreikiams.

5.1.17. kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.

5.1.18. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus, nurodant jų atliekamų darbų pobūdį bei apimtį. Jų sąrašas turi sutapti su Rangovo pasiūlyme pateiktu sąrašu. Keisti subrangovus tik raštišku Užsakovo sutikimu. Keičiamų subrangovų kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei nurodyta pirkimo dokumentuose. Subrangovai negali būti pasitelkiami jeigu subrangovai nebuvo nurodyti pateiktame pasiūlyme.

5.1.19. atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

5.1.20. saugoti Užsakovo komercinės paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu.

5.2. Rangovas turi teisę:

5.2.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

5.2.2. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

5.2.3. Sutarties vykdymui Rangovas gali pasitelkti subrangovus 6 skyriuje nustatyta tvarka.

5.2.4. Jei ne dėl Užsakovo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 10 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti sutartį.

5.2.5. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

6. Subranga

6.1. Susitarimas, pagal kurį rangos darbų teikėjas dalį rangos darbų patiki trečiajam šaliai, yra laikomas subranga. Subrangos susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir Užsakovo.

6.2. Subrangovai IĮ „S.Varnauskio studija“, atliks šiuos konkrečius darbus: projekto parengimas. Subrangovai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją ir gebėjimus numatytai veikai atlikti pagrindžiančius dokumentus (turi būti registruotas įstatymų nustatyta tvarka ir kt.)

6.3. Subrangovai gali būti keičiami tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą.

6.4. Subrangovų pasitelkimas nekeičia rangovo atsakomybės dėl numatomos sudarytos rangos sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atvejų rangovas pilnai prisiima atsakomybę už subrangovų veiklą vykdant sutartį.

6.5. Rangovas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Užsakovu, gali rangos darbų sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško Užsakovo sutikimo pasitelkti kitus nei Konkurso Pasiūlyme nurodyti subrangovus draudžiama.

7. Užsakovo teisės ir pareigos

7.1. Užsakovas privalo:

7.1.1. priimti tinkamai atliktus rangos darbus ir už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

7.1.2. suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi šiai Sutarčiai vykdyti. Sutartį įvykdžius, Užsakovo reikalavimu visi dokumentai grąžinami Užsakovui. Dokumentų perdavimas įforminamas raštu.

7.1.3. prieš rangos darbų pradžią perduoti Rangovui statybviečių perdavimo – priėmimo aktą, kurį pasirašo abi sutarties šalys bei kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Užsakovo kompetenciją (statybos darbų žurnalą įsigyja Rangovas);

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. bet kuriuo metu kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atliekamų darbų eigą ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų ir įrengimų kokybę pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kokybei nustatytus reikalavimus;

7.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (Rangovas nukrypsta nuo Techninės specifikacijos reikalavimų, šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų ir pan.) reikalauti pašalinti trūkumus,

raštu pranešęs perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

7.2.3. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies darbų raštu įspėjęs prieš 3(tris) savaites, jeigu vykdant sutartį atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima iš anksto numatyti, t.y. perkami darbai tapo nebereikalingi, nėra lėšų jiems apmokėti ir pan.

7.2.4. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Užsakovo teisėmis.

8. Darbų atlikimo terminai ir jų perdavimas

8.1. Rangovas įsipareigoja atlikti visus rangos darbus ir perduoti jų rezultatus Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais. Rangos darbai, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atlikti Rangovas, turi būti visiškai užbaigiami (pasirašomas visų šioje Sutartyje numatytų rangos darbų galutinis perdavimo – priėmimo aktas ir statinys prižištamam tinkamam naudoti) Sutarties 3 straipsnyje nustatytais terminais. Pastebėtų rangos darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina galutinio rangos darbų termino. Sutartyje nustatyti rangos darbų atlikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga.

8.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, vykdyti ir (arba) baigti rangos darbus (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, apie realią tikimybę, kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę rangos darbų kokybei, jų atlikimo terminams). Neatlikęs šios pareigos nustatytais terminais Rangovas praranda teisę remtis minėtomis aplinkybėmis norėdamas pagrįsto Sutarties termino pratęsimo ir (ar) nuostolių atlyginimo.

8.3. Rangovas turi teisę užbaigti rangos darbus anksčiau sutarto termino.

8.4. Rangos darbų perdavimas:

8.4.1. atliktų rangos darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Į atliktų rangos darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Rangos darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – Užsakovo projekto vadovas arba įgaliotas asmuo.

8.4.2. Rangovas įsipareigoja parengti per kiekvieną mėnesį atliktų rangos darbų priėmimo – perdavimo aktus apie atliktus rangos darbus ir išlaidas ir pateikti Užsakovui. Užsakovas įsipareigoja priėmimo – perdavimo aktus peržiūrėti ir per 10 kalendorinių dienų nuo jų gavimo šiuos aktus pasirašyti tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui, arba pareikšti raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo rangos darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.

8.5. Galutinis rangos darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus rangos darbus, statinį pripažinus tinkamu naudoti ir teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją.

9. Atsiskaitymai ir mokėjimo tvarka

9.1. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.

9.2. Rangovas Sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka priimtai darbų daliai išrašo PVM sąskaitas – faktūras ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Aktų pasirašymo dienos.

9.3. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus rangos darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras bei atliktų darbų priėmimo- perdavimo aktus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

9.4. Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus rangos darbus, įskaitant ir defektų, nustatytų priimant rangos darbus, pašalinimą, nuostolių, jei tokių buvo, kompensavimą, bei gavus galutinį darbų perdavimo – priėmimo aktą.

9.5. Galutinis rangos darbų priėmimas ir atsiskaitymas už juos įforminamas Šalių pasirašytu darbų perdavimo – priėmimo aktu, kai užbaigiami visi rangos darbai bei padaromas paskutinis apmokėjimas Rangovui už atliktus rangos darbus. Šiuo aktu Šalys konstatuoja, kad visi jų sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, atlikti rangos darbai yra perduoti bei priimti ir už juos apmokėta, o Šalys viena kitai neturi jokių pretenzijų.

10. Šalių patvirtinimai

10.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

10.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus.

10.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

11. Nenugalima jėga (Force Majeure)

11.1. Nei viena šalis nebus laikoma pažeidusi sutartį ar nevykdanti savo įsipareigojimų pagal sutartį, jei įsipareigojimų vykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos.

11.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

11.3. Jei kuri nors sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, įgyvendinti.

11.4. Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jėgos aplinkybės, privalo nedelsdama informuoti raštu kitą Šalį bei nurodyti terminą, iki kurio jos vykdymas atidėtas.

11.5. Bet kurios iš Šalių finansinių lėšų nepakankamumas ar kontrahentų pažeisti įsipareigojimai nėra laikomi nenugalimos jėgos (“force majeure”) aplinkybe.

11.6. Kilus *force majeure*, Šalys įsipareigoja siekti, kad kita Šalis neturėtų nuostolių arba tie nuostoliai būtų minimalūs.

11.7. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

12. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų rangos darbų atlikimą arba

12.1.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų rangos darbų kokybę, arba

12.1.3. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus rangos darbus, arba

12.1.4. atlygintų Užsakovui rangos darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

12.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų statybos, rangos darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

13. Garantijos

13.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Statinių pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo ir yra:

13.1.1. 5 (penkeri) metai – Statinių atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

13.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems Statinių elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdinams ir pan.);

13.1.3. 20 (dvidešimt metų) – esant tyčia paslėptų defektų;

13.1.4. Statinių įrangai – pagal įrangos gamintojo garantiją.

13.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti statybos, rangos darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

13.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

13.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų savo Darbų pabaigos privalo pateikti pirkimo Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penki) procentų nuo visos Sutarties kainos (su PVM). Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) mėnesių nuo Statinio priėmimo naudoti dienos.

14. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

14.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis.

14.1.1. Tiekėjas, neįvykdęs savo įsipareigojimų Sutartyje numatytu laiku, moka Perkančiajai organizacijai 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos, skaičiuojant už kiekvieną uždelstą dieną.

14.1.2. Perkančioji organizacija, uždelsęs sumokėti Tiekėjui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Perkančiajai organizacijai pareikalavus moka 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo neapmokėtos kainos

15. Šalių atsakomybė

15.1. Statybos, rangos darbų vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri padaroma darbams iki tinkamai atliktų visų šioje Sutartyje numatytų darbų perdavimo – priėmimo.

15.2. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dėl darbų trūkumų ar jų atitaisymo buvo padaryta Užsakovui, trečiajai šaliai ar jų turtui, išskyrus atvejus, kai Statinys Užsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtį ir pažeidžiant Statinių eksploatavimo taisykles, kurias Užsakovui iki galutinio darbų rezultato priėmimo-perdavimo dienos parengė ir perdavė Rangovas.

15.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui raštu pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų rangos darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

15.4. Rangovas, neužbaigęs rangos darbų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

15.5. Tuo atveju, jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis turi teisę sulaikyti Rangovui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą, kol

padaryti pažeidimai bus pašalinti.

15.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo atlyginti dėl to jos patirtus nuostolius.

16. Ginčų nagrinėjimo tvarka

16.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, sprendžiami derybose.

16.2. Kilus ginčui Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per 20 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios.

16.3. Jeigu Šalis nepavyksta ginčo išspręsti derybų keliu per 20 kalendorinių dienų, arba kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, raštu informavusi kitą Šalį, kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

16.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginčams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir pasibaigia ją tinkamai įvykdžius, jei ji nebus nutraukta anksčiau termino. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios, išskyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo, įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo, ginčų sprendimo. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

17.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

17.2.1. jeigu Rangovas nepradeda rangos darbų sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

17.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui.

17.2.3. kai Rangovas praranda Užsakovo pasitikėjimą: t.y. nemokumas, bankroto bylos iškėlimas ir neteisminės bankroto procedūros pradžia.

17.3. Šalis apie kitos šalies įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo kitai šaliai pranešti raštu, nurodydama, kokie sutartiniai įsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti jų vykdymo. Jei Šalis per nurodytą terminą įsipareigojimų vykdyti nepradeda, kita Šalis gali nutraukti sutartį, apie tai įspėjusi raštu.

17.4. Visi pagal Sutartį leistini siunčiami pranešimai, užsakymai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. įforminami raštu ir siunčiami faksu, elektroniniu paštu arba skubiuoju paštu registruotu laišku Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks pranešimas, siunčiamas telefaksu ir/ar elektroniniu paštu, laikytinas gautu jo išsiuntimo dieną. Faksimilinio aparato ataskaitą apie dokumento išsiuntimą Šalys saugo kartu su išsiųstais dokumentais. Bet koks pranešimas, siunčiamas skubiuoju paštu, laikytinas gautu antrąją darbo dieną nuo išsiuntimo.

17.5. Jeigu keičiasi sutartį pasirašiusių šalių rekvizitai, tai šalys privalo apie tai raštu informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius žinomus rekvizitus, neatitinka šios sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

17.6. Prie sutarties pridamos sąmatos yra naudojamos tik darbų pažangai įvertinti ir sutarties vykdymo metu išaiškėjusiems papildomų, nenumatytų darbų, be kurių negalima užbaigti sutarties, kainai nustatyti.

17.7. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos,

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

17.8. Ši sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

17.9. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šia Sutartimi.

17.10. Ši sutartis ir visa šalių viena kitai pagal šią Sutartį suteikta informacija ir dokumentai laikoma konfidencialia informacija.

17.11. Šalys įsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. Šiais atvejais šalis, kuri privalo atskleisti komercinės paslaptis ir/arba informaciją, įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti apie tai kitą Sutarties šalį.

17.12. Šalys pareiškia, kad jos veikia suteiktų įgaliojimų ribose, kurie joms suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Šalių įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų ir Šalys įsipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei sutartis bus nugincyta dėl to, kad ji buvo sudaryta pažeidžiant Šalių valdymo organų kompetenciją, viršijus suteiktus įgaliojimus arba prieštarauja Šalių tikslams.

17.13. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno lapo.

18. Sutarties priedai:

1. Konkursinis pasiūlymas.
2. Techninė specifikacija;
3. Statybos darbų sąmatos;

Šalių rekvizitai, parašai:

Rangovas:

UAB Fortera

Juridinio asmens kodas 210691970
Buveinės adresas Josvainių g. 26, Kėdainiai
Tel. +370 347 60222
Faksas. +370 347 60044
El. Paštas : info@fortera.lt
Ats. sąsk. Nr LT027044060001805135

Užsakovas:

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

Juridinio asmens kodas 302643724
Buveinės adresas Skratiškių g. 6, Biržai
Tel. 8 (450) 31 134
Faksas. 8 (450) 31 134
El. Paštas info@btvmc.lt
Ats. sąsk. Nr LT444010041300352490

Direktorius



Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,
pavaduojantis direktorių



Sutartinis 1 priedas

UAB „FORTERA“

Josvainių g. 26, LT 57274 Kėdainiai, tel. +370 347 60222, faks. +370 347 60044, el. p. info@fortera.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 210 691 970, PVM mokėtojo kodas LT 106 919 716

BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRUI

PASIŪLYMAS

DĖL BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO KREPŠINIO AIKŠTELIŲ

ATNAUJINIMO DARBŲ PIRKIMO

2016 m. liepa 27 d.
(Data)

Kėdainiai
(Vieta)

Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Lietuvos ir Ukrainos UAB „FORTERA“
Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Josvainių 26, Kėdainiai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Egidijus Kriščiūnas

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. 1) kvietime pateikti pasiūlymą;
 - 1.2. 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
- Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome Biržų technologijų ir verslo mokymo centro krepšinio aikštelių atnaujinimo darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi atnaujinimo darbai atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Pasiūlymo kaina eurais (be PVM)	Pasiūlymo kaina eurais (su PVM)
1	2	3	4
1.	Biržų technologijų ir verslo mokymo centro krepšinio aikštelių atnaujinimo darbai	41118,25	49753,09
Bendra pasiūlymo kaina:		41118,25	49753,09

Bendra pasiūlymo kaina **49753,09** Eur su PVM

(keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt trys Eur 09ct).
(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 8634,84 Eur. Siūlomi remonto darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Lokalinės sąmatos	2

4. *Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovų pavadinimas	Subrangovams perduodamų rangos darbų kiekis (%)
1	II „S. Varnausko studija“	2,2

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

Pildydamas šią formą rangovas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Rangovui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų rangovas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei rangovas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovus (subrangovus) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Egidijus Kriščiūnas

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



**BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO KREPŠINIO AIKŠTELIŲ
ATNAUJINIMO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:**

- 1. Perkančioji organizacija:** Valstybės biudžetinė įstaiga Biržų technologijų ir verslo mokymo centras (toliau - Perkančioji organizacija).
- 2. Statinio vieta:** Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai, S. Neries g. 8, Vabalninko miest., Biržai
- 3. Objekto paskirtis:** kiti inžineriniai statiniai
- 4. Objekto unik. Nr.** stadionas – 4400-1202-7188, krepšinio aikštelė - 4400-4200-4640
- 5. Lėšų pobūdis:** Valstybės biudžeto skiriamos lėšos.

6. Renovuojami objektai:

- 6.1.** Skratiškių g. 6, Biržuose renovuojamas stadionas (krepšinio aikštelė), plane pažymėta b₆;
- 6.2.** S. Neries g. 8, Vabalninko miest., renovuojamos krepšinio aikštelės, plane pažymėta b₃, b₄;

Esama krepšinio aikštelių situacija:

Vieta	Komentaras
6.1. Skratiškių g. 6, Biržuose renovuojamas stadionas (krepšinio aikštelė).	Krepšinio aikštelė (b ₆) asfaltuota, tačiau danga nelygi, nusidėvėjusi, nesaugi, neatitinkanti krepšinio žaidimui keliamų reikalavimų, krepšinio stovų konstrukcijos pažeistos korozijos.
6.2. S. Neries g. 8, Vabalninko miest., renovuojamos krepšinio aikštelės.	Krepšinio aikštelė (b ₃) asfaltuota, uždėta plastikinė danga tačiau danga nusidėvėjusi, nesaugi, neatitinkanti krepšinio žaidimui keliamų reikalavimų, krepšinio stovų konstrukcijos pažeistos korozijos. Krepšinio aikštelė (b ₄) asfaltuota, tačiau danga nusidėvėjusi, nesaugi, neatitinkanti krepšinio žaidimui keliamų reikalavimų, krepšinio stovų konstrukcijos pažeistos korozijos.

Planuojami ardymo darbai:

Vieta	Komentaras
6.1. Skratiškių g. 6, Biržuose renovuojamas stadionas (krepšinio aikštelė).	Seno asfaltbetonio frezavimas 288 m² .
6.2. S. Neries g. 8, Vabalninko miest., renovuojamos krepšinio aikštelės.	

Planuojami krepšinio aikštelių darbai:

Vieta	Komentaras
6.1. Skratiškių g. 6, Biržuose renovuojamas stadionas (krepšinio aikštelė).	Techninio projekto parengimas. Asfaltbetonio 50 mm storio paklojimas 288 m² . Liejamos sintetinės dvisluoksnės krepšinio dangos įrengimas ant paruošto pagrindo 288 m ² , krepšinio aikštelės matmenys atitinkančių linijų braižymas. Užribių 0,5 m pločio iš betoninių trinkelų su pagrindais įrengimas 36 m ² . Krepšinio stovų pastatymas. 2 vnt. Krepšinio stovas turi būti

6.2. S. Neries g. 8, Vabalninko miest., renovuojamos krepšinio aikštelės.	įbetonuojamas, pagamintas iš plieno, dažytas milteliniu būdu, krepšinio lentos matmenys (180-105 cm), pagaminta iš jachtinės fanieros (gali būti grūdintas stiklas arba akrilo plastikas), atspari atmosferos poveikiui, pritvirtinta ant metalinio karkaso ir visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu, krepšinio lankas sustiprintas, pagamintas iš kalibruoto ne mažiau 18 mm plieno strypo, lanko skersmuo 45 cm (standartinis). Techninio projekto parengimas. Liejamos sintetinės dvisluoksnės krepšinio dangos įrengimas ant paruošto pagrindo 480 m². Universalios sportinės dirbtinės žolės dangos paklojimas ant paruošto pagrindo 405 m². Krepšinio aikštelės matmenys atitinkančių linijų braižymas. Krepšinio stovų pastatymas. 4 vnt. Krepšinio stovas turi būti įbetonuojamas, pagamintas iš plieno, dažytas milteliniu būdu, krepšinio lentos matmenys (180-105 cm), pagaminta iš jachtinės fanieros (gali būti grūdintas stiklas arba akrilo plastikas), atspari atmosferos poveikiui, pritvirtinta ant metalinio karkaso ir visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu, krepšinio lankas sustiprintas, pagamintas iš kalibruoto ne mažiau 18 mm plieno strypo, lanko skersmuo 45 cm (standartinis).
Bendri darbai:	1. Ūkinių šiukšlių valymas. 2. Statybinių šiukšlių išvežimas.

Sutartis 3 priedas

Lokalinė sąmata Nr.

Objektas: Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių 6,
Žiniaraštis: Krepšinio aikštelės atnaujinimo darbai

18.770,48 €
64.810,71 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	DDD	Seno asfaltbetonio frezavimas	m2	288	2,34	673,92
2	DDD	Asfaltbetonio 50mm storio paklojimas	m2	288	11,72	3375,36
3	DDD	Krepšinio aikštelės liejamos dvisluoksnės sportinės dangos CONIPUR 2S įrengimas ant paruošto pagrindo, linijų dažymas	m2	288	27,81	8009,28
4	DDD	Užribių 0,5m pločio iš betoninių trinkelų su pagrindais įrengimas	m2	37	32,35	1196,95
5	DDD	Krepšinio stovų pastatymas	vnt	2	905,14	1810,28
6	DDD	Techninio projekto paraengimas	vnt	1	447,00	447,00
Iš viso #1						15.512,79 €
PVM						3.257,69 €
Iš viso #2						18.770,48 €

Sudarė: *[Signature]* Projektų vadovas
Rimantas Servutas



[Signature]

[Signature]

Sutartis 3 priedas

Lokalinė sąmata Nr.

Objektas: Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, S.Neries 8,
Vabalninkas

Žiniaraštis: Krepšinio aikštelių atnaujinimo darbai

30.982,61 €

106.976,76 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	DDD	Krepšinio aikštelės liejamos dvisluoksnės sportinės dangos CONIPUR 2S įrengimas ant paruošto pagrindo, linijų dažymas.	m2	480	27,81	13348,80
2	DDD	Universalio dirbtinės žolės dangos paklojimas ant paruošto pagrindo	m2	405	20,22	8189,10
3	DDD	Krepšinio stovų pastatymas.	vnt	4	905,14	3620,56
4	DDD	Techninio projekto parengimas	vnt	1	447,00	447,00
						25605,46
PVM						21% 5.377,15 €
Iš viso						30.982,61 €

Sudarė:

20-1

Projektų vadovas
Rimantas Servutas



Mokymo centras statinys S. Neries g. 8, Vabalninkas mstl., Biršis 2, unitalus
Nr. 44400-4200-4640, inventarinis Nr. 1203160001, bei Skaitmeninis
g.C Biršis, unitalus Nr. 44400-1202-7188, inventarinis Nr. 011001,
esminis pagerinimas (prilijimo dydžio turtas nuolatiniems turpinimams lūkesis ir
pagerinimas jo nuolatiniams turpinimams)

Direktoriaus pavaduotojas
infrastruktūrai
Raimondas Čepokas

[Signature]

[Signature]

[Signature]

