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Vilnius

Igyvendindamos 2017 m. birzelio 21 d. Centrinéje viedyjy pirkimy informacingje sistemoje paskelbto
atnaujinty (modernizuoty) daugiabudiy namy energinio audito ir igyvendinty priemoniy ekspertizés paslaugy
pirkimo (pirkimo numeris 188909) supaprastinto atvirojo konkurso rezultatus, mes, sutarties Salys, VieSoji
istaiga Basto energijos taupymo agentiira, atstovaujama direktoriaus Valiaus Serbentos, veikiangio pagal
jstaigos jstatus, toliau vadinama »UZsakovu®, ir 2017-07-04 Jungtinés veiklos sutarties Nr. ENP-2017-07-04-
01 (toliau — JVS) dalyviai UAB »Energo projektas“, UAB ,,SPKT* ir II Tyrimai ir projektai, atstovaujami
JVS jgalioto UAB ,.Energo projektas“ direktoriaus Dariaus Juozapavidiaus, veikian&io pagal bendrovés

Istatus, toliau kartu vadinami »Vykdytoju®, kiekviena atskirai dar vadinama 3alimi, o kartu — Salimis,
sudaréme $ig Sutartj:

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS
1.1. Uzsakovas — Viedoji istaiga Biisto energijos taupymo agentiira.
1.2. Vykytojas — JVS dalyviai UAB »Energo projektas“, UAB , SPKT* ir I] Tyrimai ir projektai.
1.3, Sutartis — $i tarp UZsakovo ir Vykdytojo sudaryta Sutartis, Iskaitant visus jos priedus ir
pakeitimus, kurie buvo sudaryti ir patvirtinti Sutartyje nustatyta tvarka.
1.4, Pirkimas ~ 2017 m. birselio 21 d. Centringje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje Uzsakovo
paskelbtas Paslaugy pirkimo (pirkimo numeris 188909) supaprastintas atvirasis konkursas.
1.5. Pirkimo sglygos — Pirkimo metuy Uzsakovo paskelbtos, atnaujinty (modernizuoty) daugiabugiy
namy energinio audito ir igyvendinty priemoniy ekspertizés, Paslaugy pirkimo salygos.
1.6. Pasitilymas - Pirkima laiméjes, Vykdytojo pateiktas, pasiiilymas Paslaugoms pirkti.
1.7 Paslaugos — Techninés specifikacijos II skyriuje nurodytos apimties paslaugos, kurias Sutarties
salygomis ir terminais isipareigoja atlikti Vykdytojas.
1.8. Techniné specifikacija —Sutarties priedas Nr. 1, parengtas pagal Pirkimo sglygas. Techningje
specifikacijoje detalizuojamos Paslaugy apimtys, atlikimo tvarka bei Paslaugy kainodara.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1.  Paslaugos, kurios privalo biiti atliktos Sutartyje numatytomis salygomis, tvarka ir terminais.
2.2.  Paslaugos apmokamos Lietuvos Respublikos valstybés biudZeto lé$omis.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. UZzsakovo teisés ir pareigos:

3.1.1. pavesti UZsakovo Projekty jgyvendinimo kokybés prieziliros skyriaus vedéjui  Edvardui
Petrauskui (tel: (8 5) 233 8113, el. b. e.petrauskas@betalt.lt) ir viefinimo programos jgyvendinimo skyriaus
vedéjai Simonai Ramanauskienei (tel: 8 659 31074, el. p. s.ramanauskiene@betalt.lt) atlikti Sutarties
vykdymo kontrole ir koordinuoti Paslaugy atlikima su Vykdytojo paskirtu jgaliotu atstovu. Apie galimg
asmens koordinuojangio Paslaugy atlikimg, pasikeitima UZsakovas praneSa Vykdytojui prie¥ 3 (tris) darbo
dienas;

3.1.2. teikti Vykdytojo igaliotajam atstovui pastabas ir pasitlymus deél pateikiamy derinti Paslaugy
sprendiniy projekty, nurodyty Techningje specifikacijoje;

3.1.3. Vykdytojui tinkamai ir laiku atlikus Paslaugas, pasiradyti Paslaugy perdavimo — priémimo akty;

3.1.4. uz tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas atsiskaityti su Vykdytoju Sutartyje nurodytomis
sglygomis ir tvarka.

3.2, Vykdytojo teisés ir pareigos:

3.2.1. Pavesti Dariui Juozapavidiui (tel. +370 645 55 600, el. p. energoprojektas@gmail.com) derinti

Paslaugy, atlikimg su UZsakovo igaliotu atstovu. Apie galima asmens koordinuojangio Paslaugy atlikima,
pasikeitimg Vykdytojas pranesa Uzsakovui prie§ 3 (tris) darbo dienas;




3.2.2. Paslaugas atlikti kokybiskai ir laiku, vadovaujantis Vykdytojo Pasitilyme pateiktais sprendiniais
Paslaugy formos ir turinio aspektu, taip pat Sutartyje nustatytais reikalavimais, tvarka ir terminais;

3.2.3. teikti UZsakovui derinti Paslaugy atlikimo sprendiniy projektus, nurodytus $ios sutarties priede
pateiktoje technineje specifikacijoje ir iStaisyti trikumus (jei tokiy biity) pagal UZsakovo rastu pateiktas
pastabas ir pasillymus.

3.2.4. atlikus Paslaugas, UZsakovui pateikti pasiradytg Paslaugy perdavimo — priémimo akta, kartu
pateikiant Techningje specifikacijoje nurodytus tinkama Paslaugy jvykdyma patvirtinanéius duomenis.

3.2.5. raStu informuoti Uzsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti uzbaigti
tinkama Paslaugy atlikimg nustatytais terminais;

3.2.6. Uzsakovui pareiSkus pastabas dé¢l Sios sutarties dalyko, vykdymo eigos, klaidu, netikslumy,
kokybés — savo sgskaita iStaisyti netinkamai jvykdytus jsipareigojimus.

4. PASLAUGU ATLIKIMO TERMINAI, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

4.1. Paslaugos turi bati atliktos kokybidkai, laikotarpiu — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki
Techninés specifikacijos VI skyriuje nustatyty Paslaugy teikimo terminy. Paslaugos bus laikomos atliktomis
kokybiSkai, kai jos atitiks visus Sutartyje nurodytus reikalavimus bei Paslaugy atlikimo terminus.

4.2. Uz kokybiskai ir laiku atliktas Paslaugas UZsakovas sumoka Vykdytojui Technings specifikacijos
1 lentelés nurodyts bendrg Paslaugy kaina, atsizvelgiant | Vykdytojo pasiiilyta ir Techninés specifikacijos 1
lenteléje nurodyty jkainj uz 1 (vieno) Paslaugos vieneto suteikima.

4.3. Uzsakovas su Vykdytoju atsiskaito mokéjimo pavedimu, | Vykdytojo atsiskaitomaja banko
saskaitg. PVM saskaita faktlira iSraSoma tik UZsakovui ir Vykdytojui pasirasius suteikty Paslaugy perdavimo—
priémimo akty. Suteikty Paslaugy perdavimo — priémimo aktas pasirafomas Vykdytojui tinkamai jvykdZius
visas Paslaugas pagal sutartj. UZzsakovas apmoka Vykdytojui uz Paslaugas ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt)
dieny nuo Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasira§ymo ir jo pagrindu iSradytos PVM saskaitos faktiiros
gavimo dienos.

4.4. Su UZsakovu nesuderintos Paslaugos, bei Paslaugos, atliktos Vykdytojo iniciatyva nebus
laikomos Sutarties objektu, nebus apmokamos, ir tai nebus laikoma Sutarties pazeidimu.

4.5. Vykdytojas pateikia UZsakovui Sutartyje nurodytam atsiskaitymui jvykdyti batinus dokumentus
(PVM  saskaitas faktiras) tokiais terminais, kad UZsakovas galéty laiku jvykdyti Sutartyje nurodytus
mokéjimus Vykdytojui.

4.6. Salys sutaria, kad kiekviena $alis i§ pagal Sutartj privalomy mokéti sumy pirmiausiai mokés
delspinigius, o po to atliks visus kitus mokéjimus, numatytus Sutartyje. UZsakovas turi teise iSskaidiuoti
delspinigius i§ Vykdytojui mokétiny sumy.

5. KITOS SALYGOS

5.1.  Perdavimo—priémimo aktu perduoti pagal Sutartj atlikty visy Paslaugy rezultatai ir su jais
susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines turtines ir kitas intelektinés ar pramoninés
nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé. Su Paslaugy pagal Sutartj atlikimu susijusig medZiagg
Vykdytojas gali naudoti kitiems tikslams tik gaves Uzsakovo rastiska sutikima.

5.2. Salys sutinka laikyti, dokumentus, duomenis, informacija, kurig Sutarties 3alys gauna viena i3
kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio 3alies rasytinio sutikimo neplatinti tre&iosioms
Salims apie jg jokiy duomeny, informacijos, idskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka. Sutarties salygos, ju pakeitimai yra nekonfidencialiis ir skelbiami viesai kaip
numatyta Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu.

5.3. Salys susitaria, kad visi praneSimai, pretenzijos ar Kiti rastai turi buiti adresuojami, mokéjimai turi
buti atlickami pagal Sutartyje nurodytus rekvizitus. Salys Jsipareigoja apie rekvizity pasikeitima informuoti
viena kitg radtu i$ anksto, o jei tai nejmanoma, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
suZinojimo apie rekvizity pasikeitimg momento. Apie rekvizity pasikeitima nepraneiusiai arba netinkamai
praneSusiai Saliai tenka visa su $io jsipareigojimo netinkamu vykdymu susijusiy neigiamy pasekmiy
atsiradimo rizika.

5.4. Pasibaigus Sutarties terminui, abi 3alys viena kitai privalo jvykdyti savo mokestinius
isipareigojimus ir atlyginti patirtas iSlaidas (esan¢ias Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo diena).
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5.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

5.6. Paslaugy pirkimo bendra kaina nebus kei¢iama per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, i¥skyrus
kai padides ar sumazés PVM tarifas.

5.7. Jei Sutarties vykdymo metu pasikei¢ia (padidéja ar sumazéja) PVM tarifas, bendra Sutarties
kaina, iSskyrus 5.8 punkte numatyta atvejj, atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos
perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

- T,
F = "HMXU %)
(1+—>)

100
Sy — perskaitiuota bendra Sutarties kaina (su PVM);
S — bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo;
A — suteikty paslaugy kaina (su PVM) iki perskai&iavimo;
Ty _ senas PVM tarifas (procentais);
1y — naujas PVM tarifas (procentais).
5.8. Bendra Sutarties kaina nedidinama, kai néra finansavimo 1¢3y (Europos Sajungos, kity $altiniy)
padidéjusj PVM tarifg kompensuoti. Tokiu atveju atitinkamai maZinama Sutarties kaina be PVM, kad bendra

Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM) islikty nepakitusi. Sutarties kainos be PVM dydzio perskai¢iavimo
formulé:

! T
Ly = —— %1+
1+
100

Iy _ po perskaiciavimo likusios nejvykdytos Sutarties dalies kaina be PVM;
iy _ iki perskai¢iavimo likusios nejvykdytos Sutarties dalies kaina be PVM;
Ts _ senas PVM tarifas (procentais);

T _ naujas PVM tarifas (procentais).

5.9. Sutarties 5.7 ir 5.8 papunktyje numatytas Sutarties kainos perskaiiavimas jforminamas 3aliy
susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

5.10. Vykdytojas negali keisti Pasitlyme nurodyty specialisty nesuderinus radtu su Uzsakovu.
Specialistai gali buti keitiami esant Sioms objektyvioms aplinkybéms: nutriikus specialisto darbo santykiams
su Vykdytoju, specialistas susirgo ar susizeidé, specialistas atsisako teikti paslaugas, specialistas yra
ilgalaikéje komandiruotéje. Prireikus keisti specialistus, Vykdytojas apie tai informuoja Uzsakova ir suderina
su juo specialisto kandidatiira. Jei tenka keisti Vykdytojo Pasiiilyme nurodyta specialistg, kandidatas j jo vietg
privalo turéti ne Zemesne kvalifikacijg ir patirtj. Sis Sutarties salygy pakeitimas iforminamas $aliy radytiniais
susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

5.11. Vykdytojas atsako uZz subtiekéju/subteikéjy Uzsakovui padaryta 7alg, savo saskaita i¥taiso esamus
trikumus ir atlygina zalg. Vykdytojas negali perduoti ar kitaip perleisti savo prievoliy pagal Sutartj tretiesiems
asmenims be Uzsakovo rasti§ko sutikimo.

6. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

6.1. Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZz Sios Sutarties salygy nevykdyma, jeigu jrodo, kad $ios
Sutarties sglygos nebuvo vykdomos dél nenugalimos jégos (force majeure) Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 ir 6.253 straipsniuose nurodyty aplinkybiy ir tos aplinkybés atsirado iki ty salygy jvykdymo
termino pasibaigimo.
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6.2. Salis, kuri dél susidariusiy force majeure aplinkybiy negali toliau vykdyti savo 151pare1g011mq
pagal Sig Sutart], privalo apie tai kuo skubiau, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo force
majeure aplinkybiy atsiradimo, pranesti kitai 3aliai, pateikdama tai pagrindZian&ius jrodymus. Jeigu dél force
majeure aplinkybiy savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj negalinti vykdyti 3alis nepranesa arba tinkamai
nepranesa Kitai 3aliai, ji privalo kompensuoti kitai $aliai visus dél tokio nepranesimo atsiradusius nuostolius.

6.3. Esant force majeure aplinkybéms, $ios Sutarties vykdymo terminas pratesiamas tiek, kiek tesiasi
Sios aplinkybés. Tai patvirtinama ra8ytiniu $aliy susitarimu.

7.  SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

7.1.  Sutartis jsigalioja nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki sutarties 4.1.
papunktyje nurodyto galutinio termino arba visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo bei aliy tarpusavio
atsiskaitymo dienos arba iki sutartis bus nutraukta vienaSaliskai vienos i§ sutarties 3aliy arba bendru Saliy
sutarimu.

7.2.  Uzsakovas turi teise, jspéjes Vykdytoja rastu prie§ 20 (dvidedimt ) dieny, vienasaliskai nutraukti
Sutart], jeigu Paslaugos tampa nebereikalingos, jeigu Vykdytojas sutartiniy jsipareigojimy nejvykdo arba
vykdo netinkamai ir per UZsakovo nustatyta terming neistaiso nustatyty triikumy arba juos istaiso netinkamai,
jeigu Vykdytojas nepradeda vykdyti Sutartiniy jsipareigojimy laiku arba juos vykdo taip létai, kad juos
ivykdyti pasidaro aiSkiai negalima per Sutartyje numatyta terming, jeigu Vykdytojas netenka teisés verstis
veikla, jeigu jam ikelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, sickiama
priverstinio Vykdytojo likvidavimo, jeigu Vykdytojas restruktiirizuojamas ar likviduojamas, jeigu Vykdytojas
nevykdo kity sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas.

7.3. Tuo atveju jei Sutartis nutraukiama dél Vykdytojo veiksmq, sudaranéiy esminj Sutarties
pazeldlmq, Uzsakovas, vadovaudamasis LR Vie$yjy pirkimy jstatymo 18' straipsnio nuostatomis, Centringje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje skelbia informacijg apie Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai ja
ivykdZziusj Vykdytoja .

8.  SALIU ATSAKOMYBE

8.1.  Vykdytojui laiku nejvykdZius Sutartyje nurodyty jsipareigojimy, skai¢iuojami delspinigiai - 0,02
(dviejy Simtyjy) procento nuo nejvykdytos Paslaugy vertés uz kiekviena pavéluota dieng. Dél Vykdytojo
kaltés atsiradusius triakumus, Vykdytojas turi iStaisyti savo saskaita.

8.2.  Uzsakovas turi teis¢ priskaiciuoty delspinigiy suma maZinti savo piniging prievole Vykdytojui.

8.3.  Uzsakovui dél savo kaltés uz atliktas Paslaugas ar jy dalj, kurias UZsakovas pripaZins tinkamomis
apmokeéti, neatsiskaicius laiku, skai¢iuojami delspinigiai — 0,02 (dviejy $imtyjy) procento nuo nesumokétos
sumos, uz kiekvieng pavéluotg diena.

9.  SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

9.1.  Vykdytojas privalo uZztikrinti Sutarties jvykdyma, pateikdamas banko garantija (originala) arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta (originalg) tokiomis salygomis:

9.1.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikimas — per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo
dienos. Sutartis jsigalioja, kai UZsakovui pateikiamas Sutarties jvykdyma uZtikrinantis dokumentas;

9.1.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma - ne maZesné¢ kaip 7 (septyni) procentai visos pirkimo
Sutarties kainos.

9.1.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas — bet koks Vykdytojo prievoliy pagal Sutartj, dalinis ar
visikas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

9.1.4. Galiojimo terminas — visas Sutarties galiojimo laikotarpis ir ne trumpiau kaip 30 (trisde$imt)
dieny po Sutartyje numatytos Paslaugy suteikimo termino pabaigos;

9.2. Paslaugy teikimo metu paaiSkéjus naujoms aplinkybéms, dél kuriy biity pratesiami Sutarties
igyvendinimo terminai, Vykdytojas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo iy aplinkybiy
paaiskeéjimo privalo pateikti Sutarties jvykdyma uZtikrinantj dokumenta (ar esamo dokumento galiojimo
termino pratgsimg patvirtinantj dokumenta), kuris uztikrinty Sutarties jvykdymo uztikrinima pratestam
Sutarties jgyvendinimo terminui.

4/10



9.3. Garantijos arba laidavimo sumos i§mokeéjimo sglygos ir tvarka: per 5 (penkias) dienas nuo pirmo
raétistko Uzsakovo prane$imo garantui arba laiduotojui (atsizvelgiant, kas iSdavé Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentus) apie Vykdytojo Sutartyje nustatyty prievoliy pazeidima, dalinj ar visitkg jy
nevykdyma ar netinkamg vykdymg. Garantas arba laiduotojas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty
savo reikalavimg. UZsakovas praneSime garantui nurodys, kad garantijos arba laidavimo suma jai priklauso del
to, kad Vykdytojas dalinai ar visi8kai nejvykdé Sutarties salygy ar kitaip paZeidé Sutart;.

9.4, Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Vykdytojas siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties jvykdymo garantijg
arba laidavimo raSta, atitinkantj Sutarties ir Pirkimo sglygas. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy
dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto jsipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo garantija
vykdymui ar apiméiai ir neatleis garanto arba laiduotojo nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties
jvykdymo garantijg arba laidavimo rasta vykdymo.

9.5. Banko garantija (originalas) arba draudimo bendrovés laidavimo rastas (originalas), Vykdytojui
papra$ius, graZinami pasibaigus jy galiojimo laikui arba Vykdytojui tinkamai jvykdZius visus Sutartinius
jsipareigojimus (priklausomai nuo to, kuris i8 nurodyty jvykiy bus ankstesnis).

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visi gincai tarp Saliy, kile Sutarties vykdymo metu yra sprendZiami taikiai sahq susitarimu,
iforminant jj rastiskai.

10.2. Salims nesusitarus gera valia, gindai tarp $aliy, kile Sutarties vykdymo metu ar dél Sutarties
salygy vykdymo, yra sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodeksu ir kitais teisés aktais teisme.

10.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinCiais vienodg teising galig, po vieng egzemplioriy
kiekvienai Sutarties Saliai.

11. SUTARTIES PRIEDAS
11.1. Techniné specifikacija — 5 lapai;

12. KITI DOKUMENTAI, SUDARANTYS NEATSIEJAMA SIOS SUTARTIES DALJ
12.1. Pasiiilymas.

13. SUTARTIES SALIY REKVIZITAI

Uzsakovas Vykdytojas

V5] Biisto energijos taupymo agentiira UAB ,,Energo projektas®
Svitrigailos g. 11 B, Vilnius, LT-03228 Dubysos g. 60, Klaipeda

Im. k. 303004035 Im. k. 302977866

A/s LT 607044060007905973 A/s LT 894010051001993696
AB SEB bankas AB DNB nord bankas

Tel. 8 52705455 Tel. 8 645 55 600
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2017 m.ERLO 4 a
Sutarties Nr. B3 —20i7 - 7441
1 priedas

ATNAUJINTY (MODERNIZUOTV) DAUGIABUCIU NAMU ENERGINIO AUDITO IR
IGYVENDINTU PRIEMONIU EKSPERTIZES PASLAUGU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

L. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atrankinis atnaujinty (modernizuoty) daugiabudiy namy energinis auditas (toliau — Energinis
auditas) ir jgyvendinty priemoniy ekspertizé (toliau — Ekspertizé) vykdoma kaip sudétiné Daugiabuciy namy
atnaujinimo (modemlzawmo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23
d. nutarimu Nr. 1312 (Zin., 2004, Nr. 143- 5232; 2008, Nr. 36-1282) jgyvendinimo stebésenos dalis,
vadovaujantis DaugiabuCiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinimo stebésenos tvarkos
apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-1055
(Zin., 2012, Nr. 6-194; 2013, Nr. 70- 3565) ir jame nustatytais tikslais ir uzdaviniais.

2. Energinio audito ir Ekspertizés tikslas — po daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo (laikotarpyje iki 5 mety) jvertinti jgyvendinty priemoniy faktinj energinj ir techninj
efektyvuma, jy atitiktj projektiniams sprendiniams, jgyvendinty projektiniy sprendiniy ir statybos rangos darby
kokybe ir pateikti rekomendacijas dél priemoniy naudingumo, medziagy, konstrukcijy ir technologijy taikymo
kokybés kontrolés atnaujinant (modernizuojant) daugiabuéius namus.

3. Energinis auditas ir Ekspertizé turés buti vykdoma 20 (dvidesimtyje) atnaujinty (modernizuoty)
namy atskirai, kurie tures bati atrenkami paslaugos tiekéjo i$ V[ Biisto energijos taupymo agentiiros (toliau —
Agentiira) pateikto sgraSo pagal sekandius kriterijus:

3.1 po namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo turi biiti praéje ne maZiau kaip 2 ir ne
daugiau kaip 5 metai, iSskyrus atvejus, kai nurodytas auditas ar ekspertizé biity pagrjsta bitinumu idtirti
faktiniy energijos sanaudy neatitikties (30 procenty ir daugiau) projektinéms ar nustatyti pastebety statybos
darby defekty priezastis;

3.2 atrinkty objekty grupé leisty jvertinti atskiry pastaty tipy (ypatingy ir neypatingy  statiniy,
daugiaauk$¢iy ir mazaauk$¢iy, plyty ir blokeliy miro, stambiaploki¢iy, monolitiniy ir kt.) atnaujinimo
(modernizavimo) energinj ir ekonominj naudinguma, tinkuojamy ir ventiliuojamy fasady, naudojamy
termoizoliaciniy ir apdailos medziagy, atskiry langy tipy technines charakteristikas ir jy atitiktj deklaruotoms,
modernizuoty jvairiy tipy Sildymo sistemy eksploatacines savybes ir jy energinj naudinguma.

4. Pateikti reikalavimai salygy Il ir I skyriuose taikomi kiekvienam pastatui (daugiabugiam namui)
atskirai, t.y. turés biiti parengiama energinis auditas ir ekspertizé kiekvienam pastatui.

IL. REIKALAVIMAI ENERGINIAM AUDITUI

5. Daugiabudiy namy energinis auditas atliekamas vadovaujantis I$samiojo energijos, energijos idtekliy
ir Salto vandens vartojimo audito atlikimo vieSojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos oikio ministro 2008 m. balandZio 29 d. jsakymu Nr., 4-194 (Zin., 2008, Nr. 55-2097)
(toliau — Metodika) ir §ia Technine specifikacija.

6. Visuose skaiCiavimuose, lentelése, aprafymuose ir kt., kur skai¢iuojamos energijos sanaudos,
i8laidos ir kiti rodikliai, batina iSskirti ir atskirai pateikti energijos pastato §ildymui rodiklj (sgvoka taikyti ir
priimti §j dydj pagal STR 2.01.09:2005 "Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas” kaip sudedamaja suminiy (jos susideda i%: elektros energijos suvartojimo pastate, energijos
sanaudy karStam vandeniui ruosti ir energijos sanaudy pastato ildymui) energijos sanaudy dalj).

7. Energinio audito metu turi biiti atliekami $ie darby etapai:

7.1.objekta apibendrinanéiy jvesties duomeny surinkimas;
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7.2. namo energiniy parametry matavimai;

7.3.energijos (elektros energijos ir Silumos energijos) sanaudy ir ilaidy techniné analizé, energijos
sanaudy balansy sudarymas;

7.4 8ilumos energijos faktiniy sanaudy patalpy $ildymui perskai¢iavimas norminiam $ildymo sezonui;

7.5.pastato Silumos energijos sgnaudy balanso sudarymas;

7.6.igyvendinty energijos taupymo priemoniy efektyvumo ir jy atitikties projektiniams rodikliams
jvertinimas bei rekomendacijos;

7.7.audito ataskaitos parengimas

7.8.Energijos taupymo priemoniy energinio efektyvumo jvertinimas.

8. Objektg apibendrinantiy jvesties duomeny surinkimo etapas vykdomas pilna apimtimi pagal
Metodikos V skyriaus nuostatas (nebitina rinkti informacijos apie $alto vandens sanaudas ir i§laidas).

9. Namo energiniy parametry matavimai vykdomi pilna apimtimi pagal Metodikos VI skyriaus
nuostatas, pasinaudojant $iuo budu: ,,10.1. vykdant energetiniy parametry matavimus $ildymo sezono metu® ,
t.y. duomenys turi biti surinkti atlickant matavimus, o ne naudojantis kity fiziniy ar juridiniy asmeny atliktais
matavimo rezultatais. Pastato atitvary bei vamzdyny izoliacijos kokybei jvertinti turés biti atlikti termoviziniai
tyrimai (pagal Metodikos VI skyriaus 13 punkta). Papildomai $iame skyriuje turi biti atlikti matavimai ir
pateikti matavimy rezultatai apie prietaisy pagalba i¥matuotus faktinius iSoriniy atitvary $ilumos perdavimo
koeficientus (pasirenkant 3 taSkus: siena, lango stiklas ir lango rémas), pagristai pasirinktose pastaty vietose.

10. Energijos sgnaudy ir i$laidy techniné analize, energijos sgnaudy balansy sudarymas vykdomi pilna
apimtimi pagal Metodikos VII skyriaus nuostatas (nebiitina atlikti 3alto vandens sanaudy ir islaidy techninés
analizes, nebiitina sudaryti $alto vandens sgnaudy balanso).

11. Silumos energijos faktiniy sanaudy patalpy Sildymui perskai¢iavimas norminiam §ildymo sezonui
atliekamas pilna apimtimi pagal Metodikos VIII skyriaus nuostatas.

12. Pastato Silumos energijos sagnaudy balanso sudarymas atliekamas pilna apimtimi pagal Metodikos X
skyriaus nuostatas.

13. Jgyvendinty energijos taupymo priemoniy efektyvumo ir jy atitikties projektiniams rodikliams
jvertinimas atliekamas:

13.1. jvertinant faktiniy energijos (iSskirti atskirai pagal grupes: elektros energijos, $ilumos energijos
i§skiriant ir energija pastato Sildymui kaip tai apibré’ta Techninés specifikacijos 6 punkte) sanaudy
(KWh/m*/metus), perskai&iuoty norminiam $ildymo sezonui, atitikt] Siy sanaudy projektiniams rodikliams,
nurodytiems Investicijy plane ir pastato energinio naudingumo sertifikate (jei néra duomeny abigjose
dokumentuose, naudoti vieng palyginimui, kitu atveju palyginti abiejy duomenis su faktiniais rodikliais).
ApskaiCiuoti procentinj dydZiy neatitikimg, iSanalizuoti galimas neatitikimo priezastis ir pateikti
rekomendacijas;

13.2.  palyginant pastato Silumos energijos nuostoliy per i¥orés atitvaras pasiskirstyma su projektiniais
(numatytais Investicijy plane ir energinio naudingumo sertifikate (jei néra duomeny abiejose dokumentuose,
naudoti vieng palyginimui, kitu atveju palyginti abiejy duomenis su faktiniais rodikliais)). Taip pat jvertinti ir
palyginti pagal Technines specifikacijos 9 punkty atlikty termoviziniy pastato atitvary tyrimy duomenis su jau
apskaiCiuotais Siame punkte. Pateikti iSaiskinimg dél galimy neatitikimy, pateikti rekomandacijas;

13.3.  palyginant pastato nuostolius pastato 3ildymo ir kar$to vandens sistemoje ir Ju atitikt]
normatyviniams. Apskaiivoti dydziy neatitikimg procentais, i$analizuoti galimas neatitikimy priezastis ir
pateikti rekomandacijas. Taip pat jvertinti pagal 9 punktg atlikty termoviziniy vamzdyny izoliacijos tyrimy
duomenis, jvertinti situacija ir pateikti rekomendacijas;

13.4.  palyginant namo faktinius atitvary Silumos perdavimo koeficientus (apskaiGiuotus pagal
Techninés specifikacijos 9 punkte numatytus atlikti tyrimus) su apskaidiuotais $io Energinio audito metu ir
numatytais pastato investicijy plane bei energinio naudingumo sertifikate;

13.5.  Jvertinant pastato Sildymo ir kar$to vandens sistemy atitiktj projektiniam sprendimui ir/ar
privalomiesiems reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir energetikos ministro
2010 m. liepos 10 d. jsakymu Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442);

13.6.  jvertinant pastato védinimo sistemos biiklg ir védinimo pakankamumag. Atsizvelgti j atnaujinimo
metu atliktus darbus/jdiegtas priemones védinimui patalpose gerinti, taip pat ir atliktus vidutinés patalpy
santykinés drégmeés matavimo rezultatus (pagal Metodikos VI skyriy). Pateikti rekomendacijas.
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14. Audito ataskaitos struktiira pagal Metodikos XII skyriaus nuostatas, atsizvelgiant j Techninés
specifikacijos 7 punkto reikalavimus darby etapams ir atsizvelgiant | Techningje specifikacijoje nurodytus
papildomus reikalavimus audito atlikimui.

III. REIKALAVIMAI JGYVENDINTU PRIEMONIU EKSPERTIZEI

15. Ekspertizé vykdoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.03:2002 ,,Statinio
projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
balandZio 14 d. jsakymu Nr. 214 (Zin., 2002, Nr. 55-2200) (aktualia redakcija) (toliau — Reglamentas) ir
atsizvelgus | Agentliros pateiktas Sios Ekspertizés pirkimo technines salygas.

16. Ekspertizés metu atliekami $ie darbai:

16.1. daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizé;

16.2. statinio ekspertize;

16.3. jgyvendinty priemoniy techninés bukles, jy atitikties projektiniams sprendiniams bei statybos
defekty jvertinimas;

16.4. projektiniy sprendiniy energinio ir techninio efektyvumo jvertinimas;

16.5. apibendrinan¢io (apimancio projekto ir statinio ekspertizés aktus bei papildomus 16.3. ir 16.4.
punkty reikalavimus) ekspertizés akto parengimas.

17. Projekto ekspertizé atlickama pagal Reglamento VI skyriaus 14. punkto nuostatas ne visa apimtimi,
bet apimant 14.1., 14.2., 14.6., 14.8 papunkdius.

18. Statinio ekspertizé atliekama pagal Reglamento VIII skyriaus 31 punkto atvejj, privalomai tikrinant
ar statybos produktai turi atitikties dokumentus (pagal 32.2. punktg).

19. Jgyvendinty priemoniy techninés buklés, juy atitikties projektiniams sprendiniams bei statybos
defekty jvertinimas atliekamas:

19.1. nustatant atsiradusias ir prognozuojamas deformacijas/defektus, jy prieZastis bei jvykusias ir
prognozuojamas deformacijy/defekty pasekmes: jvertinant projekto sprendiniy, statybos rangos darby
kokybeés, aplinkos jtaka (statinio naudojimo ar pan.);

19.2. nustatant ir apraSant atlikty statybos darby konstrukciniy sprendimy atitikima techniniy
normatyviniy dokumenty reikalavimams (pavyzdZiui, cokolio apsiltinimo gylj Zemiau nuogrindos, palangiy,
parapety apskardinima, sutapdinto stogo vietose su vertikaliais pavirSiais $iy pavir§iy padengima
hidroizoliacine danga, sumontuoty langy ir pan.);

19.3. atliekant (ne maZiau nei 3 parinkty, suderinty su Perkandiaja organizacija ir daugiabudio namo
buty ir kity patalpy savininkais (atskirais atvejais, priklausomai nuo statybos darby konstrukcinio sprendimo —
buty ir/ar kity patalpy savininku) statybos darby konstrukciniy sprendimuy) statybinius tyrinéjimus,
laboratorinius bandymus ir skai¢iavimus;

19.4. jgyvendinty priemoniy statybos defekty jvertinimas nustatant galimus paZeidimus. Taip pat
nustatyti galimo statybos darby/netinkamy medZiagy naudojimo pasekmes laikotarpiuose 5 metai po
atnaujinimo ir 10 mety po atnaujinimo.

20. Projektiniy sprendiniy energinio ir techninio efektyvumo jvertinimas atlickamas palyginant juos su
praktikoje taikomais ir Zinomais didesnio energinio ir techninio efektyvumo sprendiniais ir kuriy kaina artima
jgyvendintuose projektuose panaudoty sprendiniy kainai.

21. Ekspertizés akto (apimanéio projekto ir statinio ekspertizés aktus bei 16.3. ir 16.4. punkty
reikalavimus) parengimas atliekamas kaip dokumentas — i§vada, kuriame pateikima:

21.1. objekto (jgyvendinty priemoniy) apra§ymas;

21.2. jgyvendinty priemoniy esamos biiklés charakteristika (pagal projekto ekspertizés, statinio
ekspertizeés, statybiniy tyrinéjimy, laboratoriniy bandymy, skai¢iavimy, apzidros ir kt. duomenimis) ir
prognozuojamos tolesnés pasekmés 5 metai ir 10 mety po atnaujinimo;

21.3. jgyvendinty priemoniy techniniy charakteristiky atitikties projektiniams sprendiniams jvertinimas
ir rekomendacijos projekty kokybei gerinti;
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21.4. jgyvendinty priemoniy statybos defekty jvertinimas, atlikty statybos darby konstrukciniy
sprendimy atitikimo techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimams nustatymas, aprafymas ir
rekomendacijy darby kokybei gerinti pateikimas;

21.5. rekomendacijos del pastato naudojimo (eksploatacijos) siejant su jgyvendintomis priemonémis;

21.6. rekomendacijos del daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projektiniy sprendiniy ir
statybos rangos darby kokybés gerinimo, atsiZzvelgiant j ekspertizés metu gautus rezultatus;

21.7. nejgyvendintos, bet numatytos jgyvendinti investicijy plane priemonés (riisio perdangos
§iltinimas ir kt.).

22. Prie ekspertizés akto pridedama projekto ir statinio ekspertiziy aktai, atlikty statybiniy tyrin&jimy,
laboratoriniy bandymy bei skaiciavimy ir kiti dokumentai, kurie buvo rengiami atliekant ekspertize.

23. Pastato, jo daliy ekspertizés metu atidengti (atkasti) pastato elementai uztaisomi paslaugos tiekéjo
léSomis.

IV. BENDROJI ATASKAITA (STUDLJA)

24. Kiekvieno i3 20 (dvideSimties) atnaujinty (modernizuoty) daugiabudiy namy energiniy audity ir
jgyvendinty priemoniy atskiry ekspertiziy rezultatai apibendrinami bendrosiose $iy darby ataskaitose
(studijose). Viso tiekéjas perkanciajai organizacijai turi pateikti 20 (dvideSimt) studijy.

25. Kiekvieno i§ 20 (dvide$imties) atnaujinty (modernizuoty) daugiabu¢iy namy energiniy audity ir
igyvendinty priemoniy atskiry ekspertiziy rezultatai apibendrinami studijose atskirai.

26. Kiekviena i§ 20 (dvidesiemties) atnaujinty (modernizuoty) daugiabuciy namy energiniy audity ir
igyvendinty priemoniy atskiry ekspertiziy rezultatus apibendrinandiy studijy turi apimti (vienos studijos
apimtis ne maziau nei 5 psl. neskaitant priedy ir vaizdinés/grafinés dalies (Puslapio dydis — A4 (Apatinés ir
virdutinés paraStés turi biiti 2 cm, kairé — 3 cm, deSiné — 1 cm; tarpai tarp eiluéiy — 1,5 intervalo; teksto Srifto
dydis — 12 pt. Times New Roman)):

26.1. apibendrintus statiniy rodiklius ir technines charakteristikas;

26.2. apibendrintus jgyvendinty priemoniy apraSymus, taip pat jy projektiniy sprendiniy efektyvumo
jvertinima, atlikty statybos darby kokybés jvertinima, rekomendacijas;

26.3. rekomendacijos dél daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projektiniy sprendiniy,
statybos rangos darby kokybeés gerinimo.

27. Agentirai pateikiama 20 (dvide$imt) spausdintos ataskaity versijy ir 20 (dvide¥imt)
kompiuteringje laikmenoje .pdf ir .doc formatais. Papildomai studijos pateikiamos ir Kkitais darbiniais
formatais.

V. REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

28. Paslaugos tiekéjas atsako uZ bendrgjj pastato, jo daliy ekspertizés ir energinio audito atlikima,
vykdydamas pastato ekspertizés rangovo ir vadovo funkcijas. Paslaugos tiekéjas dalines ekspertizes ir energinj
audita atlieka pats arba uZsako jas atlikti subrangovams.

29. Ekspertizés vadovas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus statinio (ypatingo) arba
statinio (ypatingo) dalies ekspertizés vadovui ir statinio projekto ekspertizés arba statinio projekto dalies
ekspertizés vadovui, nustatytus statybos techniniame reglamente STR 1.02.06:2012 _Statybos techninés
veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy ir teritorijy planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir
teisés pripazinimo tvarkos apraSas®, patvirtintame aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 28 d. jsakymu Nr. D1-
1034 (Zin., 2007, Nr. 120-4945; 2012, Nr. 3-77).

30. Energinio audito vadovas turi turéti teis¢ atlikti audita vieSosios paskirties pastatuose — turéti
auditoriaus atestatg, iduotg vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjiic¢io 2 d.
isakymu Nr. 1-148 patvirtintu Energijos vartojimo pastatuose, jrenginiuose ir technologiniams procesams
audito atlikimo tvarkos ir sglygy ir energijos vartojimo pastatuose, jrenginiuose ir technologiniams procesams
auditg atlieckanciy specialisty rengimo ir atestavimo tvarkos aprasu (Zin., 2009, Nr, 64-2576; Nr. 2012, Nr. 93-
4830).
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Paslaugos sudétings dalys

Igyvendinty
ekspertizés, energinio  audito
atlikimo ir ataskaitos parengimo

VL REIKALAVIMA] PASLAUGOS IVYKDYMUI

auditui atlikti.

VII. KAINODARA

33. Vykdytojui UZsakovo uy paslaugas mokama Suma  apskaitiuojam vadovaujantis Zemiau
pateiktoje 1 lenteléje nurodytu 1 vnt, paslaugy jkainiu dauginant ji i§ faktiska; suteikty Paslaugy kickio.

1 lentelé.

Vieneto
kaina Eur be

PVYM

Bendra Paslaugy kaina Eur be
PVYM

Vienety skai¢jug

priemoniy

68.347,00

Direktorius Valius

aslaugos
IS viso: 68.347,00
21% PVYM 14.352,87
Bendra pasiiilymo kaina sy PVM 82.699 87
UZsakovas Vykdytojas
V3] Biisto energijos taupymo agentiira UAB »Energo projektas®

If,fotic;}us Nénjus

Teisés ir turen valdyvimg L e
Skyriaus speciaj o %v

stas




