

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40410/572672

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Investicijų planavimo skyriaus vadovo Algirdo Damijonaičio, veikiančio pagal 2017 m. spalio 6 d. Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus nurodymą Nr. 715.
- 1.2. **Rangovas: AB „Klaipėdos energetika“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g.66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Kymanto, veikiančio pagal 2004 m. liepos 9 d. bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties specialioji dalis (toliau – Sutarties SD) yra neatskiriama Sutarties dalis ir ji turi būti aiškinama ir taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis: 2017.09.14.
- 2.2.2. Rangovo 2017 m. rugsėjo 19 d. pirminiu pasiūlymu bei 2017 m. rugsėjo 29 d. galutiniu pasiūlymu.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1E2800128**.
- 2.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Projekto parengimo ir rangos darbus (toliau – Darbai) (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **(Nr. 2017-ESO-1468) 10 kV OL L-1100 iš Šakių TP rekonstravimo į KL, Siesarties g., Šakiuose, darbai**

| | | |
|--------|--|--|
| 3.2. | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): | nurodytas Sutarties Priede Nr. 5 |
| 3.3. | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: | Nepateiks |
| 3.4. | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: | Nepateiks |
| 3.5. | Darbai atliekami pagal Grafiką. | Taip |
| 3.6. | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): | TAIP |
| 3.7. | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: | Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4 |
| 3.7.1. | Rangovas pradeda atlikti I etapo projekto parengimo darbus (T_p) iš karto po Sutarties įsigaliojimo , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip | per 90 kalendorinių dienų |
| 3.7.2. | Rangovas pradeda atlikti II etapo rangos darbus (T_o) ne anksčiau kaip nuo 2017 m. gruodžio 31 d., ir privalo pabaigti ne vėliau kaip | per 120 kalendorinių dienų |
| 3.8. | Papildomi darbai | NENUMATYTI |
| 3.9. | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą | Taikoma |

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma - **194.810,00** EUR (vienas šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dešimt eurų 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Projekto parengimo darbų kaina (I etapas) – **14.000,00** EUR be PVM (keturiolika tūkstančių eurų 00 ct);
- 4.1.2. Darbų kaina (II etapas) – **147.000,00** EUR be PVM (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai eurų 00 ct);
- 4.1.3. Bendros už Darbus mokėtinės kainos pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **33.810,00** EUR (trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai dešimt eurų 00 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

- 4.3. Uždavimas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks Etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko Etape numatytus Darbus bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Uždavimui pateikiama per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos.
- 4.7. Rangos darbų Etapo Akte turi būti nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai, išskaidant juos į atskiras eilutes pagal darbų (turto) grupes.
- 4.8. Uždavimas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4 punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.9. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Uždavimą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Uždavimui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 4.10. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Uždavimui.
- 4.11. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 4.12. Tuo atveju, kai Uždavimas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.9. punktu pateiktą prašymą, Uždavimas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Uždavimas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 4.13. Tuo atveju, kai Uždavimas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.12. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Uždavimui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Uždavimas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros už Darbus pagal Sutartį mokėtinos sumos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Uždavimo atstovas –
- 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Uždavimo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Arnoldui Jakuboniui, tel.(8 37) 309 576, mob. (8 659) 17622, adresu: Chemijos g. 23, Kaunas.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Uždavimo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Chemijos g. 4, Kaunas**, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia per Uždavimo nurodytą informacinę sistemą arba el. paštu.¹
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškumą per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Uždavimą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Uždavimo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Uždavimu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.7. Rangovui vėluojant pateikti Uždavimui Grafiką per Sutarties SD 5.6. punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Uždavimui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.8. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitinkamai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

- 5.9. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.10. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus²**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.11. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T_P (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
- 5.12. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.13. **Kartu su projektu Rangovas turės pateikti MGMT 1x630 (MMT-2 Ozas, montavimas) brėžinius.**

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kainų žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 6 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 2 lapai;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

AB "Klaipėdos energetika"

A.S. LT 607300010002299913

AB bankas Swedbank

Tel. 8 46 412 422; Faks. 8 46 412 413

El. paštas: info@energetika.lt

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

² Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5°C iki -10°C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali didėti, kadangi leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu.

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Vilnius | V. A. Graičiūno g. 10A | 8 687 59285 | Minijus Kančauskas |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|--|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Utena | Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė) | 8 685 13457 | Arvydas Januška |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Kaunas | T. Masiulio g. 18L | 8 698 77489 8 615 13314 | Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis |
| 2 | Klaipėda | Minijos g. 162 | 8 615 28737 8 618 07856 | Andrius Sakalauskas Darius Dulkys |
| 3 | Šiauliai | Pramonės g. 26 | 8 686 42084 | Tadas Galubickas |
| 4 | Panevėžys | Tinklų g. 33 | 8 698 85902 | Zenonas Vaitelis |
| 5 | Alytus | Pramonės g. 15 | 8 686 08077 | Arūnas Lepšys |
| 6 | Kėdainiai | Darius ir Girėno g. 21B | 8 615 42352 | Rimantas Rožėnas |

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

| Eil. Nr. | Miestas | Supirkimo aikštelės adresas | Kontaktinis telefonas | Kontaktinis asmuo |
|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Mažeikiai | Troškučių g. 1 | 8 686 90119 | Vidmantas Krapauskas |

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

| Pavadinimas | Kiekis |
|---|--------|
| Transformatorinės | |
| <i>10/0,4 kV mažo gabarito transformatorinė su vienu iki 630 kVA transf.(MGMT)</i> | |
| MGMT1 | 1 |
| Transformatorius | |
| 250kVA 10/0,42 galios transformatorius | 1 |
| Movos | |
| Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale, vidaus tipo, 120mm ² , CHE(SK-3I(A) (Cellpack) | 2 |
| Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale, lauko tipo, 120mm ² , CHE(SK-3F(A) (Cellpack) | 3 |
| Viršįtampių ribotuvai | |
| 10 kV viršįtampių ribotuvai I klasės, lauko tipo | 6 |

Movų ir viršįtampių ribotuvų išdavimo adresai ir kontaktiniai asmenys

| Adresas | Kontaktinis asmuo | Sandėlio darbo laikas |
|------------------------|--|---|
| Chemijos g. 23, Kaunas | Arnoldas Jakubonis, tel.:8 659 17622; Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728 | I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val., V nuo 7:30 val. iki 15:15 val., pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val., švenčių dienų išvakarėse dirba 1 val. trumpiau |

Transformatoriaus išdavimo adresai

| Pardavėjas | Tiekėjo sandėliai |
|---------------|--|
| UAB "EKOBAŅA" | Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius |
| | F. Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai |

Modulinė transformatorinė

| Eil. Nr. | Prekės sudedamosios dalies pavadinimas | Prekės sudedamosios dalies gamintojas | Mato vienetas | Kiekis | |
|----------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------|----------------------|
| 1. | Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai) | OZAS | vnt. | 1 | |
| 4. | Skirstykla su narvelių konfigūracija LLLTs su saugiklių lydziais įdėklais (6,3 ÷ 80 A) | ABB | vnt. | 1 | |
| 5. | Įvadinis 0,4 kV kirtiklių-saugiklių (gTr) blokas transformatoriaus apsaugai su 0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai | ABB | vnt. | 1 | |
| 7. | Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai II dydžio su ≤400 A saugiklių lydziais įdėklais* | ABB | vnt. | 6 | |
| 9. | 0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 400/5, 500/5, 600/5 A kontroliniai apskaitai | UAB „Elfit“ | vnt. | 3 | |
| | | Kabelio gyslos | | | Skerspjūvis ≤240 mm² |
| 1. | Linijos 1 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla) | 1 | Kabelio skerspj. plotas | mm² | 120 mm² |
| 2. | Linijos 2 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla) | 3 | Kabelio skerspj. plotas | mm² | 120 mm² |
| 3. | Linijos 3 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla) | 3 | Kabelio skerspj. plotas | mm² | 120 mm² |

Modulinės transformatorinės išdavimo adresas

| Pardavėjas | Tipas | Kontaktiniai duomenys | |
|------------|---|---|---|
| UAB „OZAS“ | 10/0.4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi | Gamybos vadovas Tomas Valaitis Komercijos direktorius Arnas Bartkevičius | el. paštas: tomas@elektrikams.lt. tel.: (8 698) 04788 el. paštas: komercija@elektrikams.lt tel.: (8 686) 53808 |

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. ____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 4.3 punktu, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

| DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|------------|------------|--------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|---|
| Eil. Nr. | Darbai | K. d. | Pradžia | Pabaiga | SPALIS | | | | LAPKRITIS | | | | | GRUODIS | | | | SAUSIS | | | | |
| | | | | | Sav. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sutartis | 90 | 2015.10.05 | 2016.01.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Leidimų gavimas | 5 | 2015.10.05 | 2015.10.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas | 15 | 2015.10.05 | 2015.10.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1 Etapo darbai: | 26 | 2015.10.05 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams | | 2015.10.31 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | 10 kV KL montavimo darbai: | 10 | 2015.10.10 | 2015.10.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 7 | 2015.10.10 | 2015.10.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2. | Kabelio klojimo darbai | 3 | 2015.10.17 | 2015.10.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,4 kV KL montavimo darbai: | 10 | 2015.10.20 | 2015.10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 5 | 2015.10.20 | 2015.10.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 5 | 2015.10.25 | 2015.10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | MT montavimo darbai | 1 | 2015.10.30 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 1 Etapo darbų pridavimas | | 2015.10.31 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 2 Etapo darbai: | 7 | 2015.11.01 | 2015.11.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams | | 2015.11.06 | 2015.11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | 0,4 kV KL montavimo darbai | 5 | 2015.11.01 | 2015.11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 3 | 2015.11.01 | 2015.11.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 2 | 2015.11.04 | 2015.11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | KS/KAS montavimo darbai | 1 | 2015.11.07 | 2015.11.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 2 Etapo darbų pridavimas | | 2015.11.08 | 2015.11.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Etapo darbų kaina (EUR be PVM): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9. | 3 Etapo darbai: | 5 | 2015.11.09 | 2015.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams | | 2015.11.14 | 2015.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. | 0,4 kV OKL montavimo darbai | 5 | 2015.11.09 | 2015.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1. | Trasos paruošimo darbai | 3 | 2015.11.09 | 2015.11.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.2. | Oro kabelio montavimo darbai | 2 | 2015.11.12 | 2015.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 3 Etapo darbų pridavimas | | 2015.11.14 | 2015.11.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Statybvietės sutvarkymas | 5 | 2015.11.14 | 2015.11.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Darbų perdavimas-priėmimas, techninis įvertinimas, statybos užbaigimas | 5 | 2015.11.19 | 2015.11.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Etapo darbų kaina (EUR be PVM): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PASTABOS

- 1 Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams suplanuotą dieną nurodomas tikslus laikas valandomis.
- 2 Reikalinga nurodyti darbų vykdymo pradžios ir pabaigos tikslias datas.
- 3 Darbai išskirstomi aprašant darbų apimtį.

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

UAB Verslo aptamavimo centro (toliau – Pirkėjas) vykdomame (Nr. 2017-ESO-1468) 10 kV OL L-1100 iš Šakių TP rekonstravimo į KL, Siesarties g., Šakiuose darbų pirkime (toliau – Pirkimas), vadovaujantis Kvietimo pateikti pasiūlymus bendrųjų pirkimo sąlygų 14.2.1. punkto nuostatomis, Pirkėjo iniciatyva yra tikslinamos Kvietimo pateikti pirminius pasiūlymus specialiosios pirkimo sąlygos.

Tikslinamas Sutarties SD projektas ir punktai nuo 5.6. iki 5.13. išdėstomi taip:

- 5.6. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.7. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 1 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.8. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 5.9. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.10. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus¹, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.11. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų TP (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
- 5.12. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.13. Kartu su projektu Rangovas turės pateikti MGMT 1x630 (MMT-2 Ozas, montavimas) brėžinius.