

## AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. spalio 27 d.  
Sutarties Nr.43000/551617

#### 1. ŠALYS

- 1.1. Užsakovas: **AB LESTO**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas **302577612**, PVM mokėtojo kodas **LT100005809812**, registruotos buveinės adresas **Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 109.
- 1.2. Rangovas: **UAB "ELEKTRIFIKACIJOS PASLAUGOS"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **300014907**, PVM mokėtojo kodas **LT100000947118**, registruotos buveinės adresas **Gluosnio g. 11, Klaipėdos r. sav., Plikų mstl., korespondencijai adresas Šilutės pl. 107, Klaipėda**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Gintauto Bružo, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (**2015 m. rugsėjo 4 d.**).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. rugsėjo 14 d. pasiūlymu Nr. 1, bei 2015 m. rugsėjo 14 d. galutiniu pasiūlymu Nr.1
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1E4353040131**
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	<b>Netaikoma</b>
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Netaikoma</b>

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 6), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.):  
**(10141) Transformatorinės KT-P-106 rekonstravimo į betoninę transformatorinę Palangos m., darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	<b>nurodytas Sutarties Priede Nr.6</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.3.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.4.1.	Darbo projekto pateikimo terminas:	-
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	<b>TAIP</b>
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	<b>NE</b>
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	-
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus <b>iš karto po Sutarties pasirašymo</b> , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	<b>per 70 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo</b>
3.8.	Papildomi darbai	<b>NENUMATYTI</b>
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	<b>Taikoma</b>

#### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendrą maksimalią Darbų kainą, įskaitant PVM, sudaro **41.373,29 EUR (keturiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt trys eurai 29 ct)** :
  - 4.1.1. Darbų kaina – **34.192,80 EUR (trisdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt du eurai 80 ct)**;
  - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **7.180,49 EUR (septyni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų 49 ct)**.
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Sutarties SD 4.4 punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui turi būti pateikiama tik po to, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte nurodytą Atsiskaitymo laikotarpį.

#### 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
  - 5.1.1. Užsakovo atstovas – **Žilvinas Perminas**, tel.: (8 659) 02260.
  - 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu Rangovas privalo pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą Rangovas privalo pateikti Užsakovo įgaliotam **įgaliotam atstovui: Kęstui Sabūnui, tel. (8 46) 392 580, mob. (8 616) 99508, adresu: Liepų g. 64 A, Klaipėda**.
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Liepų g. 64 A, Klaipėda (AB LESTO Klaipėda regionas)** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Liepų g. 64 A, Klaipėda (AB LESTO Klaipėda regionas)**.
- 5.5. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu [saskaitos.klaipeda@lesto.lt](mailto:saskaitos.klaipeda@lesto.lt) **Liepų g. 64 A, Klaipėda (AB LESTO Klaipėda regionas)**.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [arvydas.mordosas@lesto.lt](mailto:arvydas.mordosas@lesto.lt) apie Medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma **1 500,00 EUR** bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

#### 6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 3 lapai;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas,
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas,
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

#### 7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Direktorius

Gintautas Bružas

Užsakovo vardu:

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio  
direktoriaus pavaduotojas

Virgilijaus Žukauskas

**Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai****Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Vilniaus	V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius	8 698 01380

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Architektų g. 1, Šiauliai	8 682 59 765
2	Panevėžio	Pušaloto g. 108B, Panevėžys	8 652 02 740
3	Utenos	Molėtų g. 64, Utena	8 657 22 712

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Kauno	R. Kalantos g. 49, Kaunas	8 685 13457

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Klaipėdos	Minijos g. 180, Klaipėda	8 699 99393

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Alytaus	Pramonės g. 12, Alytus	8 656 86655
2	Alytaus*	Stoties g. 49, Marijampolė	8 698 20078

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Panevėžio	Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai	8 615 42352

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

Eil. Nr.	Regionas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas
1	Šiaulių	Troškučių g. 1, Mažeikiai	8 686 90119

\* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė

**Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo**

**Informuojame,**  
kad dėl planinio elektros  
įrenginių remonto elektros energija  
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais

**tel. 1802** arba internete **www.lesto.lt**

**Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir atsiėmimo adresai**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	Transformatorius – 10/0,42 kV, 250 kVA galios transformatorius	vnt.	1
2.	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga	vnt.	1

**250 KVA 10/0,42 KV  
TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI**

<b>Galia</b>	<b>Pardavėjas</b>	<b>Tiekėjo sandėliai</b>	
<b>250 kVA</b>	UAB "EKOBAŅA"	UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, Vilnius
		Uždaroji akcinė bendrovė "MECHANIKA"	Liejyklos g. 1a., Šiauliai

<b>AUTOMATIZUOTOS ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS SISTEMOS (AEEAS) IŠDAVIMO ADRESAI</b>
Liepų g. 64A, Klaipėda (AB LESTO Klaipėdos regionas)

### Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

*/* \_\_\_\_\_ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti */uždaroji/* akcinė bendrovė, įmonės kodas \_\_\_\_\_, PVM mokėtojo kodas \_\_\_\_\_, registruotos buveinės adresas \_\_\_\_\_, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi \_\_\_\_\_ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

## Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

### Dėl (10141) Transformatorinės KT-P-106 rekonstravimo į betoninę transformatorinę Palangos m., darbų pirkimo

2015 m. rugsėjo 10 d. ir 2015 m. rugsėjo 11 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimų dėl **Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS)** priemonėmis paskelbto **(10141) Transformatorinės KT-P-106 rekonstravimo į betoninę transformatorinę Palangos m.**, darbų pirkimo (toliau – Pirkimas). Siunčiame atsakymus į gautus klausimus ir patiksliname techninę specifikaciją.

#### 1. Klausimas

Tiekėjas teiraujasi dėl 5.5. punkto Projektuojamų darbų aprašymas: antruoju etapu atliekami darbai: pastatoma nauja 10 kV atrama Nr. 100/16 su ramsčiu ir projektuojamu skyriklui. Vėliau rašoma, kad demontuojama atrama 100/16. Prašome paaiškinti iš kur maitinsis 10 kV kabelis, jeigu pastatyta atrama bus demontuota.

#### 1. Atsakymas

Atsakome, kad pirma nugriaunama atrama 100/16, o jos vietoje sumontuojama nauja atrama su paramščiu. Ant naujai pastatytos atramos sumontuojamas 10 kV OL skyriklis ir prijungiamas 10 kV kabelis.

#### 2. Klausimas

Schemoje nubraižytas vienas linijinis narvelis ir vienas transformatoriaus narvelis ir rezervinė vieta, o techniniuose reikalavimuose jau prašo 3 linijinių narvelių ir vieno transformatoriaus. Prašome patikslinti kiek narvelių turi būti ?

#### 2. Atsakymas

Atsižvelgiant į pateiktą klausimą atsakome, kad techniniuose reikalavimuose numatytas narvelių vietų skaičius. Tiekėjas turės pateikti tranzitinę modulinę transformatorinę su vienu linijiniu narvelių ir su vienu transformatoriaus narvelių. Transformatorinėje turi likti vietos sumontuoti dar vieną linijinį narvelį. 10 kV skirstykla turi turėti galimybę būti išplėsta.

#### 3. Klausimas

Taip pat techniniuose reikalavimuose rašoma, kad 10 kV viršįtampių ribotuvai turi būti 1 klasės, o atitikimai sudėti 2 klasės.

#### 3. Atsakymas

10 kV vidaus tipo antros klasės viršįtampių ribotuvų techninių reikalavimų prašome nepildyti, nes jie neturi būti siūlomi šiam pirkimui.

Atsižvelgdami į pateiktus klausimus koreguojame 10/0.4 kV įtampos su vienu iki 400 kVA galios transformatoriumi tranzitinės betoninės transformatorinės techninius reikalavimus. Betoninės transformatorinės 10 kV skyriuje turi būti sumontuota 10 kV skirstykla su narveliais SF6 dujų ar hermetizuoto oro izoliacija. Transformatorinės maksimalus aukštis virš žemės paviršiaus (su stogo konstrukcija) ≤1900 mm. Techniniai reikalavimai pridedami. Taip pat pridedami techniniai reikalavimai: 10 kV skirstyklos su narveliais SF6 dujų ar hermetizuoto oro izoliacija, 10 kV adapteriams C tipo, 10 kV pirmos klasės kištukiniai ekranuoti viršįtampių ribotuvų.

#### PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 10 kV trumpojo jungiklio indikatoriai kabeliai tinklui.
2. Priedas Nr. 2 10 kV skirstyklis su narveliais SF6 dujų hermetizuoto oro izoliacija transformatorinėms su iki 630 kVA galios transformatoriumi.
3. Priedas Nr. 3 100.4 kV įtampos su vienu iki 400 kVA galios transformatoriumi tranzitinė betoninė transformatorinė.
4. Priedas Nr. 4 10 kV pirmos klasės kištukiniai ekranuoti viršįtampių ribotuvai.
5. Priedas Nr. 5 10 kV adapteriai C tipo ekranuoti.