SUTARTIS Nr. SUT- 705

2017 m. spalio 30 d.
Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas
188718528, buveinés adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, atstovaujama administracijos
direktores Jolantos Kruc¢kauskaités, veikian€ios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir

UAB ,,Alkesta‘ (toliau — Rangovas), jmonés kodas 249672710, buveinés adresas Naujoji g.
118, LT-62175 Alytus, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkiino, veikian¢io pagal
jmoneés jstatus, sudaréme $ig sutartj (toliau — Sutartis):

Toliau Sioje sutartyje abu kartu §ig sutartj pasira§¢ subjektai vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai- Salimi.

1. Sutarties objektas

1.1. Privaziuojamojo kelio (AL1009) prie Gecialaukio ir Nemuno nuo kelio 1102 Kanitikai-
Einorai-Nemunaitis ruoZo nuo 0,59 iki 1,570 km kapitalinio remonto darby pirkimas parengiant
techning dikumentacijg (toliau - Darbai).

2. Sutarties objekto kaina

2.1. Bendra sutarties kaina yra 169322,56 Eur (vienas Simtas SeSiasdeSimt devyni tiikstanciai
trys Simtai dvideSimt du eurai 56 centai), j Siame punkte nurodyta kaing jskaiCiuoti visi mokesciai
(iskaitant ir PVM) bei visos Rangovo iSlaidos.

2.2. Pasikeitus (sumazéjus/padidéjus) pridétinés vertés mokesCiui bendra sutarties kaina
(sutarties kaina su PVM) bus perskai¢iuojama per 10 dieny po Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas, jsigaliojimo dienos. Perskai¢iavimas
jforminamas sutarties 8aliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu prie sutarties,
perskai¢iuotomis kainomis mokama uZ tuos darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasiraSymo
dienos.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Uz faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus UzZsakovas atsiskaitys pavedimu pagal
Rangovo informacinés sistemos ,E. saskaita“ priemonémis pateikta saskaitg fakturg, per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo darby priémimo ar patikrinimo dienos.

4. Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti pagal pridedama projektavimo uZduotj ir preliminarius darby
kiekiy ZiniaraSc¢ius.

4.2. Darbai pradedami pasiraSius sutart] ir turi biiti baigti iki 2017-12-08.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus baigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasira§ytas Darby perdavimo-pri¢émimo aktas.

5. Saliy jsipareigojimai

UzZsakovas jsipareigoja:

5.1. Vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, jstatymais ir kitais teisés
aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.2. Sutartyje numatytais terminais pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — fakturas ir
perdavimo priémimo aktus sumoketi uz kokybiskai atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:



5.3. Vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, jstatymais ir kitais teisés
aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.4. Darbus atlikti sutartyje numatytais terminais, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojangiy
Istatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.5. Darbus atlikti savo medZiagomis ir laikantis visy galiojaniy normy ir taisykliy.

5.6. Darbo metu atsakyti uZ sauga darbe pagal LR galiojan¢ius jstatymus ir kitus teisés aktus.

5.7. Iki UZsakovas priims objekta, atsakyti uZ $io objekto sugadinimg dél Rangovo kaltés, o
sunaikinus ar sugadinus objektg atlyginti visas UZsakovo i§laidas ir patirtus nuostolius, atsiradusius
del Rangovo kalteés.

5.8. Esant nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy, sudarandiy grésme atliekamo darbo
tinkamumui, nedelsiant jspéti UZsakova.

5.9. Derinti su UZsakovu statybiniy medZiagy ir gaminiy panaudojima bei parinkima.

5.10. Pateikti UZsakovui medZiagy, gaminiy ir konstrukcijy sertifikatus, i$pildomaja
dokumentacijg, darby vykdymo Zurnalg ir dengty darby aktus, atsakyti uZ medZiagy kokybe ir

sunaudojima.
5.11. Darby atlikimo ir garantiniu laikotarpiu iSrySkéjusius Darby defektus iStaisyti savo
léSomis.

5.12. Salinti Darby kokybés kontroliniy patikrinimy metu nustatytus atlikty Darby truikumus
(jei bus nustatyta).

5.13. UtZtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius
uzsiimti sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.14. Savo saskaita apsaugoti ir apginti UZsakova nuo bet kokiy ieSkiniy, reikalavimy,
nuostoliy ar Zalos, kylancios i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus, jskaitant
ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty paZeidimus arba trecios Salies teisiy j patentus, prekinius
Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybés formas;

5.15. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol bus
pasiraSyti Sutartyje nurodyty darby uzbaigimo dokumentai;

5.16. iki UZsakovas priims objekta, atsakyti uZ §io objekto sugadinimg d¢l Rangovo kaltés, o
sunaikinus ar sugadinus objekta — atlyginti visas UZsakovo iSlaidas ir patirtus nuostolius,
atsiradusius dél Rangovo kaltés.

5.17. sudaryti sglygas UzZsakovo atstovams bei statinio statybos techninés prieZitiros vadovui
lankytis remontuojamame objekte bei susipaZinti su visa darby dokumentacija;

5.18. Rangovas privalo vykdyti ir kitas pareigas, jam priskirtas kaip Rangovui pagal
norminius teisés aktus.

6. Uzsakovo teisés

6.1. Bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe, Rangovo naudojamy medZiagy
kokybe, o pastebéjus nukrypimy nuo Sutarties salygy, bloginan¢iy Darby rezultato kokybe, ar kity
trikumy, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiSkeja, kad Darbas
nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams
pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatytg terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

6.2. UZsakovas turi ir kitas teises, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
galiojantys jstatymai ir kiti teisés aktai.

7. Garantijy suteikimas sutarties objektui
7.1. Sutarties objektui nustatomas LR teisés aktuose nustatytas garantinis laikas, kurio pradzia
skai¢iuojama nuo objekto perdavimo UZsakovui dienos.

8. Atlikty darby priémimas

8.1. Uzsakovas per 5 dienas nuo Darby baigimo privalo priimti pagal Sutartj atliktus Darbus.
Prie§ priimdamas Darbus, UZsakovas, pastebéjes trikumy ar nukrypimy nuo Sutarties salygy ar
kitokiy trikumy, pranesa apie juos Rangovui ir nustato terming jiems paSalinti. PaSalinus trikumus,
UzZsakovas privalo priimti Darbus pasiraSant darby perdavimo ir priémimo akta.
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9. Atsitiktinio daikto Zuvimo rizika

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai Ziva arba ne dél Saliy kaltés pasidaro negalima Darby
baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmeés atsiranda deél UZsakovo kaltés, Rangovui
paliekama teisé gauti atlyginima uz Darbus.

10. Saliq atsakomybé

Uzsakovas:

10.1. Nepagrjstai uZdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytu laiku, Rangovui raStu
pareikalavus moka 0,02% (dvi Simtasias procento) dydzio delspinigius nuo nesumokétos sumos uz
kiekvieng uzdelstg diena.

Rangovas:
10.2. Rangovas, nurodytu laiku nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laika, atlygina
UZsakovui i8laidas, susijusias su defekty Salinimu ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius.
10.3. UZdelsgs darby jvykdyma ir nepateikes UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby
veélavimg, UZsakovui raStu pareikalavus moka 0,02% (dvi Simtgsias procento) dydzio delspinigius
nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng uzdelstg dieng.

11. Nenugalimos jégos aplinkybés

11.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiamia nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiS§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klititj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybeés, i kuriy
galimybe Salys, sudarydamas Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos Tikyje pasitaikancios
aplinkybés, salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavimg, likvidavima, veiklos pobudziy pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Sutarties nutraukimo tvarka

12.1. Jeigu 3alys nejvykdé ar netinkamai vykdo Sutarties salygas ar deél kity objektyviy
aplinkybiy dél kuriy sutarties vykdymas yra nejmanomas ar netikslingas, kita Salis gali
vienaSaliSkai nutraukti sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg praneSdama ne maZziau kaip prie§ 30
(trisdeSimt) dieny.

12.2. Rastisku Saliy susitarimu. Sutartis, nutraukiama Saliy susitarimu, laikoma nutraukta
Salims pasirasius susitarima.

12.3. Sutartis gali buti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, kity jstatymy numatytais atvejais.

13. Kitos sutarties salygos




13.1. Vykdydamos Sig sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
istatymais bei kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendZiami auk$¢iau nurodyty
teises akty nustatyta tvarka.

13.2. Salys Isipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant rastu pranesti kitai Saliai.

13.3. Pirkimo Sutartis kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

13.4. Visi Sios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy
Saliy. Visi susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

13.5. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu, Salys sprendZia juos Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka teisme.

13.6. Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko Saliy
isipareigojimy jvykdymo pagal sutartj.

13.7. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, kuriy vienas saugomas
UZsakovo, antras - Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienoda juridine galia.

14. Sutarties priedai

14.1. Prie Sutarties pridedami ir laikomi neatskiriama jos dalimi $ie dokumentai:

14.1.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Projektavimo uZduotis.

15. galiq rekvizitai ir parasai

Uzsakovas Rangovas

Alytaus rajono savivaldybés administracija UAB ,,Alkesta‘

Im. kodas 188718528 Im. kodas 249672710

Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, tel. 55 530 Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
A.'s. Nr. 657300010129461585 A.s. Nr. LT467044060001932383
AB ,,.Swedbank*, Alytaus filialas AB ,,SEB* bankas

Kodas 73000

Administracijos direktore Generalinis direktorius

Jolanta - ‘zk%s]gqité Rimantas Morkiinas

< Telsés I vidaus | "
administravimo skyriaus (
Vyriausl specislistas |
Paullus Sarake|ls N
~~



PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. SUT -

TVIRTINU: B

imictrnniine Airelrtare
UWLLIUO Wt

AL Al CIVLUTC

Infanta Kruckauskaite

2017 m. rugs€jo 29 d.
Alytus

1. STATYTOJAS:

Alytaus rajono savivaldybés administracija, Pulko g. 21,
LT-62133 Alytus, telefonas (8 315) 55 530

2. OBJEKTO PAVADINIMAS:

Privaziuojamojo kelio (AL1009) prie Gecialaukio ir
Nemuno nuo kelio 1102 Kanitikai-Einoriai-Nemunaitis
ruozo nuo 0,59 iki 1,570 km kapitalinis remontas,
parengiant kapitalinio remonto aprasa

3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS: Supaprastintas projektas - kapitalinio remonto aprasas

4. STATINIO KATEGORIJA: InZinerinis statinys, nesudétingas II grupés

5. STATYBOS RUSIS: Kapitalinis remontas

6. PROJEKTAVIMO DARBU 1. Privaziuojamasis kelias AL1009 (Misko gatvé):
APIMTYS 1.1. gatves kategorija- D3;

1.2. gatvés remontuojamo ruozo ilgis - 980 m;

1.3. vaziuojamosios dalies plotis — 4,0 m;

1.4. eismo juosty skaicius — viena;

1.5. esamg gatves vaziuojamosios dalies dangg pastorinti
vid. 10 cm storiu nesuristyjy mineraliniy medZiagy miSinio
sluoksniu, sluoksniui jrengti naudojamos medZiagos turi
atitikti TRA SBR 07 reikalavimus;

1.6. skaldos pagrindo sluoksnio storis ne maZziau, kaip 15
I

1.7. danga — 6 cm asfaltbetonio;

1.8. kelkras¢iai — po 1,0 m plocio;

1.9. naujy vandens pralaidy jrengiamos pagal poreikj;
1.10. gelzbetoning vandens pralaida per kelig (ties
melioracijos grioviu) pakeisti nauja 800 mm diametro,
jrengti antgalius bei sutvirtinti ties jtekamuoju ir
iStekamuoju antgaliais sankasos ir griovio §laitus, griovio
dugna;

1.11. sankasos $laity sutvirtinimas (pagal poreikj);

1.12. grioviy jrengimas;

1.13. kelio Zenkly jrengimas;

1.14. remontuoti vizualiai matomas nuovazas, ties
nuovazomis gatvés vaziuojamosios dalies asfaltbetonio
dangg iSplatinti iki 30 cm;

1.15. nuovazas jrengti su nesuriStyjy mineraliniy medZiagy
danga;

1.16. iSpildomosios dokumentacijos parengimas;

1.17. topografinio plano parengimas;

1.18. kadastrinés bylos parengimas.

7. PROJEKTUOJANT
VADOVAUTIS SIAIS

1. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®;
2. KTR 1.01:2008,,Automobiliy keliai‘;




DOKUMENTAIS: 3. STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reik§més keliai.
Bendrieji reikalavimai‘;
4. KPT SDK 07 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles*;
5. ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir
plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai‘;
6. IT SBR 07 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*;
7. 1T ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés*;
8. ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisykles®.
8. STATINIO PROJEKTO Projekto sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
SUDETIES projektavimas, projekto ekspertize* reikalavimus.
SAVADAS: Papildomai privaloma parengti:
e Darby kiekiy ZiniaraScius.
Pastaba: jei projekto ekspertizés metu paaiskeja, kad
projektas yra nepakankamos apimties, projektuotojas
trikstamus dokumentus ir (arba) projekto dalis privalo
parengti be papildomo apmokeéjimo.
9. STATINIO BENDROIJI Privaloma
EKSPERTIZE
10. KELIU SAUGUMO Neprivaloma.
AUDITAS
PATEIKIAMU PROJEKTO Statytojui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto projekto
EGZEMPLIORIU dokumentacijos egzempliorius ir elektroning projekto
SKAICIUS versija CD.
Parenge: Vyresnioji ininieré
Jurgita Zalieckiené




