
 

 

 SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS  

Nr. 40500/571528 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 
adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras,  

 

UAB „KRS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, 
įmonės kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas Draugystės g. 15A, 
LT-51227 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,  

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (ESO-2017-1026) NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio su 
įvadais Šilo g. 92B, Viršupio g. 4, Filaretų g. 119, Vilniaus m., projektavimo paslaugas ir statybos darbus 
(toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus 
ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2). 

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro 174.845,00 EUR (Šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai 
keturiasdešimt penki eurai), įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro: 

2.2.1. Darbų kaina – 144.500,00  EUR (Šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai eurų); 

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 30.345,00 EUR (Trisdešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt 
penki eurai ct). 

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir 
kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio nustatymas.  

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 2.2. punkte nurodytos maksimalios Sutarties 
kainos, t. y., galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta 
Sutarties SD 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama 
kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 
2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant 
Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos maksimalios 
Darbų kainos. 

2.5. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas 
Rangovui neapmoka. 

 

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS 

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat 
Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams bei 
įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus. 

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, Techninėje specifikacijoje 
(Sutarties SD Priedas Nr. 2) turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) ir teisės aktuose keliamus 
reikalavimus. 

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) gavimo 
peržiūrai turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl 
atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino. 

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties SD 3.3. punkte 
nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir, jei turi, pateikia pastabas dėl Rangovo atlikto Projektavimo 
rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui. 

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta 
į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą 
pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo 
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rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą 
už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal 
šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių 
dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo 
faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą 
Užsakovui vertinti. 

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties SD 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas 
pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams 
tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar 
ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai. 

3.8. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant 
poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.  

3.9. Parengtą projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Statybą leidžiantį 
dokumentą(-us) (Techninė specifikacija (Sutarties SD Priedas Nr. 2) turi gauti Rangovas.  

3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos 
reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų 
laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, 
turės būti pašalinti per Sutarties SD 3.12 punkte nustatytą terminą.  

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams. 

3.12. Darbų trūkumams, įskaitant ir Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams, šalinti nustatomas 10 
darbo dienų terminas.  

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 p. nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus (delspinigių gali būti nereikalaujama, jei Rangovas raštu pagrindžia vienos iš Sutarties BD 7.3. p. 
nurodytų aplinkybių atsiradimą), moka Užsakovui 0,05 procentų nuo turinčių trūkumų Darbų kainos dydžio 
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas 
taip pat įsipareigoja atlyginti dėl netinkamo Sutarties vykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas 
priskaičiuotų delspinigių suma. 

3.14. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę. 

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

 

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: UAB 
„Tobula paslauga“ ir UAB „Helanas“. 

 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 

 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iškart po Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti ne vėliau kaip 
Sutarties SD 5.3 punkte nurodytu terminu. 

5.2. Darbai atliekami: Šilo, Viršupio, Filaretų g. Vilniaus m. 

5.3. Darbai įskaitant projektavimo darbų trukmę turi būti baigti ne vėliau kaip per 140 kalendorinių dienų nuo 
Sutarties įsigaliojimo dienos.   

5.4. Perdavimo – priėmimo aktai pasirašomi atlikus visus Sutartyje numatytus darbus.  

5.5. Perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutartyje nustatytą išskaidymą 
(Priedas Nr. 1).  
5.6. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us). 
Rangovas Darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą(-us) ir baigia pasirašius ir įregistravus (jeigu jis 
registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka) statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos užbaigimą. Darbų 
pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo data.  
5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus  per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus 
(delspinigių gali būti nereikalaujama, jei Rangovas raštu pagrindžia vienos iš Sutarties BD 7.3. p. nurodytų 
aplinkybių atsiradimą), moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už 
kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat 
įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas 
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pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių 
suma.  

 

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 

6.1. Užbaigus Darbus (Sutarties 5.3.-5.6 p.) ir el. parašu pasirašius rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktą (F-2) 
ir pažymą apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę (F-3), Rangovas Užsakovui pateikia elektroninę PVM sąskaitą – 
faktūrą, kurią Užsakovas turi apmokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos. Užsakovas 
turi teisę nepriimti (nepasirašyti)  Perdavimo – priėmimo akto ir ar pažymos, jei Darbai vykdomi netinkamai, 
nesilaikant Sutartyje ar/ir teisės aktuose numatytos tvarkos ar/ir nurodytos klaidingos atliktų darbų vertės, kol 
Rangovas neištaisys visų trūkumų Sutarties SD 3.12 p. numatyta tvarka. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia 
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams_1540/informacija-del-dokumentu-pateikimo-
atlikus-rangos-darbus.html nurodytu el. paštu. 

6.3. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras ir sąskaitas faktūras1 pateikia 
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams_1540/informacija-del-dokumentu-pateikimo-
atlikus-rangos-darbus.html nurodytu el. paštu, nurodydamas ESO atsakingą darbuotoją.  

 

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

 
7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį 
įvykdymo.  
 

8. KONTAKTINIAI ASMENYS 

8.1.   Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  

8.2.   Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  

 

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies 
reikalavimą sumokėti 3000,00 EUR dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius 
nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda. 

 

10. KITOS NUOSTATOS 

10.1. Projektuotojas turi būti apsidraudęs Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. 
Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, 
Užsakovui turi pateikti Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo / poliso kopiją 
bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento kopiją.  
10.2. Rangovas Pirkimo objektą turi būti apdraudęs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų 
pradžios, Užsakovui turi pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo 
ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo / 
poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento 
kopiją.  
10.3. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) dienų 
po Sutarties įvykdymo (visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 
 
 
 

11. PRIEDAI 

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 
Sutarties priedo egzempliorių. 

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Įkainių lentelė,  2 lapai. 

                                                           
1 Nuo 2013-01-01 pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. 

Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu. Elektronine PVM 
sąskaita faktūra laikomas bet kokiu elektroniniu būdu: elektroniniu paštu, elektroniniu faksu, elektroninėje laikmenoje, iš interneto svetainės ir panašiai, gautas arba išsiųstas dokumentas 
Word, Excel, PDF ar kitu formatu. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros turėtų būti saugomos elektroniniu būdu (PVMĮ 78 str. 7 d.). Tiek popierinės, tiek elektroninės PVM sąskaitos faktūros 
turi tuos pačius rekvizitus, tokią pačią teisinę galią ir mokesčių tikslais pripažįstamos vienodai. 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams_1540/informacija-del-dokumentu-pateikimo-atlikus-rangos-darbus.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams_1540/informacija-del-dokumentu-pateikimo-atlikus-rangos-darbus.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams_1540/informacija-del-dokumentu-pateikimo-atlikus-rangos-darbus.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams_1540/informacija-del-dokumentu-pateikimo-atlikus-rangos-darbus.html
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11.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 6 lapai. 

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas. 

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai,1 lapas. 

 

12. ŠALIŲ REKVIZITAI 

Rangovas 
 
UAB „KRS“ 
 

 
 
 
 
 
 

 

Užsakovas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
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Priedas Nr. 1 

 

Darbų įkainiai 
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Priedas Nr. 3 

 

Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai 

 

(ESO-2017-1026) NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio su įvadais Šilo g. 92B, Viršupio g. 4, Filaretų g. 
119, Vilniaus m., projektavimo paslaugos ir statybos darbų 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

1.  DSRĮt Q6 G4-T vnt. 2 

2.  DSRĮt Q10 G4-T vnt. 1 

 
 

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS 

Motorų g. 2, Vilnius 

(AB „Energijos skirstymo 
operatorius” Dujų tinklo projektų 
valdymo grupė (VR) 

Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: 

Projektų vadovas Mindaugas Bacevičius 
Tel. (8 5) 236 0422; Mob. 8 640 39794 
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Priedas Nr. 4 
Subrangovai ir jiems perduodami darbai 

 

 


