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paslaugomis uzsakymy per CPO LT elektronin) kataloga nuostatomis, sudarome §ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.I.  Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

111, CPO LT — vieSoji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tiekéjais.

1.1.2.  Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema (elektroninis katalogas CPO.1t), kurioje vykdomi uZsakymai. Internetinis
adresas https://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbaj — Tiekéjo pagal Pagrindine sutartj atlickami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato sglygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2z Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techninéje specifikacijoje nurodyty Darby techninj darbo projekta (-us) pagal siy
paslaugy teikimg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prieZilra ir savo jégomis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uZsakymo metu UZsakovo pateikt techning specifikacijg ir suderintg techninj projekta/techninj darbo projekta, atlikti statybos
rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja sumokeéti uZ juos nustatyta kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2 Toliau i§vardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutartj ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kickvienas paskesnés cilés dokumentas turi Yemesne teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindin¢ sutartis;

2.2.2. Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sarajas;

2.2.3.  Akcepto rajtas;

2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

2.2.5. Aflikty Darby akto forma.

23.  Darby atlikimo vieta Daugiabutis gyvenamas namas (kadastro bylos numeris: 50/129136; adresas Cintjoniskiy g. 12).

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1 Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 309222,2223 Eur su PVM, kurig sudaro 255555,5556 Eur it PVM 53666,6667 Eur. $i suma atitinka
kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasiiilyme.

3.2. Uz §ig kaina TIEKEJAS jsipareigoja atlikti techninio projektoftechninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus
Pagrindingje sutartyje. ] Pagrindinés sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesgiai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos Darby objekto statybos uZbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy matavimy byla, i§pildomoji dokumentacija
ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos {statymus ir kitus teisés aktus bei Pagrindine sutartj priklausandios
iflaidos.

3.3, Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindinéje sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant j poreikj uZtikrinti Darby objekto funkcing paskirtj
vadovaujantis tokia tvarka:

33.1.  Askiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata
forminant dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu, Atskiny Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Pagrindinés
sutarties kaina bus perskaiiuojama (maZinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg.

3.3.2.  Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaling samats bei sitilyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOV(_J] sutikrinus TIEKEJO sifilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvigaliu
UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal
TIEKEJO pateiktg nevykdytiny Darby lokaling samaty bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiiavimo
atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biiti didinama.

34. ] Pagrindinés sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i3laidy,
virdijantiy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka. '

3.5.  Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

3.6.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina (jkainiai) perskaitivojama (didinami ar maZinami) pasikeitus
(padidéjus ar sumaZéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Ratizkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI
ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
turéjo jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokesgio dydziu.

3.7.  Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaidiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokestio tarifo
inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA ratu, pateikdamas konkre&ius skaiciavimus dél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos kainai
(ikainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy perskaitiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés mokesdio
tarifo.

3.8.  Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraiomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojami
perskai€iuoti jkainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir 3io perskaidiavimo jsigaliojimo sglygos.

3.9. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, viena karta metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar
maZzinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinés sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus (http://www stat gov 1t), vadovaujantis VieSujy pirkimy tarybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 15-2] patvirtinta »Viedojo pirkimo - pardavimo sutar&iy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasitlymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinés sutarties kainos paskutinio indeksavimo
statybos sgnaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.10.2. Perskaiciavimas kickvieny kity mety kovo ménesj atliekamas statybos Darby kaing dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto praéjusiq/
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mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i3 paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i§ uz pragjusiy mety gruodzio ménesio
kainy indekso;

3.10.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje adresu hitp://www stat gov It ir publikuojami
Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy pokytius® bei » Vartotojy ir gamintojy kainy
indeksai". Tikslinant kaing, pirmenybé teikiama informaciniam leidiniui — ,Ménesiné informacija apie statybos sgnaudy pokycius*;

3.10.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasira§ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal
Pagrinding sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kickvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausangiy prieZaséiy néra pasira§omas iki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teisg uZ Darbus, atliktus po einamuyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to
momento galiojusiais Darby jkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy
keitimas nebuvo radtu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o rasytinio
suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.11.  Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sarase. Apmokéjimas u? fakti$kai atliktus Darbus vykdomas pagal [kainoty
veikly saraSe numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.12.  Darbai, kurie néra Pagrindinés sutarties dalykas, yra atskiro vieSojo pirkimo objektas. UZ Pagrindingje sutartyje nenurodytus, tadiau
TIEKEJO dél kokiy nors priezasé¢iy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1.  Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindineés sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasira$o dvisalj Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte
TIEKEJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinimg, [kainoty veikly / priemoniy sarade jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting iSraigka bei
Jy verte.

42.  Kai visi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priémimo aktg.

43.  Atlikus Pagrindinéje sutartyje numatyta veikla (pagal Jkainoty veikly saraga), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaita, nurodant
sumg vadovaujantis Jkainoty veikly sgraSe nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaita).

4.4.  TIEKEJAS pateikia saskaitq — faktlirg ar PVM sgskaitg — faktiira (toliau — saskaita). Saskaitz TIEKEJAS gali i¥ragyti tik po to, kai abi Salys
pasirad¢ Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui ~ Darby perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi bati nurodytas Pagrindinés sutarties
ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.5, Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasira§ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy diemy. Galutinis
apmokéjimas yra vykdemas po Darby perdavimo — priémimo akto pasira§ymo ir atitinkame garantinio rasto pateikimo per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ trediyjy Saliy, gali bati pratesti, ta¢iau bet kokiu
atveju $ie terminai negali virSyti 60 (Sefiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik
tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymws, patvirtinanéius apie finansavimo i tregiyjy aliy vélavima.

4.6.  PVM sgskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo nuostatomis.

4.7.  Mokéjimo valiuta — eurai.

4.8.  Lietuvos Respublikoje jvedus eurs, Pagrindinés sutarties kaina bus perskai¢iuojama j eurus pagal ta dieng Lietuvos banko nustatyta ir
oficialiai paskelbtg euro ir lito santykj.

49. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su [kainotame veiklos sgrase numatyta veiklos etapo
Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine i$raiska. Tokiu
atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biti ne mazesné kaip 10 (deimt) % numatytos veiklos etapo sumos.

5. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1, Darbai turi biiti atlikti per 14 ménesiy nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paai$kéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali bati pratgsta 2
(du) kartus po 6 (Sedis) ménesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas
UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali biiti prategstas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJQ priklausancios
aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai,

5.2. TI_EKEJU I suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todé] TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i§ dalies arba pilnai, arba

522. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJQ Darby atlikimo terminams, arba

5.2.3. i¥skirtinai nepalankios klimato salygos techneloginiam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klittys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

5.3.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyt Jkainoty veikly sarase, kuris gali biti abiejy ga]iq raitisku susitarimu
detalizuojamas.

5.4.  Statybos rangos Darby pradZia pagal Pagrinding sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, iduotas statybg leidZiantis dokumentas, pasirafytas statybvietés
perdavimo ir priemimo aktas). Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui
reikalingus dokumentus (statinio(-iy) techninj darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pagrindinéje
sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, mediagas, kitas priemones ir pan.

5.5.  Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti
Darbai, i3taisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zumalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i¥pildomoji dokumentacija
ir pasira$yti Darby priémimo ~ perdavimo aktai, Suradytas statybos uZbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo
susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6.  Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Pagrindinéje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiSkimas dél akivaizdZiy Darby tritkumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
juos nemokeéti.

5.7.  Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Pagrindinés sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy pratgsima, tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas ir
TIEKEJAS jgyja teis¢ j Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby ubaigimo datg.

5.8.  TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka
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6.1.  TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo projekty 1 (vieng) egzemplioriy popieriuje ir 1
(vieng) elektroninéje laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atlickamas pasiradant atlikty paslaugy perdavimo — priémimo
aktg. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visg projektine
dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teis¢ UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoZiiira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
igytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.
TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kilrinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis), $iame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teis¢ savo iniciatyva
keisti projekting dokumentacijq ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kdiriniy autoriy
sutikimo.

6.2.  TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinéje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Datbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima UZSAKOVUL.

6.3.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uZ Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas
uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasirado: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZifirétojas ir UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo.

6.4. Atlikt_q Darby priémimas atliekamas pasiraézlnt atlikty Darby perdavimo — priémimo akts, paZyma apie atlil::tu Darby ir i§laidy verte (toliau —
Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paéiu terminu graZindamas i
TIEKEJUL, arba tuo paéiu terminu priima neginéijamy atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.

6.5.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
techning — i8pildomaja dokumentacijy. TIEKEJAS prie§ 10 (desimt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir
per sekandias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu terminu pareidkia raStu Pagrindinés sutarties nuostatomis
pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6.  TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius »»pasléptus Darbus*), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pries viens darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akty.

6.7.  Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinéje sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy
be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jragais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas.
TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasira§yti Defektinj akt, jis pasirafomas UZSAKOVO vienagalitkai (viena3alis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI
pasira§ytinai arba i§siuniamas registruotu pastu. )

6.8.  UZSAKOVAS turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty
tritkumy ir nekompensuoja nuostoliu, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ratu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg
pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél iSaiSkéjusiy atlikty Darby tritkkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus traikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius. .

6.9. TIEKEJAS, uZbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUIL, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos
sudarymg ir jos darbg, paruogia Statybos uzbaigimo aktg ir pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpa laikotarpj paZalinti
Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1, Statinic garantinis terminas, skaiiuojant nuo statybos uzbaigimo akto sura¥§ymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms kenstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty&ia paslépty defekty.

7.2.  TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninéje specifikacijoje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

73.  TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ iaiskéjusius atlikty Darby defektus.
Garantinio laikotarpio metu i¥ry$kéje Darby defektai fiksuojami Pagrindinéje sutartyje nurodyta tvarka. Sjame akte nurodomas terminas, per kurj
TIEKEJAS pats arba treciujy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEJO sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paai§kéjus defekta, jo iStaisymo biidg
bei tvarkg. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJQ nepriklausangiy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy,

7.4.  TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, iStaisydamas defekts, jskaitant
UZSAKOVO kastus ieSkant kito tiekéjo ir panasiai.

8. Uztikrinimai ir draudimai

8.1.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirayti Pagrindine sutartj bei graZinti ja UZSAKOVUI
kartu su Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimu (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasty), kurio verté ne maZesné kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM. Ustikrinimas turi galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI
ivykdymo iki bus pateiktas Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendroves laidavimas, tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pagrindinéje sutartyje numatyto véliausio sutartiniy
[sipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

8.2.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraymo dienos apdraudZia statybos laikotarpiui visus Pagrindinéje
sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo liudijimg
UZSAKOVUL

8.3. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira§ymo dienos apdraudZia civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo
UZSAKOVUL ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEIO kaltés 43 443 (keturiasdeSimt trijy tikstan&iy keturiy $imty
keturiasdesimt trijy eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

8.4, Jei TIEKE'JASV netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priefingu atveju biity padengusi
draudimo bendrové.

8.5.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekuy iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés
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sutarties kainos. Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biti besalyginis ir neat$aukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.6. Jeign TIEKEJAS neapsidraudZia arba neturi galiojanéio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo
sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i3 artimiausiy mokéjimy TIEKETUT,

9, Saliy teisés ir pareigos

9.1.  UZSAKOVAS turi teise:

9.1.1.  kontroliuoti ir priZitreéti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniaradgius, Aktus, sgskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojimg;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJQ
prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba paSalinti tritkumus tre&iyjy asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita:

9.1.3.  duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
sistemingai pazeidZziami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

9.14. Darby vykdymo metu reikatauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeidian&ius
statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui u#tikrinti; A
9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpijausius terminus po ra8ytinio TIEKEJO prafymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkreiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma Jie turéty bati
pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uZtikrinti techninio projekto ekspertize (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei
neprivaloma - savo nuoZitira);

9.24. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj.

9.2,5. sumokéti 'I'IEKEIUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. uitikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo viets iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby technine prieifira. Darby technine priezitira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZitirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pagrindinés sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZifirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizifirétojus, pries tai
prane$damas TIEKEJUL Techniniu priZifirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmen;j;

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJOQ ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisg ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrindine sutartj dél Darby atlikimo tregiyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos | jg tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

9.3.  TIEKEJAS tri teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui TIEKEJAS turi teise pasitelkti §iuos subtiekejus (subrangovus): UAB “Plétros garantas“ jm.k. 303550479; UAB “Stateco®
im. k. 302937868; UAB “Projekty ekspertai* jm. k. 302605951; UAB »Statybos projekmy valdymas“ jm. k. 300078023; MB Archsprendimai jm. k.
302950506; UAB "A3 Studija" jm. k. 300565732; UAB , Plétros partneriai® jm. k. 302813895; UAB , Projekty rengimo centras* im. k. 300612420;
UAB , Siltas namas™ im. k. 220618020; UAB ,,Tekanas* jm. k. 135190375; UAB ,,Geltas® im. k. 303432477; R. Juozapaigio jmoné jm. k.
145671695, UAB ,.DK statyba“ jm. k. 302524684; UAB ,Neruna“ jm. k. 303046785; UAB , Fasadena* im. k. 300653755; UAB »Jurmedija“ jm. k.
158753498, UAB ,.Aidenis” jm. k. 303231175; UAB ,Gipura* jm. k. 135739991; UAB ,,Deko projektai* jm. k. 300596546; UAB ,,Darmina* jm. k.
303526873; UAB ,,Siluminés energijos sistemos” jm. k. 135593668; Tautvaldo Stanikiino jmoné jm. k. 158878466, UAB ,,Stogdenga® jm. k.
300646718; UAB ,Rangos era“ jm. k. 302240627; UAB ,,Santerma* jm. k. 125853256: UAB “Hidrokesta” im. k. 174414579; UAB ,Rv InZinerija*
jm. k. 302330494; UAB ,,Santermus* jm. k. 304039427, UAB , EZiukai jm. k. 302309443; UAB »Stogy Salies statyba jm. k. 126380347, UAB
»Jurfa® im. k. 304033118; UAB , Ramvega“ jm. k. 304139139; UAB ,Bodesa" jm. k. 145241220; UAB ,Euro $iluma® im. k. 300827540, UAB
»Raidvis* jm. k. 140913625; Daivos Grotuzienés I] "Raiduva” jm. k. 300017376; AB ,,Sidona* jm. k. 169890950; MB Saulés stogai jm. k.
303292858; UAB , MV BALTIC COMPANY* jm. k. 302942370; UAB Langana“ im. k. 302592564; UAB ,,Guresta* im. k. 303355372..
Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekéjai (subrangovai) gali biti keigiami tik gavus UZSAKOVO sutikimg ir tai jforminus atskiru radytiniu Saliy
susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uZ visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui
pasitelkiami tretieji asmenys.

9.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

94.  TIEKEJAS jsipareigoja:

9.4.1.  Techninéje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo
radtiskai apie tai informuoti UZSAKOV A ir nedelsdamas nurodyti konkregias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo
priemones;

9.4.3. pradéti Darbus, suderines su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uz atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia
TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavime ir priémimo aktg ir informuoja TIEKEIA apie paskirta techninj priZidirétoja.
9.4.4. pried 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos
vadova ir atestuota asmenj, atsakingg uz elektros ikj ir darby sauga;

9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos, paskirti TIEKEJO atstovy ir suteikti jam visus
igaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJQ
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS prane$a UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova.

9.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo
komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikal inga Statybos uzbaigimo aktui
parengti, bei dalyvauti oficialiose procediirose.

9.4.7. aktyviai dalyvauti suraant Statybos uZbaigimo aktg, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialiis trikumai, dél kuriy nebiity i§duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas 3iame punkte numatytas
prievoles, TIEKEJAS privalo biiti lojalus UZSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity 3alinami bet kokie
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projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo projektas arba jo priedai.
9.4.8. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis, Salys ai3kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i8spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla
(normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindinéje sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKQVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.11. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais itekliais, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atlikd, Darby vykdymui naudoti
medzZiagas, gaminius, atitinkanéius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos UZSAKOVUL

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o Darby vykdymo grafikg, pasiraSant papildomus
susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, irasyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu praneti apie darby eigg bei
rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusi informacija.

9.4.14. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby
dokumentacija. u

9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbanéius subtiekéjus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugy darba, prie$gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbe zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirbangiy, poilsiaujanéiy ir judan&iy Zmoniy apsaugy nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. TIEKEJAS uitikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nue sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sglygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darby
uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty surafymo.

9.4.18. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai ivykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto pobiidZio jie neturi biiti pafalinti anks&iau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat
atitinkang&ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neter3iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§veZus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy ileidimo i§laidas.
9.4.22. esant butinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikjanéiy inZineriniy tinkly
perjungima.

9.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.24. utikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pa3aliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. Isveti savo statybines atlickas ir statybinj lauZa savo sagskaita.
9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

9.4.28. suraSant Statybos uZbaigimo aktg, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja
projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus,

9.4.29. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stenda.

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujangius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10. 5aqu atsakomybé¢

10.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05
procento delspinigiy uz kiekviena pavéluots dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.
10.3. UZSAKOVAS turi teis¢ vienaSaliskai (be teismo), pranedes pries 20 (dvidedimt) dieny, nutraukti Pagrinding sutartj, jei TIEKEJAS be
paleisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo uitikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

104, Jei T[EKE.[AS nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pagrindinés sutarties jvykdymo
uZtikrinimas TIEKEJUT negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

10.5. Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Pagrindinéje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties ivykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg §iame uZtikrinime. Jei §iuo atveju, Pagrindiné sutartis
nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluoty dieng nuo Pagrindinéje sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6.  TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZiiiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dal atlikty Darby
kokybeés ilgiau negu per 3 (iris) kalendorines dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pagrindinés
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame
uztikrinime ir jei Sivo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, TIEKEJAS papildomai
moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutarties objekto
kainos iki bus iStaisyti defektai. . )

10.7. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepaSalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laiks, jis atlygina UZSAKOVO
islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.8.  Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo u3tikrinimu arba, pratgsus Darby atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo
laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Pagrindinés
sutarties jvykdymo utikrinimg, kurio suma ne maZesné kaip 10 (deSimt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.
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10.9.  Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yTa pratgsiamas, Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinimo dokumento
galiojimas turi biiti pratgsiamas Pagrindinés sutarties pratesimo laikotarpivi. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar Juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZSAKOVAS,
siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy Iskaitymus j nuostolius (vienaalius sandorius).

11.  Pakeitimai ir pataisymai

11.1.  Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinéje sutartyje nurodyto Darbo, ar bitina/tikslinga mainti Darby
apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties kaina.

112, Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Pagrindinéje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar juy dalj)
biitina keisti kitais, [kainoty veikly sgrae nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitilymg dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykd#ius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindines
sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3.  Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausanéiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasiilyme nurodyty medZiagy/jrangos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/iranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanéiy
aplinkybiy, biitina keisti Pagrindinéje sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaline samatg bei siulyma dél keistiny
medZiagy/irangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikima rinkos kainoms bei ivykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant) Pagrindinés sutarties kaina (jei reikia).

11.4.  Aplinkybeés, sglygojancios biitinybg atlikti auk$tiau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu,

JL5. Visi auk3giau minéti Pakeitimai turi biiti UZSAKOVO patvirtinti rastu.

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus VieSujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaidkety, kad reikia papildomy Darby, nejrasyty j Pagrinding sutartj, ta¢iau be kuriy negalima uzbaigti Pagrindinés sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali virSyti 30 (trisdesimt) procenty pradinés Pagrindinés sutarties kainos.

11.7. Papildomy, Pagrindinéje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, med#Ziagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

12. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas sglygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEIAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybifkas med¥iagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atlikius Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy $alinimo islaidas.

13.  Pagrindinés sutarties nutraukimas pries termina

13.1.  UZSAKOVAS turi teisg, jspéjes TIEKEIA prie§ 20 (dvidedimt) dieny, vienaSaliSkai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dél esminio jos
paZeidimo. Esminiu Pagrindinés sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio isipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
ivykdymas.

132, UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKEJUI iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po raitiSko UZSAKOVO jspéjimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés u#tikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindinés sutarties salygy arba
po raitisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar karta paZeidzia.

13.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raita) i§daves subjektas negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI raitu pareikalavus per nustatyts terming nepateikia naujo Pagrindinés sutarties ivykdymo
uZtikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. )

13.3.  UZSAKOVUI vienasalikai nutraukus Pagrinding sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, pasiraant perdavimo-priémimo akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindiné sutartis nutraukta del
TIEKEJO kaltés, i8 mokétinos sumos iiskaidiaves netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKEJAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrindine sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeign UZSAKOVAS be pateisinamy
prieZastiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 60 (Sesiasdefimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Pagrindinéje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bilti atidétas.

13.5.  UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaSaliskai nutraukus Pagrinding sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo ~ perdavimo akts. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik u tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny
sumy iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

13.6.  Salys neturi teisés vienaSaliZkai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinéje sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

13.7.  Salys turi teis¢ nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu radtiku sutarimu.

14.  Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1.  Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliaj apie
aplinkybes bei jy poveik] jsipareigojimy vykdymui. )

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei, Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr, 840 , Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradims) informuoja
apie tai kitg Salj, prane¥dama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS tolizu
vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukde, vykdyti.

14.4.  TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force maj eure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti
ar i§vengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindingje sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5.  Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir
d¢jo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Pagrindiné sutartis biity tinkamai
jvykdyta, Pagrindinés sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigojinmy nebus traktuojamas kaip Pagrindinés
sutarties paZeidimas ar Pagrindinés sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindinés sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
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nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku
neprane3usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima,

14.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUT suteiktas, bet kuri Pagrindinés
sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pagrinding sutart] jspédama apie tai kita Salj priex 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties sglygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

15.  Ginéy sprendimas

15.1.  Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties slygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pagrindinéje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais vieSuosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka,
uZsakymo dokumentais, TIEKEJO u#sakymui pateiktais dokumentais.

15.2.  Salys susitaria, kad kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pagrindinés sutarties ar su Jja susijgs, turi biiti sprendZiamas
deryby budu. Jeigu anks¢iau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16.  Kitos Pagrindinés sutarties salygos

16.1.  Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, techninés prieZiliros vadovai ratu — jrasais statybos darby #urnale ir
UZSAKOVAS. i

16.2. Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo (datg nurodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data turi biti ne
ankstesné kaip Pagrindinés sutarties pasiradymo bei ne vélesné kaip 60 (Sediasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Pagrindinés sutarties pasiragymo
dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pagrindings sutarties ivykdymo uZtikrinimag,

16.3.  Pagrindiné sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo vz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Pagrindiné sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal #ia Pagrindin sutartj ivykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4.  Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Pagrindinés
sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Pagrindinés sutarties salygy keitimu. %

16.5.  Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pagrinding sutartj, i§skyrus atvejus, kai i informacija yra viesa arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. ga]ys susitaria, kad
vykdant Pagrinding sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Pagrindinés sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai ¥inoma.

16.6. Bet kokius mokestius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkarnai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiradymu, ir vykdymu, isskyrus
atvejus, aiSkiai nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

16.8.  TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutartj saskaity teisinguma.
Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Pagrinding sutartj.

16.9.  Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojantiomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17.  Baigiamesios nuostatos

17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunéiami faksu, jteikiami pasiraSytinai, ju
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenitkai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Pagrindingje sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntime ir gavimo diena sutampa, kai pranegimas
yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta&ian ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, ra$tu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu adresu pristatyti
laidkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.2.  Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3.  Pagrindin¢ sutartis sudaroma dviem vienody juriding galia turingiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i Saliy.
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18.  Pagrindinés sutarties dokumentai

18.1.  Prie Pagrindinés sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:
18.1.1. Techniné specifikacija ir Jkainoty veikly sarajas (priedas Nr. 3).

18.1.2. Akcepto radtas (priedas Nr. 2),

18.1.3. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr.1).

19.  Pagrindinés sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Silutés $ilumos tinklai, UAB Zilinskis ir Co, UAB,
Adresas: Klaipédos g. 6A, Silute, Klaipédos m. sav., 99116 Adresas; Uztvankos g. 17, Dainiy k., Jurbarko r. sav., LT-74202
Kodas: 177217875 Kodas: 304317232
PVM kodas: LT 772178716 PVM kodas: LT100010333316
A.s. Nr.: LT517300010002583218, AB SEB bankas A. 5. Nr.: LT734010051003706034, AB DNB bankas
Tel.: +370 62144 Tel.: 8~447 70120
Faks.: +370 62144 Faks.: 8~447 70128
El Pa3tas: info@silutesst.It El Padtas: info@zilinskis.com
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