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{toliau - TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dél bendrujy ir specialiyjy rangos darby su projektavimo
paslaugomis uZsakymy per CPO LT elektroninj katalogg nuostatomis, sudarome §ig statybos rangos darby sutart] (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Pagrindingje sutartyje naudojamos sgvokos:

LL.1. CPO LT - vieSoji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tiekéjais.

1,12, Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema (elektroninis katalogas CPO.It), kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis
adresas https:/www.cpo.lt.

I.1.3. Darbai - Tickéjo pagal Pagrinding sutartj atliekami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato sglygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1, Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techninéje specifikacijoje nurodyty Darby techninj darbo projekta (-us) pagal §iy
paslaugy teikimg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring priezitrg ir savo jégomis, medZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uzsakymo metu UZsakovo pateikis techning specifikacijg ir suderinty techninj projekta/technin darbo projekta, atlikti statybos
rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigoja sumokeéti uZ juos nustatyts kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka,

22.  Toliau i3vardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutart] ir laikomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y, kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pried jj nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrinding sutartis;

2.2.2. Techniné specifikacija ir Jkainoty veikly sarasas;

2.2.3.  Akcepto radtas;

2.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

2.2.5. Atlikty Darby akto forma.

23, Darby atlikimo vieta daugiabutis gyvenamas namas (kadastro bylos numeris: 50/128787; adresas Turgaus g. 7, Siluté).

3. Pagrindinés sutarties kaina

3.1, Bendra Pagrindinés sutartics kaina yra 111111,1112 Eur su PVM, kurig sudaro 91827,3646 Eur ir PVM 19283,7466 Eur. 8i suma atitinka
kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasitilyme.

3.2, Uz Sia kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekio parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus
Pagrindinéje sutartyje. | Pagrindinés sutarties kaina jeina darbo jégos. mechanizmy ir med¥iagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos Darby objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy matavimy byla, ipildomoji dokumentacija
ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pagrinding sutartj priklausanéios
1$laidos.

3.3.  Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindinéje sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant j poreiki uZtikrinti Darby objekto funkcine paskirtj
vadovaujantis tokia tvarka:

3.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata
iforminant dvilaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Pagrindinés
sutarties kaina bus perskaiciuojama (mazinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg,

3.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaline samaty bei sitilyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvigaliu
UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiny Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama pagal
TIEKEJO cateiktg nevykdytiny Darby lokaling sgmaty bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiéiavimo
atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biiti didinama.

3.4. [ Pagrindinés sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas u¥mokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy,
virsijanéiy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.  Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

3.6.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina (jkainiai) perskaidiuojama (didinami ar mazinami) pasikeitus
(padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI
ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasiraiymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos (ikainiy) dalis, kuriai
turéjo jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

3.7.  Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaiiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokestio tarifo
inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkreius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai
(ikatniui). UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti ikainiy perskaiiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo.

3.8.  Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protekolu/susitarimu, kuriame uzfiksucjami
perskaidiuoti jkainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir §io perskaiéiavimo jsigaliojimo sglygos.

3.9.  Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, vieng kartg metuose kovo ménesj, Pagrindinés sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar
mazinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinés sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (htip.//www.stat gov 1t), vadovaujantis Viedyjy pirkimy tarybos prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 1S-21 patvirtinta . Viesojo pirkimo - pardavimo sutaréiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasifilymo pateikimo dicnos arba nuo Pagrindinés sutartics kainos paskutinio indeksavimo
statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai.

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atlickamas statybos Darby kaina dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto pragjusiy
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mety gruodZio ménesio kainy indeksy dalijant i¥ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i3 uZ pragjusiy mety gruodzio ménesio
kainy indekso;

3.10.3. Statybos sgnaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje adresu http://www stat gov It ir publikuojami
Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose ,Ménesiné informacija apie statybos sgnaudy pokygius* bei »Vartotojy ir gamintojy kainy
indeksai*. Tikslinant kaing, pirmenybeé teikiama informaciniam leidiniui - ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy pokyé&ius*;

3.10.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvifaliu UZSAKOVO ir T}EKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasira$ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokeéjimams pagal
Pagrinding sutartj uZ atliktus po indeksavimo Darbus; 5

3.10.6. Jei kickvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy priezaséiy néra pasiraSomas iki
kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teis¢ uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo menesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to
momento galiojusiais Darby jkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeign TIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy
keitimas nebuvo radtu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dél by Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o radytinio
suderinimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.11.  Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama lkainoty veikly sgraSe. Apmokéjimas uz faktiSkai atliktus Darbus vykdomas pagal [kainoty
veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3.12.  Darbai, kurie néra Pagrindinés sutarties dalykas, yra atskiro vieSojo pirkimo objektas. UZ Pagrindinéje sutartyje nenurodytus, tagiau
TIEKEJO dél kokiy nors prieZaséiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1.  Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindines sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte
TIEKEJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinima, [kainoty veikly / priemoniy sarase jvardinty faktiSkai atlikty Darby procenting iSraiska bei
ju vertg.

42, Kai visi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priémimo akty.

4.3. Atlikus Pagrindinéje sutartyje numatyta veikla (pagal Jkainoty veikly saraga), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskai ta, nurodant
sumg vadovaujantis Jkainoty veikly sgrade nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo
ataskaita).

4.4,  TIEKEIJAS pateikia saskaita — faktiirg ar PVM saskaita — faktiirg (toliau — saskaita). Saskaita TIEKEJAS gali idradyti tik po to, kai abi Salys
pasiras¢ Atlikty Darby (etapo) akig (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutarties
ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

45.  Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasira§ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto pasira8ymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i8 tre¢iujy Saliy, gali biti pratesti, tadiau bet kokiu
atveju Sie terminai negali viryti 60 (3e$iasdedimt) dieny. Nuredytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik
tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i§ trediyjy $aliy vélavima.

4.6.  PVM saskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mokéjimo valiuta — eurai

4.8.  Lietuvos Respublikoje jvedus eurg, Pagrindinés sutarties kaina bus perskaiéiuojama j eurus pagal ta diena Lietuvos banko nustatyts ir
oficialiai paskelbty euro ir lito santykj.

4.9.  Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su [kainotame veiklos sarase numatyta veiklos etapo
Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktizkai atlikty Darby procentine i§raidka, Tokiu
atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesné kaip 10 (defimt) % numatytos veiklos etapo sumos.

5. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1.  Darbai turi buti atlikti per 14 ménesiy nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paai$kéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali bati pratesta 2
(du) kartus po 6 (3efis) ménesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas
UZSAKOVO ir TIEKEJO raSytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausancios
aplinkybés, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai.

a2 TI]EKEJ'UI suteikiama teisé¢ |} Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i§ dalies arba pilnai, arba )

5.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEIO Darby atlikimo terminams, arba

5.2.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliftys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus,

53.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta [kainoty veikly sarade, kuris gali biiti abiejy Saliy rastitku susitarimu
detalizuojamas. )

54.  Statybos rangos Darby pradZia pagal Pagrinding sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, iSduotas statybg leidZiantis dokumentas, pasiraytas statybvietés
perdavimo ir priémimo aktas). Iki Darby pradZios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui
reikalingus dokumentus (statinio(-iy) techninj darbo projekta, lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Pagrindinéje
sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medZiagas, kitas priemones ir pan.

5. Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby zumalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija
ir pasira$yti Darby priémimo — perdavimo aktai, suradytas statybos uZbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo
susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

5.6.  Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Pagrindinéje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali bti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
juos nemokeéti.

57 Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Pagrindinés sutarties nuostata jam turi biti suteikta teisé gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy prat¢simg, tai TIEKEJAS privalo radtu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir
TIEKEJAS jgyja teis¢ j Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.

5.8.  TIEKEJAS turi teis¢ usbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka
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6.1.  TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo projekty 1 (vieng) egzemplioriy popieriuje ir 1
(vieng) elektroninéje laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasiraant atlikty paslaugy perdavimo — priémimo
aktq. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa projekting
dokumentacijy ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuo#iiira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
igytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.
TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivale sumokeéti ']:IEKEJUI papildomai uZ Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nuredytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teis¢ savo iniciatyva
keisti projekting dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy
sutikimo.
6.2.  TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinéje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindings sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymyy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima UZSAKOVUIL.
6.3.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas
uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasirao: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizitirétojas ir UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo.
6.4.  Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirafant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, paZyma apie atlikty Darby ir i8laidy verte (toliau —
Aktai), TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirago pateiktus Aktus, tuo pa¢iu terminu graZindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo pagiu terminu priima neginéijama atlikty Darby dalj ir pareiskia ra$tu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.
6.5.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
techning — i¥pildomajg dokumentacija. TIEKEJAS prie§ 10 (defimt) darbo dieny prane$a UZSAKOVUI radtu apie pasirengimg galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir
per sekanéias 5 (penkias) darbo dienas pasira§o perdavimo ir priémimo aktg arba tuo pagiu terminu pareikia rastu Pagrindinés sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeign UZSAKOVAS parcikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas medZiagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
6.6.  TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus™), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries viena darbo diena, bei jforminti paslépty Darby akty.
6.7.  Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindinéjc sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy
be UZSAKOQVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zumale bei sudaromas abiejy Saliy pasira§omas Defektinis aktas.
TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiraiyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZSAKOVO vienaSalikai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI
pasiraSytinai arba iSsiunéiamas registruotu pagtu.
6.8. UZSAKOVAS turi teise nepasirayti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty
triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (raftu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg
pareiksti TIEKETUI pretenzijas dél i$aiskéjusiy atlikty Darby tritkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJIO kaltés, taip pat ir pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, taéiau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius. .
6.9.  TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUL teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uZbaigimo komisijos
sudaryma ir jos darbg, paruo$ia Statybos uzbaigimo akty ir pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpy laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

Garantijos

Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statybos uZbaigimo akto suraSymo dienos ir yra:
. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
. 10 (de3imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
. 20 (dvideSimt) mety — esant ty€ia paslépty defekty.
T2 TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninéje specifikacijoje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.
7.3.  TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus,
Garantinio laikotarpio metu i$ry$kéje Darby defektai fiksuojami Pagrindinéje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
TIEKEIJAS pats arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEJO saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjus] defekta, jo iStaisymo biidg
bei tvarka. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg 3alinanéiy aplinkybiy. .
7.4.  TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, itaisydamas defekta, jskaitant
UZSAKOVO kaitus iegkant kito tiekéjo ir panagiai.
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8. Uztikrinimai ir draudimai
81.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto raito gavimo dienos privalo pasiradyti Pagrinding sutartj bei graZinti ja UZSAKOVUI
kartu su Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimu (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasty), kurio verté ne maZesné kaip 10
(deSimt) procenty nuo Akcepto radte nurodytos sumos su PVM. UZtikrinimas turi galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI
jvykdymo iki bus pateiktas Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar usienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendroves laidavimas, taCiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pagrindingje sutartyje numatyto véliausio sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

8.2.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dicnas nuo Pagrindings sutarties pasirasymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pagrindinéje
sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo lindijimg
UZSAKOVUL

8.3.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraiymo dienos apdraudzia civiling atsakomybe dél zalos atlyginimo
UZSAKOVUTI ir treticms asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEJO kaltés 43 443 (keturiasdegimt trijy tikstanéiy keturiy §imty
keturiasdesimt trijy eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiui.

84.  Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz §io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta #ala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju biity padengusi
draudimo bendrové.

8.5.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés
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sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKEJAS neapsidraudzia arba neturi galiojangio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo
sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i3 artimiausiy mokéjimy TIEKEJUL

9. §a}iq teisés ir pareigos

9.1.  UZSAKOVAS turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priZiiiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO
parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniara$&ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojimy;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projektq ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nue techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO
prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pa3alinimo arba paSalinti tritkumus tre&iyjy asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita;

9.1.3.  duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
sistemingai paZeidZiami Pagrindinéje sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

9.1.4.  Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeician&ius
statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui utikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2,  UZSAKOVAS jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO pradymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais; .

9.2.2.  pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti
TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti
UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti
pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uZtikrinti techninio projekto ekspertiz¢ (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei
neprivaloma - savo nuoZiura);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj.

9.2.5. sumoketi TIEKETUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. uztikrinti ”I:IEKEJUI galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning prieZifirg. Darby technine priezinirg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZiiirétojas.
UZSAKOVAS turi teis¢ Pagrindinés sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZiirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZiiirétojus, pries tai
praneddamas TIEKEJUI. Techniniu priZitiretoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoj arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmenyj;

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teis ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo treciyjy asmeny
nuosavybéje ir intervencijos | jg tiek, kick tai yra biitina Darbams atlikti.

93.  TIEKEJAS turi teisg:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui TIEKEJAS turi teisg pasitelkti §iuos subtickéjus (subrangovus): UAB “Plétros garantas* jm.k. 303550479; UAB “Stateco®
jm. k. 302937868; UAB “Projekty ekspertai* im. k. 302605951; UAB ,,Statybos projekry valdymas* jm. k. 300078023; MB Archsprendimai jm. k.
302950506; UAB "A3 Studija" jm. k. 300565732; UAB ,,Plétros partneriai* jm. k. 302813895; UAB »Projekty rengimo centras® jm. k. 300612420;
UAB , Siltas namas“ jm. k. 220618020; UAB , Tekanas" im. k. 135190375; UAB ,,Geltas* jm. k. 303432477; R. Juozapai&ic jmoné jm. k.
145671695; UAB , DK statyba* jm. k. 302524684; UAB ,,Neruna“ jm. k. 303046785; UAB , Fasadena“ im. k. 300653755; UAB »Jurmedija* jm. k.
158753498; UAB ,,Aidenis* jm. k. 303231175; UAB ,,Gipura® jm. k. 135739991; UAB , Deko projektai* jm. k. 300596546; UAB ,,Darmina® jm. k.
303526873; UAB ,,Siluminés energijos sistemos" im. k. 135593668; Tautvaldo Stanikiino jmoné jm. k. 158878466; UAB »Stogdenga® jm. k.
300646718; UAB ,,Rangos era” jm. k. 302240627; UAB ,,Santerma* jm. k, 125853256; UAB “Hidrokesta” jm. k. 174414579; UAB ,Rv InZinerija*
im. k. 302330494; UAB , Santermus™ jm. k, 304039427; UAB , E¥iukai* im. k. 302309443; UAB , Stogy falies statyba“ im. k. 126380347; UAB
wJurfa® jm. k. 304033118; UAB , Ramvega® jm. k. 304139139; UAB , Bodesa* jm. k. 145241220: UAB ,Euro Siluma® jm. k. 300827540, UAB
»Raidvis” jm. k. 140913625; Daivos Grotuzienés I "Raiduva” jm. k. 300017376; AB ,,Sidona® jm. k. 169890950; MB Saulés stogai jm. k.
303292858, UAB ,MV BALTIC COMPANY" jm. k. 302942370; UAB ,.Langana® im. k. 302592564; UAB ,,Guresta® jm. k. 303355372..
Pagrindinéje sutartyje nurodyti subtickéjai (subrangovai) gali biiti keiciami tik gavus UZSAKOVO sutikima ir tai jforminus atskiru raytiniu Saliy
susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uz visy sutartiniy isipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui
pasitelkiami tretieji asmenys.

9.33. gauti UZSAKOVO apmokeéjimg uZ jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

94.  TIEKEJAS jsipareigoja:

9.4.1. Techninéje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

9.4.2.  tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo
radtiSkai apie tai informuoti UZSAKOV A ir nedelsdamas nurodyti konkreéias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pa3alinimo
priemones;

9.4.3. pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i§laidas u atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia
TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo akt ir informuoja TIEKEJA apie paskirta techninj priZidirétojg.
9.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos
vadova ir atestuots asmenyj, atsakingg uZ elektros ikj ir darby sauga;

9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasira§ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus
jgaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova..

9.4.6. teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruoéta ir pateikta Statybos uZbaigimo
komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui
parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose.

9.4.7. aktyviai dalyvauti sura3ant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pa3alinti bet kokie
esami ir (arba) potencialiis tritkumai, dél kuriy nebiity i$duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte,
Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas
prievoles, TIEKEJAS privalo biiti lojalus UZSAKOVUL, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie
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projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trilkumat, jeigu juos nuléme netinkamas ir (arba) nei$samus techninis darbo projektas arba jo priedai.
9.4.8. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZS@KOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos ingtitucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo
i§spresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

9.4.9.  vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla
(normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindinéje sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUT ir (ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.11. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais i§tekliais, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti
medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medzZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti Ju kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos UZSAKOVUIL

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raitiska sutikima, o Darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus
susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOQVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti
UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacijg. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ragtu pranesti apic darby eigg bei
rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija,

9.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstrucjamame objekte bei susipazZinti su visa Darby
dokumentacija.

9.4.15. informuoti UZSAKOVA apic objckte dirbangius subtiek¢jus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavoju. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti
komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darby
uzbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty sura§ymo.

9.4.18. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei
projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita i§taisyti atlikty Darby (ir paslaugy) tritkumus ir defektus, iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus
Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pagalinti ankséiau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat
atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neter3iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§veZus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI
patvirtinanius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i$veZima j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. csant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti jy i$leidimo i5laidas.
9.4.22. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan&iomis organizacijomis veikiandiy inZineriniy tinkly
perjungima.

9.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos i$ardyti.

9.4.24. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aikteles ar vietas nepatekty paSaliniai asmenys,

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti
tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buve perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita.
9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.

9.4.28. suradant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaigkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja
projekting dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus.

9.4.29. savo saskaita sumokéti uz suvartoty elektros energijg, vanden] ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stenda.

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Pagrindinés sutarties nuostatoms ratiskus UZSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10. gaqu atsakomybé

10.1.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05
procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2.  UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEIO patirtus nuostolius.
10.3.  UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai (be teismo), pranedes pries 20 (dvidesimt) dieny, nutraukti Pagrinding sutartj, jei TIEKEJAS be
pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinimas TIEKEJUI negrazZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg $iame uztikrinime,

10.4.  Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pagrindinés sutarties ivykdymo
uitikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOWVUI sumokama suma, nurodyta §iame uZtikrinime.

105.  Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Pagrindingje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties jvykdymo utikrinimas TIEKEJUI
negrgZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime. Jei §iuo atveju, Pagrindiné sutartis
nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, jis UZSAKOVUTI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluots dieng nuo Pagrindinéje sutartyje nurodytos visos Pagrindinés sutarties objekto kainos;

10.6.  TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidros vykdytojy ratiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai buting laika, Pagrindinés
sutartics jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyts Siame
uZtikrinime ir jei Siuo atveju, Pagrindiné sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, TIEKEJAS papildomai
moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius uZ kiekviena pavéluota diena nuo Pagrindinéje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutartics objckto
kainos iki bus i§taisyti defektai. .

10.7.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
i8laidas, susijusias su defekty alinimu.

10.8.  Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutartics jvykdymo u#tikrinimu arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi jos galiojimo
laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindinés sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Pagrindinés
sutartics jvykdymo vZtikrinimg, kurio suma ne maZesné kaip 10 (de§imt) proc. nuo visos Pagrindinés sutarties kainos.
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10.9.  Jeigu Pagrindinés sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimas turi biiti pratgsiamas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.10. TIEKEJUT véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZSAKOVAS,
sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienagalius sandorius).

11.  Pakeitimai ir pataisymai

11.1.  Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindinéje sutartyje nurodyto Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties kaina.

11.2.  Jei dél nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Pagrindingje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj)
bitina keisti kitais, [kainoty veikly sarae nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei siiilyma dél keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinés
sutarties kaina (jos nedidinant).

113, Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausaniy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasitilyme nurodyty medZiagy/jrangos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanciy
aplinkybiy, batina keisti Pagrindinéje sutartyje numatytas medziagas ar jrangg, TIEKEJAS pateikia lokaline sgmaty bei sitilymg dél keistiny
medzZiagy/jrangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJQ sifilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant) Pagrindinés sutarties kaina (jei reikia).

114, Aplinkybes, salygojancios biitinybe atlikti auk§éiau minétus Pakeitimus, pagrindziamos radtu,

11.5.  Visi aukigiau minéti Pakeitimai turi biiti UZSAKOVO patvirtinti rastu.

11.6. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskéty, kad reikia papildomy Darby, nejraSyty | Pagrinding sutartj, taéiau be kuriy negalima uzbaigti Pagrindinés sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negali virSyti 30 (trisdeSimt) procenty pradinés Pagrindinés sutarties kainos.

11.7.  Papildomy, Pagrindinéje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

12.  Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1.  Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybigkas medZiagas, gaminius, arba

12.1.3, neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby triikumy $alinimo islaidas.

13.  Pagrindinés sutarties nutraukimas prief terming

13.1.  UZSAKOVAS turi teisg, ispéjgs TIEKEJA pries 20 (dvidesimt) dieny, vienagalidkai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dél esminio jos
pazcidimo. Esminiu Pagrindinés sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsiparcigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
ivykdymas.

13.2, U?.SAAKOVAS turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKEJUI i$keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby ctapg arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po raitisko UZSAKOVO jspéjimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalaviny ar kity Pagrindinés sutarties salygy arba
po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar karta paZeidZia.

13.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijy arba draudimo bendrovés laidavimo rastg) i3daves subjektas negali jvykdyti
savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Pagrindinés sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis paéiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. UZSAKOVUI vienasaliskai nutraukus Pagrinding sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, pasiradant perdavimo-priémimo akts. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindiné sutartis nutraukta dél
TIEKEJO kaltes, 18 mokétinos sumos i§skaifiaves netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeign UZSAKOVAS be pateisinamy
pricZaséiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros ifraSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus Darbus, i$skyrus Pagrindingje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

13.5.  UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienaSaliskai nutraukus Pagrinding sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priémimo — perdavimo aktg. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i3 mokétiny
sumy iSskaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

13.6.  Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinéje sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

13.7.  Salys turi teise nutraukti Pagrinding sutartj abipusiu ra3ti¥ku sutarimu,

14.  Nenugalimos jégos aplinkybés
14.1.  Salis gali buti visiZkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui. .

142, Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeurc) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apic tai kitg Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukmeg ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iedko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

144. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutarties Salys negali numatyti
ar i§vengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindinéje sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.5.  Jeigu Pagrindinés sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi visy pagrjsty atsargos priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Pagrindiné sutartis bity tinkamai
jvykdyta, Pagrindinés sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Pagrindinéje sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pagrindinés
sutarties paZeidimas ar Pagrindinés sutarties jsiparcigojimy nevykdymas, Pagrindas atleisti Pagrindinés sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
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nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku
nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i¥ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priedingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

14.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $§imtas astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dal minétujy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés
sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrinding sutart] jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus 3iam 30
(trisde§imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties salygas Salys atleid#iamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

15.  Gindy sprendimas

15.1.  Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pagrindinéje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais vieSuosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka,
uzsakymo dokumentais, TIEKEJO uZsakymui pateiktais dokumentais.

15.2.  Salys susitaria, kad kickvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas
deryby budu. Jeigu anks¢iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16.  Kitos Pagrindinés sutarties salygos

16.1.  Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, techninés priefiiiros vadovai radtu — jraSais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS. )

16.2. Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo (data nurodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data turi biiti ne
ankstesné kaip Pagrindinés sutarties pasira§ymo bei ne vélesné kaip 60 (Se$iasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Pagrindinés sutarties pasira§ymo
dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima.

16.3.  Pagrindiné sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo. Pagrindiné sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal §ig Pagrinding sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUL, jeign jiyra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu,

16.4.  Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i#skyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutartics salygy
pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Pagrindinés
sutartics vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pagrinding sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vie3a arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais, Salys susitaria, kad
vykdant Pagrinding sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Pagrindinés sutartics salygas yra konfidenciali informaci ija, kuri laikoma paslaptyje,
iskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai #inoma.

16.6.  Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

16.7.  Kiekviena Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Pagrindinés sutarties sudarymu, Pagrindinés sutartics pasira8ymu, ir vykdymu, i§skyrus
atvejus, aiskiai nurodytus Pagrindinéje sutartyje.

16.8.  TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutart] saskaity teisingurmna.
Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Pagrinding sutartj.

16.9.  Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17.  Baigiamosios nuostatos

17.1. Visi su Pagrindine sutartimi susij¢ prane3imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas yra siungiami faksu, iteikiami pasiraytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Pagrindinéje sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranefimas
yra siunéiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, rajtu informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo praneSta, ankstesniu adresu pristatyti
laifkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.2.  Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Pagrindiné¢ sutartis sudaroma dviem vienods juriding galiq turin€iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.
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18.  Pagrindinés sutarties dokumentai
18.1.

18.1.1.
18.1.2.
18.1.3.

Akcepto rastas (priedas Nr. 2).

Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.
18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr.1).

19.  Pagrindinés sutarties Saliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS

Silutés Silumos tinklai, UAB

Adresas: Klaipédos g. 64, Siluté, Klaipédos m. sav., 99116
Kodas: 177217875

PVM kodas: LT 772178716

A.s Nr.: LT517300010002583218, AB SEB bankas

Tel.: +370 62144

Faks.: +370 62144

El. Pastas: info@silutesst.It

Kontaktinis asmuo

Jirekteriaus pavaduotmas
RamL renovacis
Vlygartas Kamarauskas

r.d - L P~ 0%970,

Direktori
VAIDOTAS

Vardas, pavardé, pareigos: A
4

Vardas, pavarde, pareig

Pasiradantis asmuo

S
P(f&{
A
Uzdaroji

2

G
Thendrove
Para3as: // /// Mﬂf“és gHJUMOS

7 - 06 TRON

Data:
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Prie Pagrindinés sutarties pridedami ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:
Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sarasas (priedas Nr. 3).

TIEKEJAS

Zilinskis ir Co, UAB,

Adresas: UZtvankos g. 17, Dainiy k., Jurbarko r. sav., LT-74202
Kodas: 304317232

PVM kodas: LT100010333316

A.s. Nr.: LT734010051003706034, AB DNB bankas

Tel.: 8~447 70120

Faks.: 8~447 70128

El Pajtas: info@zilinskis.com

Kontaktinis asmuo

T ANDRIUS GUDAITIS

VADOVAS

K-085-1¥8&4

Tel.:

Pasira$anfis asmuo

N )
NAS ZILIMSKIS




