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RANGOS DARBU SUTARTIS
2017m. -0 d. N S'h-14R

Kelme

Kelmeés rajono savivaldybés administracija. i/k. 188768730, adresas Vytauto Didziojo g. 58. Kelmé
atstovaujama administracijos direktorés Irenos Sirusienés, veikianCios pagal savivaldybés
administracijos nuostatus , (toliau - Uzsakovas) ir UAB _Siauliy plentas‘, atstovaujamas (-a)
generalinio direktoriaus Juozo Aleksos veikiancio (-i0s) pagal jmonés jstatus, (toliau - Rangovas), ir
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi, vadovaudamiesi viesojo pirkimo
.Kelmés r. Pakrazan¢io sen. Zalpiy k. Uzzalpiy g. statyba jrengiant asfaltbetonio danga® rangos
darbai rezultatais, sudare Sig rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti Uzsakovo vykdyto vieSojo pirkimo .Kelmés r.
Pakrazancio sen. Zalpiy k. UZzalpiy g. statyba jrengiant asfaltbetonio danga® rangos darbai pirkimo
dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaiiuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki darby
uzbaigimo, jskaitant Darby perdavimg Uzsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavima-priemima (STR 1.05.01:2017 _Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy $alinimas™).

1.5. Islaidos - visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus jrangg).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali bati darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas (techninis prizitirétojas) - asmuo, paskirtas
Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning priezitrg, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimu.

1.11 Statybos uzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 . Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
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pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas* nustatytos procediiros,
kurias atlikus suraomas Statybos uZbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uZzbaigima.

1.12 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biti pristatoma jranga bei
medziagos, kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,

jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkama pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.15. UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane§é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.16. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta
Darby atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti
defektus, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks statinio projekto ,,Kelmeés r.
Pakrazanéio sen. Zalpiy k. UZzalpiy g. statyba jrengiant asfaltbetonio danga® statybos darbus,
parengs taky kadastriniy matavimy byla(as), bei perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui
Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Statinio projektas
3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad buty paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja, kai Sutartj pasiraSo abi Sutarties Salys, Rangovas
pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo.
3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos ai$kiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos Vie$ojo
pirkimo konkurso sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma
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numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi bati siunc¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 18 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise per 7 darbo dienas nuo
Rangovo rastisko praSymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra™
nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“, vykdys Darby techning priezitirg.
4.3. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
techningje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytg terming,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
biitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimumga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira™.

5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo. jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kita, pasitilyme nenurodyta Subrangova) tik jrodes Subrangovy keitimo objektyvia
butinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties Kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visa gauta informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, Rangovas atlicka savo sgskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy buitiny atsargumo
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priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijges materialus
turtas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.
5.8. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, i$skyrus tas
atliekas, kurias Uzsakovas parei$kia nora pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);
5.9.2. sand¢liuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy ar kity terSaly. Visi
patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi biiti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz
bet kokj Siy keliy remonta. kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy, taip pat uz zalg tretiesiems
asmenims, kilusia del rekonstrukcijos darby vykdymo:
5.10. Rangovas privalo, esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZzinierinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianciy inzinieriniy tinkly perjungima.
5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UzZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta Statybvietés dirbanciy, gyvenanciy ir
judanc¢iy zmoniy apsauga nuo atlickamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZztikrina. kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [ranga ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris patikrina, apzitri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranes¢s Statinio statybos techninés priezidiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés priezitros
vadovas gali atmesti [ranga. Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneddamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo 1é3omis privalo itaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad $ie atitikty Sutartj.
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:
5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalayimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
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5.18.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

5.19. Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UzZsakovo kaltés iki Statybos
uzbaigimo dokumento i$davimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar
Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar jranga atitikty Sutart).
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi biiti pakankamai isamios,
kad UzZsakovas galéty naudoti, priZiGréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga
Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutart).
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo
liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby
pradZios datos iki Statybos uZbaigimo dokumento i§davimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir
montavimo darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
5.23. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,
vykdant Sutartj, sgskaity teisinguma. Visi Sutarties sanaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
biiti saugomi ne maZiau 10-ies mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.
5.24. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekvieng termino praleidimo
dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatyta tvarka. UZsakovas delspinigiy dydj gali sumazZinti arba
i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uZdelsta dél objektyviy, nuo jo nepriklausanéiy
aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru
radytiniu 3aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.
5.25. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties paZeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodyta terming nepabaigia Darby, jis moka UZsakovui
10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé mokéti bauda
Rangovui atsiranda sekancig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé neginéijama, UZsakovas gali
sumazinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uZdelsta ne dél jo, o dél Uzsakovo kaltés arba tokiy
objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo i§ anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darby
atlikimo termino prat¢simo atveju Rangovo prievolé mokéti 10-ies procenty visos Sutarties sumos
(kainos) dydZio bauda nesavalaikio visy Darby atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo pirmos
dienos po pratgsimo termino pasibaigimo. Baudos sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo
delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i§skai¢iuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo saskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uztikrinimu - banko ar kredito unijos iS$duota

garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu.
5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teise
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,03 proc.
(trijy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos
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kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami UZsakovo pasirinkimu:
5.26.1. i3skaitiuojant delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy;
5.26.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumga j UZsakovo sgskaitg. Tokiu atveju delspinigiy
sumg Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.27. Uzsakovui uzdelsus apmokéjimg uZ darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte
nustatytus delspinigius.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby pradZia: gavus UZsakovo rastiska pranesimga apie darby pradZia.

Darby atlikimo terminai: darbai turi bati atlikti per 4 ménesius nuo uZsakovo rastisko pranesimo
gavimo dienos.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgsiamas dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy, dél
tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumy, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta 1 ménesiui. Sis pratesimas jforminamas salims
pasirasius papildomg susitarima prie rangos darby sutarties.

6.2. Darbai UZsakovo nurodymu gali biiti sustabdomi UzZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui praneSant rastu ne véliau kaip prie§ S (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su
kokiu tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui
prane3a raStu. Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta terming.
6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

4.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos i¥duota garantija arba draudimo
bendroves laidavimo rastu.

7.2. Rangovas per 10 kalendoriniy dieny nuo Sutarties sudarymo privalo pateikti Sutarties
jvykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, to nepadarius, Sutartis laikoma nesudaryta,
Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal vieSojo pirkimo
konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 10% statinio rangos darby vertés.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti besglyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti visg Sutarties
6.1 punkte nurodyta terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto galiojimo terminui iki
Sutarties 6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo rasto galiojimas turi biiti pratestas ar
pristatomas uztikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus uZtikrinimu, Rangovas privalo
pateikti naujg garantg ar laidavimo rasta tai pac¢iai sumai;

7.3. Salys susitaria, kad Rangos darby atlikimo termino paZeidimas yra esminis Sutarties
paZeidimas. Jeigu Rangovas per 15 ménesiy neatlicka Rangos darby jis moka UzZsakovui 10
(deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio baudg. Prievolé mokéti baudg Rangovui
atsiranda sekancig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé neginéijama, Pirkéjas gali sumazinti
baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uZdelsta ne dél jo, o dél Pirkéjo kaltés arba tokiy objektyviy
aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo jy i§ anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Rangos darby

s




atlikimo termino pratgsimo atveju Rangovo prievolé mokéti 10-ies procenty visos Sutarties sumos
(kainos) dydzio bauda nesavalaikio visy Rangos darby atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo
pirmos dienos po pratgsimo termino pasibaigimo. Baudos sumoké¢jimas neatleidzia Rangovo nuo
delspinigiy sumokeéjimo. Bauda sumokama Pirkéjo pasirinkimu:

7.3.1. i8skaiCiuojant jos suma i§ Rangovui mokétiny sumuy;

7.3.2. pasinaudojant Sutarties jvykdymo uztikrinimu - garantu ar laidavimu;

8.DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutart} ir pasiraSomi Rangovo

uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves

Rangovo prane$img apie Darby baigimag, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg Darby apzitrg ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uzbaigty darby
perdavimo statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant
Darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgrase turi baiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi biiti paSalinti. Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akty pasiraso
Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. Pasiradius Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui aktg, Statinio statybos techninés priezitiros vadovas Kartu
su Uzsakovu privalo pradéti Statybos uzbaigimo procedurg arba rastu atsisakyti perimti
Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti,
kad galéty buti pasiraSomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradeta
Statybos uzbaigimo procedira.
8.2.2. Jeigu Uzsakovas ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo praSymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio
uzdelsimo.
8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius
statinius. Statinys turi biti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uzbaigimo
procediros dalyviams tinkamas darbo saglygas statiniams apzitréti, skirti biiting reikalinga
transportg bei specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti
nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:
19 108,65 (devyniolika tikstanciy Simtas astuoni eurai, 65 ct) eury, i§ kuriy PVM
sudaro 3 316,38 (trys tokstanciai trys $imtai SeSiolika eury, 38 ct) eury. Jei suma
skaiciais neatitinka sumos zodZiais, teisinga laikoma suma Zodziais.
9.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,

Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.



9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto, akto -2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg iki einamojo
ménesio 24 d. Rangovas PVM saskaitg—faktiirg / saskaitag—faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,.E. sgskaita®. Elektroninés paslaugos ..E.
saskaita™ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.
Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti
pasira§ydamas atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:
9.3.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)
9.3.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,

apie kurj jam atitinkamai buvo prane$¢s UZsakovas. Tokiu atveju UzZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.
9.3.3.Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas€iy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.
9.3.4.Rangovas privalo sumazinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo sumg anksc¢iau apmokeéty,
bet véliau pripazinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripazinti nekokybiSkais darbai
mokeéjimo dokumenty pateikimo dienai neiStaisyti.
9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktus bei
Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros ir Saliy pasiradyto darby perdavimo-priemimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinanc¢io dokumento patvirtinanc¢io dokumento gavimo dienos.
9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties sglygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokeétos
sumos per dieng. Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél laiku negauto
finansavimo ar dél tre¢iyjy asmeny veiksmy.
9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiiama, iSskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:
9.7.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétines vertés mokescio (PVM) tarifui sutarties kaina
Saliy raSytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba mazinama. Kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

8 = A+—(S"' ~4) x (1 +————r" )
: A 100
==0)

100

S, - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais). /
/



9.7.2. Dél kainy lygio pasikeitimo Sutarties kaina perskai¢iuojama ne veliau kaip kiekvieny
mety spalio 10 d. ir ne veliau kaip kiekvieny mety balandzio 10 d.. taikant Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés biuletenyje Vartotojy kainy indeksai
pagal statiniy tipus paskelbtus kainy indeksus, i§ jy — ,Inzineriniai statiniai“, jeigu per
pra¢jusius SeSis meénesius inzinieriniy statiniy statybos kainy pokytis yra didesnis kaip 5
(penki) procentai. Perskaic¢iavimas kiekvieny mety spalio ménesj atlickamas statybos darby
kaina dauginant i§ perskaic¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety birZelio ménesio kainy
indeksag dalijant i§ pra¢jusiy mety gruodzio ménesio kainy indekso. balandZio ménesj —
pra¢jusiy mety gruodzio meénesio kainy indeksg dalijant i§ praéjusiy mety birzelio ménesio
kainy indekso. Perskai¢iuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
perskai¢iavimo, kaina. Duomeny S$altinis kainos perskai¢iavimui — Lietuvos Statistikos
departamento tinklalapis, Vartotojy kainy indeksai, Statybos sgnaudy kainy indeksai,
InZineriniai statiniai.
9.7.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties
saliy.

9.8. Dél kity mokesciy, i8skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.

9.9. Visos mokeétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta

atsiskaitomajg banko sgskaita.

9.10. Atsizvelgiant j Sios pirkimo sutarties pobiidj, tiesioginis Uzsakovo atsiskaitymas su

Subtiekeéjais netikslingas.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, buitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima.
10.2. Sutarties 10.1.1 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata
bei sitlymg dél keistiny darby, nurodydamas sitilomus darbus, ju apimtis ir kaing nevirsijant
sutartyje nurodytos bendros darby kainos. Tokiu atveju Statybos techninis prizitirétojas, gaves
Uzsakovo pritarima, turi nuspresti del darby atlikimo ir kainos sumazinimo. Jeigu dél Siame punkte
numatyty priezas¢iy yra biitina pakeisti sutarties kaing jg padidinant, kaina gali bati pakeista tik
pritarus UZsakovui ir laikantis Vie$yjy pirkimy jstatymo reikalavimy.
10.3. Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling
samata. Kurios pagrindu atitinkamai koreguojama (mazinama) sutarties kaina.
10.4. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme nurodyty
Medziagy/Irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetickiamos reikalingos Medziagos/Iranga ar
pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, batina keisti Sutartyje
numatytas MedZziagas ar [rangg, Rangovas pateikia lokaling samatg bei sitlyma dél keistiny
Medziagy/Irangos Uzsakovui. Jeigu dél Siame punkte paminéty priezasciy keistysi Sutarties kaina,
kaina gali biiti pakeista tik pritarus Uzsakovui ir laikantis VieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimy.
10.5. Aplinkybeés, salygojancios bitinybe atlikti auk$¢iau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.
10.6. Visi aukS¢iau minéti Pakeitimai turi buti Uzsakovo patvirtinti rastu.
10.7. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos statinio projekte, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja statinio projektui (Darby apimciai, techninei specifikacijai,

bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi. j
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10.8. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar Irangos, Medziagy), kurie yra bitini norint
saugiai, patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbus, pirkimas vykdomas VieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.

10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne
veliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant statinio projekto ar jvykdyti nukrypstant nuo
statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas raStiSkas Uzsakovo nurodymas, neapmokami,
Rangovas privalo savo saskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objekta j padetj, buvusig iki tokiy
darby pradzios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo - priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg
(paslepti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
tyCia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar zalos
pasalinimo darby nepradé¢jus UZsakovo nustatytu terminu, UzZsakovas turi teise tokiy darby
atlikimui samdyti kita tiekéjg. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui uz tokiy darby atlikimg per
20 dieny nuo Uzsakovo Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis
Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai deél objektyviy, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiuy, kuriy Salys nenumaté ir
negaléjo numatyti sutarties sudarymo momentu, gali buti sustabdyti iki ty aplinkybiy pasalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali buti stabdomi tik rastiSku Uzsakovo nurodymu. Darby atlikimo
terminas pratgsiamas sustabdymo terminui, laikantis Sutartyje nurodyto pratesimy didziausio
termino.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitros vadovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu 3aliy susitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo nurodymuy.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba atskirai nurodyta grafika ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti

iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
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12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 30 dieny
apie tai raStu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir pasalinti Rangovg i$
Statybvietes.
12.5. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:
12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus Uzsakovo nurodymus dél turto iSsaugojimo, del
Darby saugos.
12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmoketus Darbus. Tac¢iau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I$laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir baudg del velavimo (jeigu yra)
ir kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atskaitymus
uz papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokeétina suma privalo
iSmokéti Rangovui.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne

veliau kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biti

sumokéta:

12.6.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. 18laidos uz (ranga ar Medziagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui

isigijo. Uzsakovui sumokéjus, i [ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe.

12.7. Uzsakovas neturi teises, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja

Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kitag Rangova.

12.8. Rangovas turi teisg, pries 30 darbo dieny rastu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
apmokéjimo;

12.8.2. Uzsakovas pazeidzia Sutarties sglygas ir dél to pazeidimo (-y) Rangovas neturi
galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) dienuy.
12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per

Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos:

12.9.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.9.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu
isdesto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginco sprendimg. Gavusi pasiiilymg gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, gin¢o sprendimui
pasitelkiama [gyvendinancios institucijos pagalba. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i§spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasitilyma gincg spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys d¢l Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendziami Lictuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés

akty nustatyta tvarka.



12

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése. jeigu Salis per 5
darbo dienas pranesé kitai Saliai apie kliditj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Nenugalima
jéga taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobtidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dé¢l nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, taciau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik prie§ tai rastu praneses
Uzsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo rastiska sutikima.

15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

15.4. Jei subtiekejui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasitilymo atitikima Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtieké¢jas turi atitikti atitinkamus
Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi bati VieSuyju pirkimy
jstatyme numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padetis atitinka bent viena
pagal VieSuyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja,
kad Rangovas per Uzsakovo nustatytg terming pakeisty minétg subtieké¢ja reikalavimus atitinkanciu
subtiekéju.

15.5. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu raStu sudaro
susitarima dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraSo Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

16. KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma): MB ,,Altagis™.

//‘

17. SUTARTIES PRIEDAI
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17.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo supaprastinto atviro konkurso badu vykdytu vieSuoju
pirkimu ..Kelmés r. Pakrazan¢io sen. Zalpiy k. UZzalpiy g. statyba jrengiant asfaltbetonio dangg*
rangos darbai.

17.2. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg yra Mantas Ralys, Kelmés
rajono savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktiiros skyriaus vedé¢jas. Uzsakovo paskirtas
asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86
straipsnio 9 dalies nuostatas yra Renata Sakalauskiené VieSujy pirkimy skyriaus vedéja.

18. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1. Uzsakovo: Vytauto Didziojo g. 58, Kelme, j/k. 188768730, tel.: 8 427 69052, faks.: 8 427
68052 , a/s LT44 4010 0438 0003 0074, AB bankas ,,DNB*, b/k 40100

18.2. Rangovo: Isradéjy g. 11, LT-78149 Siauliai, j/k 244693070, tel.: 841-540601, faks.: 841-
540608, a/s LT 51 2140 0300 0139 5626, Luminor Bank AB, b/k 40100.

Uzsakovas: Rangovas:
Direktoré Generalinis direktorius
Irena Sirusiené Juozas Aleksa
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