STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr. S /4465
Telsiai, 2017 m, WML{O mén.dd d.

Teldiy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Kgstudio
Anglicko, atlickanéio direktoriaus funkcijas, veikianCio pagal administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir
UAB ,Tel3iy keliai*, atstovaujama direktoriaus Valdo Knystauto (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré &ia Statybos rangos darby sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1 Darbai -- darbay, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2 Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.
1.3 Darby atlikimo terminas - laikas, skaifiucjamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo
akto pasirasymo dienos.
1.4 Darby perdavimo-priémime aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima,

pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, pries surafant baigto statyti (rekonstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

1.5 Iflaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiestoginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti jskai¢iucjamos negautos
pajamos.

1.6 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

1.8 Statinio techninis darbo projektas (toliay — Techninis darbo projektas) - Projektas jungiantis

techninj projekta ir darbo projekta.

1.9 Rangovo jrengimai ~ visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.

1.11 Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieZitra, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12 Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio darbo projekto daliy vykdymo priezitiros vadovams ir priZidrintis Techninio darbo projekto
sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

1.13 Statybos uZbaigimo aktas ~ STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyby leidziantj dokumenta padariniy $alinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uZzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.14 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.15 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuow jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenvys. paskirti Rancovo vvkdvti dali Darbny
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tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

Ziniaratis (Veikly sgrasas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo siiilomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas siparcigoja per Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terming atlikti ir
perduoti Projekto ,,Tel$iy miesto Sedos gatvés, kuri sutampa su valstybinés reikimeés krasto keliu
Nr. 161 TelSiai - Seda, rekonstravimas. I etapo rangos darbai* Darbus kaip numatyta Sutartyje bei
iStaisyt1 defektus, o UZsakovas jstpareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaiskinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Techninis darbo projektas;

3.2.3. lkainotas veiklos saradas;

3.2.4, Uizsakovo reikalavimai (iskaitant perkanciosios organizacijos
patikslinimus/paaiskinimus);

3.2.5.  kiti dokumentai,

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, iSskyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi biiti siundiami faksu,
pastu arba elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taCiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
praneéti kitai Saliai. Saliy adresai susiraSinéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.3. punkte.

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraSant Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktq STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidira“ nustatyta tvarka. Jeigu

Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,-Raggovas privalo
radtu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby. 3
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1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezinra“ vykdys Darby techning prieziiira.

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statybg
leidZiant} dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranesimus,
paraiSkas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos uZzbaigimo metu. UZzsakovas privalo
apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens suzalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylan€ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltes.

UZsakovas radtu pateikia Rangovui informacija, apie einamaisiais metais skiriamas 1é3as, pagal kurias
Rangovas jsivertina einamaisiais metais vykdomy darby apimtis. Tuo atveju, jei UZsakovas neturi
galimybeés uZztikrinti darby finansavimo, darby vykdymas stabdomas iki tol, kol UzZsakovas turés
galimybe uZtikrinti darby finansavimg (t.y. iki atskiro ra8ytinio UZsakovo prane$imo apie einamaisiais
metais skiriamas 1éSas). UZzsakovui sustabdzius darby vykdyma, galutinis Darby atlikimo terminas
nukeliamas tam laikotarpiui, kol darbai sustabdyti.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techniniame darbo
projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, laikydamasis
Ziniaradtyje (Veiklos saraSe) pateikto grafiko, Lictuvos Respublikoje galiojandiy jstatymuy,
pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimuy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziangius uzsiimti ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei
darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

lki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
»atatybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
Zinias ir ripestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

3.8.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuksles;

5.8.2. sandeliuoti arba i¥veZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3.  valyti ir prizitreti patckimo j Statybvietg kelius ir aplinkg nuo iuk3liy, dylkiy
terSaly. Statybviete ir visi patekimui j Statybviete naudojami keliai tu saugis,
paZzenklinti ispéiamaisiais Zenklais ir nekelti pavoiaiis [Feakeve naddanalii -
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gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaid¥iai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [ranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZidri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu
nepranedgs Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i$pildomieji atlikty Darby
bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezidros
vadovui prie§ atlickant bandymus), eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti (jei reikalinga). Rangovas privalo pranesti Statinio statybos technings
pricZifiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne veéliau kaip pries 3 darbo dienas.
Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezifiros
vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedzZiagos arba
Darby kokybé yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieZiliros vadovas gali atmesti ta dalj, [ranga, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai
apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti trakumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju, kompensacijy
susijusiy su:

5.15.1.  bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2.  bet kurios nuosavybés (Kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personale veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros ir
Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy
prieZilira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Medziagos ar |ranga atitikty
Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitros instrukeijos turi biiti pakankamai i§samios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priziuréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga. Instrukcijose turi
biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia Sutartj. Kartu turi bati
pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jei reikalinga).

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rang ra apdraudgs savo
ctviling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtinz:?pv}szmojo
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Atlikus darbus parengti ir perduoti UZsakovui i3pildomaja dokumentacija ir kadastriniy matavimy
bylas statiniy teisinei registracijai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darbus atlikti per 33 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo. Sutarties pratesimas nenumatomas.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus.

Rangovas Darbus vykdo etapais pagal skiriama finansavim ir suderinta grafika, pateikts Ziniarastyje
(Veikly sgrase). Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti
koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal Ziniaradtyje (Veikly sgrage) pateikta
vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas
gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena.
Uzsakovas delspinigius iSskai¢iuoja i§ Rangovui mokéting sumy prie¥ tai ra$tu informaves apie
sumazintg suma.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali bati tik del
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

Darby pabaiga pagal Sutart} bus Jaikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei UZsakovui perduoti visi Statybos
uzbaigimui reikalingi ir su tuo susije dokumentai, kurivos teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovés
laidavimg. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo verté — 10 % nuo sutarties sumos be PVM. Sutarties
iIvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos, ar draudimo bendrovés laidavimo
idavimo diena. Jet Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to,
kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja utikrinimg. Jei Rangovas
nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZzsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti paga! Sutartj ir
8.1.2. kai pasiradomas Darby perdavimo — priémimo aktas.




8.2.

8.3.

3.4.

9.1.

9.2.

9.3.

94,

9.5.

Rangovas, uZzbaiges Darbus, su pra§ymu del Darby perdavimo-priémimo radtu privalo kreiptis |
Statinio statybos techninés prieZilros vadova.

UZsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo praSyma
pagal 8.1. punkta, per 10 dieny privalo:

8.2.1. kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apZiorg ir patikrinimg, po kurio Statinio
statybos techninés priezidros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
priémimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sara8a. Tokiame saraSe turt biiti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pa3alinti. Darby perdavimo-priémimo akta
pasiraso UZzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas.
Pasirasius Darby perdavimo-priemimo akta Statinio statybos techninés prieZitros
vadovas kartu su UZsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir
statybos inspekcija dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo,

arba

8.2.2. raftu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty btti pasiraomas Darby perdavimo-
priemimo aktas bei pradéta Statybos uZbaigimo procediira.

(VL.

Jeigu Statinio statybos techninis priZiGirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas nesikreipia j
Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei pagristai neatmeta Rangovo pradymo, ir
jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo de! tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statintams apZitiréti,
skirti biting reikalinga transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra su PVM 577637.83 [penki §imtai septvniasdeSimt septyni tikstandiai $esi Simtai
trisdesimt septyni eurai ir 83 ct], 1§ kuriy PVM sudaro 100251,19 {Simtas tukstandiy du $imiai
penkiasde§imt vienas euras ir 19 ct.]. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma zodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.

[3ankstinio mokéjimo suma netaikoma.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos Ziniaratyje
{Veikly sarade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniaradtyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy {etapy) fiksuotos kainos gali biti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant | faktiSkai atliktg to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose
numatyta tvarka, Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo atstovas - Statinio statybos techninis
Ziniarastyje (Veikly sgrasc) numatyto Darbo grupes (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir
prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius
ir PVM saskaity faktiirg. Sgskaitoje — faktiiroje Rangovas turi nurodyti
Perkaniosios organizacijos suteikty datg ir registracijos numerj. UZsakovas, gaves sigme punkte




9.6.

9.7.

9.3.

9.9.

atvejus, jeigu:

9.5.1.  koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZzinant {o tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo 18laidy arba
netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per $iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezasciy, turi bati laikoma, kad Rangovo praoma apmokéti
suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso
Darby perdavimo-priémimo akta, bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus,
jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.7.1.suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 30 dieny nuo
Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
9.7.2. uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél veluojan€io mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapmokétos sumos per
dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiciama, i$skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg jforminus pakeitimg Sutartics
kaina gali buti koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ nevykdomy Darby kainos apskaifiuojamos Zemiau pateikiamais
buidas, nustatant aukSCiau esandio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti aukséiau
esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis bitdas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis sertifikuotos samaty skaiiavimo programos duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos
minétos samaty skaiiavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby
kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) i$laidas, kurios negali biiti didesnés
uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas iflaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau Kaip trijy kity
rinkoje esanciy ikio subjekty darby kainas, i3skyrus tuos atvejus, kai rinkoje
néra tiek ukio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné net Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir
pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy;

9.9.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaigiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S -
SN :A+MX(I+T_N)

T, 100
1+ :
0+ 700’ W
C T T L T T TR T T i -



10.1.

10.2.

SS - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaifiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaigiavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T » - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali bati didinama arba mazinama,
jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties
kaina gali bliti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skaiGiuojant nuo Sutarties
jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios nei$mokétos
Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, pragjus metams po Sutarties kainos
pakeitimo dé¢l bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumaZzéja 5
proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. NeiSmokéta Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek
padidéja/suma¥éja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél
Sutarties kainos perskaiiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés radta apie kainy pokyt]. Susitarimas padidinti/sumazZinti Sutarties kaing jsigalioja surasius
ji rastu ir abiems Salims patvirtinus para3ais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitimg;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé$as, batina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés,
salygojandios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaifiuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.9.1. punktg
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, ty. Pasialyme
nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu Darbu, raStu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojantios buitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, bei sililymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy
atlikti Darby lokaling samaty, sudaryta pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir butini Sutarliai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitajs dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paraSais, bei E?Wnas su

Uzsakovu:



10.3.

104.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodymg atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kick toks
keitimas nepriestarauja Techniniam darbo projektui (Darby apimgiai, techninei specifikacijai,
bréZziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti
trakstama informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietgje, kuriy jis iki Sutarties
pasira$ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per
5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte
minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy laidy, tai Rangovas turi teisg
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajéglis vykdyti jsipareigojimy Rangovui del iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

10.7.2. gaves tokj pranesimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keitiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyéia paslepti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui,

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinto
statybos techninés prieZiliros vadovas ra$tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba
itaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.2.1.  nevykdo Sutarties salygy 12.1. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo arba visais pagrjstais
atvejais nepratgsia jo galiojimo;

122.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, Kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaraityje (Veikly sarase)
nurodyty grafika ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplmkybems pr:es 2( ie tai
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

14.1.

Nutraukus Sutartj pagal 12.2. punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i¥saugojimo
arba del Darby saugos, ir

12.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus, Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolivs ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigivs del
vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZz papildomas ISlaidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau kaip
30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangowvui turi biiti sumokéta:

12.4.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.4.2. I3laidos uz [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.4.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiéme
tikedamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;
12.5.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14 dieny apie tai
radtu praneSes UZzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i¥ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gmcus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendimg. Gavusi pasiiilyma ginda sprt;stl derybomis, Salis
privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti i$sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradZios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasmlqu gindy spresti derybomis, kita Salis turi teis, Jspedama apie tai kltq Salj, perem prie kito
gindy sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy
isspresti deryby biidu, sprendziami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutartles nevykdymg deél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutartics jsi jimo dlenos bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civifinj ko
nedelsiant pranei¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.




Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievo]es Nenugalima
jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybg
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanCios aplmkybes, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima, privatizavima,
likvidavima, veiklos poblidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turety biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma d¢l nenugalimos
jegos (force majeure).
15, KONTAKTAI
15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti lietuvi
kalba.
15.2. UzZsakovo paskirti atsakingi asmenys:
15.2.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Adomas Zvirzdinas.
15.2.2. Uz Sutarties paskelbima Centringje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje atsakinga Renata
Kniukstiené.
15.2.3 Uz Sutarties pakeitimy, atsiradusiy Sutarties vykdymo laikotarpiu, paskelbimg Centringje
viesyjy pirkimy informacingje sistemoje atsakinga Agné Petrulyté.
15.3. Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
TelSiy rajono savivaldybés administracija UAB ,, TelSiy keliai“
Zemaités g, 14, LT-87133, Tel3tai Mazeikiy g. 18, LT-87101 Telsiai
Jmonés kodas: 180878299 [monés kodas: 180200843
El p. info@telsiai.lt EL p. tkeliai@.It
Tel/Faksas (8 444) 52 229 Tel. (8 444) 69250, faks. (8 444)69261
A.S. LT094010042800007749 A.S. LT557044060000027820, AB SEB bankas

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Administracijos direktoriaus pavaduotojas Direktorius

atlickantis direktoriaus funkcija :
Kf;stutls Anghckas e T Valdas Knystautas




Uizsakovas:

Rangovas:

Rangos sutarties pavadinimas
Rangos sutarties Nr.

Statybos rangos sutarties Nr.

3 priedas

ATLIKTU DARBU AKTAS NR.
PaZymos data:
Atlikty darby verté nuo Atlikty darby verté
. . statybos pradZios nuo statybos prad¥ios Atlikta darby per
Etapo Nr. - . Sutartiné jskaitant ataskaifinj iki ataskaitinio ataskaitinj laikotarpj
pagal Nuolatiniy Darby veiklos | darbo laikotarni R .
A pi 1aikotarpio
Tkainoty (darby grupés) {darby
ikl dini &5 i
veikios pavadinimas grup ) Atlikty Atlikty Adlikiy
sgrafa kaina darby
% darby verté Yo verté be % darby verté
be P¥M PYM {su PVM)
Suma be PYM:
PVM [tarifas| suma
Bendra suma su PVM:
Rangovas Techninés prieZiliros vadovas UZsakovas
Data Data Data
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