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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. PK-D17-07

Panevézys 2017-11- 5, 4

Akciné bendrové ,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoneé,
juridinio asmens kodas 147248313, kurios buveiné yra Senamies¢io g. 113, Panevézys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Petro Diksos, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

Uzdaroji akciné bendrové ,,Energijos taupymo centras®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir
veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 147832026, kurios buveiné yra Pramonés g. 8 K2-1, PanevéZys,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, veikianti pagal
2017-10-30 Jungtinés veiklos sutartj Nr. 17/10/30-1 su UAB ,Elektros automatika®, pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas 302504984, kurios buveiné yra
Josvainiy g. 98a, Kaunas, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre ir su UAB ,,Lankuva®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 300665451, kurios buveine yra Palitiniskio g. 1, Panevézys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama UAB ,Energijos
taupymo centras* generalinio direktoriaus Sauliaus Jurgeléno, veikiandio pagal bendrovés jstatus ir 2017-
10-30 Jungtinés veiklos sutartj Nr. 17/10/30-1 (toliau — Rangovas),

toliau kartu 3ioje statybos rangos sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,Salimi,
vadovaudamiesi CVP IS priemonémis vie3ai skelbto pirkimo ,,Panevézio RK-1 rekonstravimo darby pirkimas®
Nr. 348525 rezultatais,

sudare §ig statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi ir susitaré dél toliau i$vardinty sglygy.

1. Sutarties dalykas

1.1.8ioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,Panevézio energija®,
isipareigoja atlikti PanevéZio RK-1 rekonstravimo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techningje
specifikacijoje (1 priedas) ir apima 8 MW galios biokuru kiirenamo vandens §ildymo katilo ir 1,8 MW galios
kondensacinio ekonomaizerio su pagalbiniais jrenginiais, inZineriniy tinkly, kuro sandélio, aik3teliy ir keliy
techninio ir darbo projekty atlikima, projekto vykdymo priezitra, reikalingy jrengimy ir medzZiagy
komplektavima, statybos - montavimo darbus ir bandymus, personalo mokyma, objekto pridavimg LR jstatymy
ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka., (toliau - ,,Darbai") ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta: Pusaloto g. 191, Panevézys.

2. Sutarties kaina
2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina, yra 3 296 100,00 Eur (trys milijonai du §imtai
devyniasdeSimt SeSi tikstanciai vienas Simtas eury), ir PVYM 692 181,00 (SeSi Simtai devyniasdeSimt du
takstanciai vienas Simtas aStuoniasdeSimt vienas) Eur, kaina i§ viso su PVM 3 988 281,00 Eur (trys
milijonai devyni Simtai aStuoniasdeSimt aStuoni tukstanciai du Simtai aStuoniasdeSimt vienas euras).
2.2.UZ nustatyta fiksuotg Darby (Sutarties) kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties
1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy, jskaitant atsargines dalis ir
specialiuosius jrankius teiktinus pagal Sutarties 3.4.14 punkta garantiniam laikotarpiui, kaina, mokes¢iai,
rinkliavos, draudimo, energetininiy resursy, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausanéios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos.
2.3.Sutartyje yra pasirinkti §ie kainos apskai¢iavimo biidai:

2.3.1.projektavimo paslaugoms, projekto vykdymo prieziiirai — fiksuotos kainos apskai¢iavimo
biidas;

2.3.2.Panevézio RK-1 rekonstravimo darby statyba (toliau — statybos darbai) — fiksuotos kainos
su perZitira apskai¢iavimo budas.

Xl




2.4 Nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.4.1.mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina:
pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina
nebus perskaiéiuojama;

2.4.2 perskaiCiavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes&io
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokeséio tarifas;

2.4.3.perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, nustatytoje fiksuotoje Darby
(Sutarties) kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus;

2.4 4.nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kainos deél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas
iforminamas papildomu Saliy susitarimu;

2.4.5 perskai¢iuota nustatyta fiksuota Darby (Sutarties) kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keitiamas $io mokeséio tarifas,
nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
2.5.Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, nustatomas
nustatytos fiksuotos Darby (Sutarties) kainos perziiira pagal bendra kainy lygio kitima.

2.5.1.Projektavimo paslaugy kaina (taip pat ir projekto vykdymo prieZitros paslaugy kaina)
pagal bendra kainy lygio kitima, arba prekiy, paslaugy ar darby grupiy kainy poky¢ius nebus koreguojama.

2.5.2.Statybos darby kaina pagal bendrg kainy lygio kitima perskai¢iuojama tokia tvarka:

2.5.3.Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darby kaina pagal bendra kainy lygio kitimg
perskai¢iuojama (didinama arba maZinama) vieng karta — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 12
(dvylikai) ménesiy (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj).

2.5.4.Statybos darby kainos perskaitiavimas atlieckamas Lietuvos Statistikos departamentui
paskelbus einamyjy mety lapkri¢io mén. Statybos sgnaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipa
»InZineriniai statiniai (toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamyjy mety lapkricio
menesio kainy indeksg su pragjusiy mety lapkri¢io ménesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3esi).
Perskaiciavimas atliekamas likusiy Darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety
lapkri¢io mén. kainy indeksg dalijant i§ pragjusiy mety lapkri¢io mén. kainy indekso. Perskai¢iuojama ty
Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda teis¢ reikalauti
perskaiCiuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby
kaina gali biiti didinama padidéjus kainy indeksui ir maZinama, jei kainy indeksas mazéja.

2.5.5. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu, kuris jsigalioja nuo pasiraiymo
dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasira§ymo ménesio pirmos dienos;
2.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateikta Techning
specifikacija, objekto vizualing apziiirg ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra biitini $iai
Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $§iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
2.7. Kai biitina atlikti papildoma, Sutartyje nenumatyta, dél nenumatyty aplinkybiy atsiradimo, darba, be kurio
Rangovas negali tinkamai jvykdyti Sutarties, UZsakovas pirkima vykdys LR teisés akty nustatyta tvarka.

3. éaliq teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projektg ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, $aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uZ netinkamai atliktg darbg arba pasalinti
triikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms del medziagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy
tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja,
kad medziagy kokybe atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
atsiliekama nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medZziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.



3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmokéti Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
dél Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Rangovo teisémis nustatytomis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18
straipsnyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose.

3.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastidka
Uzsakovo sutikimg.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1 kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys.

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veiklag (normy, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty 3
(tris) kopijas rastu ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti Uzsakovui;

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg.

3.4.6. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka Uzsakovas.

3.4.7. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas UZsakovo.

3.4.8. Garantuoti saugy darbg, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanéiy, poilsiaujandiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

3.4.9. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esandios statybines
medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaitg.

3.4.10. Statybines atliekas ir statybinj lauza i$veZti savo sgskaita.

3.4.11. Buvusias eksploatacijoje metalo konstrukcijas, nuémus $ilumos izoliacijg, priduoti
Uzsakovui;

3.4.12.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.

3.4.13. Jrengimy ir medZiagy technine dokumentacijg pateikti i8duotg gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo
apraSymus, instrukcijas, montazing i$pildomaja dokumentacijg, bandymo, matavimo protokolus ir kitus
techninius duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medziagy kokybe patvirtinandius dokumentus
(sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.14. Iki paleidimo derinimo darby pradzios pateikti UZsakovui atsarginiy daliy, reikalingy
jrengimy garantinio laikotarpio metu, specialiyjy jrankiy saraus, sgrase nurodoma: jrengimo pavadinimas,
tiksli marké (Zymejimas), gamintojas, atsarginés dalies pavadinimas, Zyméjimas (prekinis Zenklas ar pan.),
specialiojo jrankio pavadinimas, paskirtis, bei sukomplektuoti ir priduoti UZzsakovui atsargines dalis ir
specialiuosius jrankius.
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3.4.15. Apsirtpinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, paleidimo-derinima.

4. Darbuy atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo
darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo dieng, bei
iforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rasti§kai pranesti
UZsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos paZzyméjimus.

4.4.Prie§ pasiraSant galutinj darby perdavimo-priémimo akta, Salys pasiraSo Deklaruojamy darby kokybés
kriterijy atitikties deklaracija, kurioje nurodoma: pasitilyme deklaruoti Darby kokybés kriterijai, faktiskai
pasiekti Darby kokybés kriterijai, jei taikoma atsakomybé uZ nepasiektus deklaruotus Darby kokybés
kriterijus, jos paskai¢iavima.

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o Uzsakovas
juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménes;j.
Rangovas pateikia pazymga apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy vertg UZsakovui iki einamojo
meénesio 3 dienos. Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraso
pateiktg akta, tuo paciu terminu grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas
pilnai uZzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomajg
dokumentacija. Rangovas prie§ 10 dieny pranesSa UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo
dienos ir per sekancias 3 dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo padiu terminu pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai, atsiskaitymo tvarka
5.1. Rangovas darbus atlieka per 18 (aStuoniolika) mén., skai¢iuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruo$ia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika. Saliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biti tikslinamas, nekei&iant Darby pabaigos datos.
5.3. Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto darby atlikimo
termino.
5.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
5.5. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménes;j atlikty Darby aktus ir PaZyma apie atliktus Darbus
ir juos pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 dieng. Rangovas PVM saskaita
faktlirg turi pateikti UZsakovui naudojantis informacinés sistemos ,.E. saskaita® priemonémis. Rangovui
pateikus PVM sgskaita-faktiira kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira
nepateikta.
5.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties sglygoms),
Uzsakovas priima neginéyting Darby dalj.
5.7.Mokéjimai uz atliktus projektavimo darbus atliekami:

5.7.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po techninio projekto
patvirtinimo;

5.7.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po galutinio darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo.
5.8.Uz faktiskai atliktus Darbus, nepaminétus 5.7. punkte, UZsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas priima pazymg apie atliktus darbus ir gauna PVM sgskaitg—
faktiira.
5.9.Bendra priimty tarpiniy darby, i§skyrus nurodyty 5.7. punkte, apmokéjimo suma neturi vir$yti 90 %
(devyniasdeSimt procenty) uzaktuoty Darby sumos. Likusioji 10 % (de$imt procenty) suma sumokama
Sutartyje nustatytais terminais $ia tvarka:



5.9.1.sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uzaktuotos Darby sumos dydZio sumokami per 10
dieny po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos;

5.9.2.likusieji sulaikyti 5 % (penki procentai) nuo uZaktuotos Darby sumos dydZio sumokami
UZsakovui gavus statybos uZzbaigimo aktg ir gavus sutarties jvykdymo uZtikrinima garantiniam laikotarpiui
pagal Sutarties 11.1. punkto nuostatas.
5.10.Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir nepridavus UZsakovui darby (ar atitinkamos
Jju dalies) bei to nepatvirtinus atlikty darby aktu arba nepateikus tinkamos PVM sgskaitos—faktiiros,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui.
5.11. Uzsakovas turi teisg be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i$skai¢iuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir
pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliskai jskaitant vienari§j prieSpriesinj
reikalavima atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti
Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia,
kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalingius Rangova
uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti 3ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZzsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus baitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin&ius
UZsakovg uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareikia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal 8ig Sutart] vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis néra Iatkoma atsakinga uZz bet kokiy jsipareigojimy pagal $Sia Sutart; nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél ne;prastq aplmkybxu, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar paalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes, Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
Isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty i$laidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat praneti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming.
Pranes§imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugahmos jegos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesamas nuo pranesimo pateikimo momento. Jelgu Salis laiku
neiSsiuncia pranesmo arba neinformuoja, ji privalo kompensuotl kitai Saliai #ala, kuria 3i patyré dél laiku
nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8.Sutarties paZeidimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas $ioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

. 8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trokumy $alinimo i$laidas.
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8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre€iyjy $aliy pagalba arba savo
jégomis ir iSskai€iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8.3. Esminiai Rangovui taikomi Sutarties pazeidimai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma;

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medzZiagas, gaminius ar
kitus darby komponentus arba faktiskai pasiekti Darby kokybés kriterijai neatitinka nurodyty Pirkimo
dokumentuose;

8.3.3. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

8.3.4. Rangovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas iStaisyti Sutarties vykdymo trikkumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutart]
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.4. Esminiai UZsakovui taikomi Sutarties paZeidimai:

8.4.1. Uzsakovas, pagal Sios Sutarties nuostatas, véluoja atsiskaityti daugiau nei 45 kalendorines dienas;
8.4.2. Uzsakovas nesilaiko kity, Sutartyje nurodyty, reikalavimy, nors apie tai buvo oficialiai jspétas ir jam
buvo duotas terminas istaisyti Sutarties vykdymo tritkumus, dél kuriy negalimas tolimesnis Saliy pagal Sutartj
prisiimty jsipareigojimy vykdymas.

8.5. Sutarties nuostaty nesilaikymas neatleidzia Saliy nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties salygy vykdymo.

9.Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali biiti visiskai nutraukta Saliy susitarimu.

9.2. Uzsakovas turi teisg¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutart] prie§ terming Siais atvejais:

9.2.1. kai Rangovas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo iking veiklg arba jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.2.2. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

9.2.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

9.2.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suk¢iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

9.2.5. dél kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdanc¢io vykdyti Sutartj;

9.2.6. kai Rangovas Sutarties nevykdo, vykdo ja netinkamai, darydamas esminius Sutarties paZeidimus,
nurodytu 8.3 punkte;

9.2.7. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pato
paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais.

9.3. Rangovas turi teisg vienasaliSkai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming Siais atvejais:

9.3.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, darydamas esminius
Sutarties pazeidimus, nurodytus 8.4 punkte;

9.3.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

9.4. Salis, ketinanti viena$aliskai nutraukti Sutartj (esant 9.2 ar 9.3 punktuose numatytoms salygoms), pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny radtu prane$a kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming pranesime nurodytiems trikumams iStaisyti. Esant 9.2.1,9.2.3, 9.2.4 ir 9.3.2 punkty
salygoms, trikumy istaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Salis per prane$ime nurodyts terming
nepasalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo jspéjimo termino pasibaigimo dienos.

9.5. Sutartis gali biiti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

10. Garantijos
10.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaigiuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos (Salims
pasira$ius galutinj darby perdavimo-priémimo aktg) ir yra:

10.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
10.1.2. - 10.1.4. punktuose;

10.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

10.1.3. 20 (dvide$imt) mety - esant ty&ia paslépty defekty;

10.1 .4. 36 (trisdeSimt SeSi) ménesiai — visiems jrengimams, voZtuvams ir pan.;



Garantija netaikoma tik tuo atveju, jei jrengimai buvo sugadintos “UZsakovo” personalo ar tre¢iyjy asmeny
tyéia, dél neatsargumo ar atsitiktinai. Pagal Sutarties 3.4.14. punkta pateikty atsarginiy daliy keitimas
nepriskiriamas garantiniam gedimui.
10.2. Rangovas garantuoja, kad Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks
projekte ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte. Techninio, darbo
projekty klaidos, praleidimai, dviprasmybés, neatitikimai ar kitokie Darby trilkumai, kurie iSaiskéjo po darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS8ymo, nepriklausomai, kad projektas buvo patvirtintas UZsakovo, priskiriami
prie gedimo garantiniu laikotarpiu ir projektas bei Darbai turi biti iStaisyti Rangovo saskaita.

Gedimy Salinimo grafikas derinamas vadovaujantis protingumo kriterijais per Uzsakovo
nurodyta protinga terming.

Pagal §ig Sutartj garantiniam gedimui priskiriama ir nenumatytos (Rangovo nenurodytos ir
nepateiktos pagal Sutarties 3.4.14. p.) jrangos ar jos atsarginiy daliy keitimas dél susidévéjimo.
10.3. Uzsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal Sig
garantija. Gaves prane§ima, Rangovas per 48 val. reaguoja | gauta praneSima t.y. atvyksta pas UZsakovy ir
suderina gedimo $alinimo grafikg. Gedimai Salinami per UZsakovo nurodytg protingg terming.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami Salims pasiraSant akt, kuriame nurodoma:
prane$imo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
Pradinis garantinis laikotarpis pratesiamas laikotarpiu, kuriuo Darby nebuvo galima naudoti dél defekto. Tuo
atveju Rangovas pratesia ir sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta.
Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose jrengimuose/ medZiagose, pristatytose pagal
§ig Sutartj.
10.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo rizika ir saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UzZsakovo kaStus ieskant kito rangovo ir pan.

11.Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, draudimai

11.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraS8ymo dienos savo sgskaita pateikti
Panevézio RK-1 rekonstravimo darby pirkimo dokumenty 6.5.1.2. punkte nurodytos sumos dydzZio banko arba
draudimo bendrovés iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rastg
pagal UZzsakovo pirkimo dokumenty 6.5.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés
iSduotg Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su §ivo laidavimo draudimo
ra$tu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijima bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz
iSduotg laidavimo draudimo rasta yra sumokeéta.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo dienos nepateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas sutarties jvykdymo uZtikrinimg sumazina iki 5
proc. pirkimo sutarties kainos Eur be PVM arba pateikia nauja. Sis rastas turi biiti pateikiamas per 5 darbo
dienas po galutinio darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo.

11.2. Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti:

11.2.1. Objekto (atskirai dél kiekvieno statomo statinio) statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo liudijima ne mazesne kaip visisko atstatymo kaina;

11.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

11.3. Sutarties 11.2.1., 11.2.2., punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir biiti pateiktas UZsakovui
(draudimo dokumenty kopijos) per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasirasymo.

12. §aliq atsakomybé

12.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus §ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
Kiekviena $Salis atsako uZ savo darbuotojy sveikatg ir saugs.
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12.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo
neapmokétos sumos uz kiekvieng uZdelstg dieng.

12.3. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, Uzsakovui
pareikalavus moka 600,00 Eur. (SeSiy Simty eury) bauda uz 1 (vieng) vélavimo dieng iki kol jsipareigojimas ar
ipareigojimas bus jvykdytas. Prie taikant §iame punkte nurodytg baudg, UZsakovas ra$tu informuoja Rangova
apie prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy nevykdyma ir nustato ne trumpesnj nei 3
(trijy) darbo dieny terming praneSime nurodytiems trikumams iStaisyti.

12.4. Jei faktiskai pasiekti Darby kokybés kriterijai neatitinka, yra blogesni uz Rangovo pasiiilyme deklaruotus
Darby kokybés kriterijus, taiau tenkina Pirkimo dokumentuose nurodytas kritines ribas, Rangovas moka
Uzsakovui sumas (EUR) paskai¢iuotas vadovaujantis Sutarties 3 priedo nuostatomis. Sios sumos sumokamos
per 5 dienas po Deklaruojamy darby kokybeés kriterijy atitikties deklaracijos pasira§ymo dienos.

Jei faktiSkai pasiekti Darby kokybés kriterijai atitinka arba yra geresni uz Rangovo pasitilyme deklaruotus
Darby kokybeés kriterijus, laikoma, kad faktiSkai pasiekti Darby kokybés kriterijai atitinka Rangovo pasitlyme
deklaruotus Darby kokybés kriterijus.

12.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos Darby kainos dydZio suma, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais
nuostoliais, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kuriy §i suma nekompensuoja. Jei Sutartis nutraukiama dél
Rangovo kaltés, Rangovui nesumokéjus nurodytos sumos, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uZztikrinimu.

12.6. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustafius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZzsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

12.7. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty i$laidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo
(taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sglygomis ir tvarka nutraukiama).

13. Informacijos konfidencialumas

13.1. Visa informacija, kurig Salys suzinojo viena i$ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista treciosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis
pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos Salies sutikimas.

13.2. Salis, paZeidusi 13.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita $alis.

13.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje, i$skyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

14. Ginc¢y sprendimas

14.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandangioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gingai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i §ios Sutarties
ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

15.SusiraSinéjimas, atsakingi asmenys

15.1.Sutarties Salys susirasinéja ir bendrauja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai
pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos
nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.



15.2. Atsakingi asmenys:
15.2.1. uz sutarties ir pakeitimy paskelbimg - Lina Rutkauskiené.
15.2.2. uZ sutarties vykdyma:

UZsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Arturas Juchnevidius Virginijus VarZinskas
Telefonas 8 618 85750 8 686 91558
El. Pastas a.juchnevicius@pe.lt v.varzinskas@etc.lt

15.3.Jei pa51kelcla Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau,
kaip pries 5 (penk1as) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy relkalawmq, 11 neturi teisés | pretenzija ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

16.Subrangovy, specialisty keitimo tvarka
16.1. Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai: néra.
16.2. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir véliau Sutarties galiojimo metu, Rangovas privalo
UZzsakovui pranesti tuo metu Zinomy ar ketinamy ateityje pasitelkti subrangovy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus.
16.3. Tais atvejais, kai Rangovas nesiremia subrangovo pajégumais, UZsakovas turi teise patikrinti, ar néra
Lietuvos Respublikos VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo paalinimo pagrindy.
Jeigu subrangovo padétis atitinka bent viena vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vie3yjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrindg, Uzsakovas reikalauja per nustatyta terming pakeisti minéta
subrangova reikalavimus atitinkan&iu subrangovu.
16.4. Subrangovo keitimas galimas tik tiems jsipareigojimams, kuriems Rangovas pasiiilyme buvo numates
perduoti subrangovams ir tik gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastarieji turi buti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo
dokumentuos (jei buvo reikalaujama)e ir neturéti Lietuvos Respublikos Viefyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nurodyty subrangovo pa$alinimo pagrindy.
16.5. Sutarties galiojimo metu papildomy subrangovy pamtelknmas arba Sutarty_]e numatyty subrangovq
atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikima ir esant vienai i $iy priezaséiy:
16.5.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra Iskelta
bankroto byla;
16.5.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta jsipareigojimy dalj.
16.5.3.siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby spartg dél darby atlikimui
nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagrjsty aplinkybiy;
16.6. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais UZsakovui pateikiamas pagrijstas praSymas, pridedant
Ji pagrindzian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti savo jsipareigojimus, tik Rangovui gavus
Uzsakovo sutikimg.
16.7. Sutarties 16.4 ir 16.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UZsakovui pateikti
dokumentus, jrodandius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
kvalifikacijos reikalavimus subrangovams (jei buvo reikalaujama) ir neturéti Lietuvos Respublikos Viesyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy.
16.8.Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasililymg vieSajame pirkime
teikusios tikio subjekty grupés partneris.
16.9.Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su UZsakovu (pateikus statinio projekto vadovo arba
statybos vadovo (toliau — Specialisto) keitimo reikalingumo priezastj), bei gaves Uzsakovo rasytinj sutikima,
gali keisti Specialistg.
16.9.1.Specialisto keitimas galimas, tik esant vienai i§ $iy priezas¢iy:
16.9.1.1.Sutartyje numatytas Specialistas atleidZiamas, atsistatydina i pareigy,
iSeina i§ darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;
16.9.1.2.esant kitoms nenumatytoms pagrjstoms aplinkybéms.
16.9.2.Tuo atveju Rangovas privalo pateikti UZsakovui:
16.9.2.1.pagrjsta praS§yma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;
16.9.2.2.naujo Specialisto dokumentus, jrodanéius, kad jo kvalifikacija atitinka
pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
keliamus Specialistui




16.10.Naujo Specialisto paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo jsakymu, kurio kopija pateikiama
Uzsakovui

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimuy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir
nustatyta tvarka.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
pradyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZianéiy pra§yme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo, §ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra
Sutarties neatskiriama dalis.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta
ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

18.2.Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinés teisés priklauso UZsakovui, kuris galés jj perduoti
tre¢iosioms $alims ir (ar) kitaip naudoti jj ar jo dalj visais budais pagal UZsakovo poreikj. Rangovas atsako,
jeigu jo sukurtas (parengtas) Projektas paZeis tre€iyjy Saliy interesus ar teises.

18.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prie§taravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.5. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

18.6. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, Pirkimo dokumentai;

2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

3 priedas — Atsakomybé uZ deklaruoty darby kokybés kriterijy nevykdyma

18.7. Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo
pasitilymas.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,PanevéZio energija“ UAB ,,Energijos taupymo centras“

Kodas 147248313 Kodas 147832026 L/
PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT478320219

Senamiescio g. 113, 35114 Paneveézys Pramonés g. 8 K2-1, Panevézys

A/s LT43 7300 0100 0237 6946 A/s LT12 7044 0600 0263 4499

Swedbank, AB AB SEB bankas

A/s LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8 45) 583406

AB SEB bankas El. pastas info@etc.1t

Tel. (8 45) 50 10 03
Faksas (8 45) 50 10 85
El. pastas bendrove@pe.It
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