

Pirkimo būdas: Neskelbiama apklausa
BVPŽ kodas: 45233290-8
Pirkimo pradžia: 2017-11-16

DARBŲ RANGOS SUTARTIS
2017 m. lapkričio mėn. 30 d. Nr. SP(IF-4)-52/17
Klaipėda

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ įmonės kodas 110053842 atstovaujama filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ laikinai einančio filialo direktoriaus pareigas Mariaus Kulikausko, veikiančio pagal 2017-01-05 įgaliojimą Nr. ĮG-21 (toliau - „Užsakovas“), ir MB „Edlara LT“, įmonės kodas 304151771 atstovaujama vadovo Edvardo Padavičiaus, veikiančios bendrovės įstatų pagrindu (toliau - „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią darbų rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas – **apylankos kelio ženklų pastatymo ir demontavimo darbai** (toliau - darbai). Darbai atliekami vadovaujantis technine užduotimi (1 priedas), apylankos schema (2 priedas), lokaline sąmata (3 priedas), Rangovo įėjomis ir rizika.

1.2. Šalys pareiškia, kad sutinka su Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatomis tiek, kiek jos neprieštaruja Sutarties specialiosioms sąlygoms.

2. Sutarties vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutarties vykdymo pradžia – įgaliojims šalių atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas, sutarties trukmė - **20** (dvidešimt) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos (įskaitant apmokėjimą).

2.2. Darbų atlikimo terminas – 5 (penkios) dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tokiais atvejais:

2.3.1. Jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, techninėje dokumentacijoje ir/arba užpildytuose darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose arba atitinkamuose norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką, dėl tokių papildomų ir/arba nenumatytų darbų atlikimo yra būtina nukelti Darbų atlikimo terminą;

2.3.2. Jei Darbų dalies negalima vykdyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus dėl hidrometeorologinių sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 13 punktą, ir pagal atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką dėl to yra būtina nukelti Darbų atlikimo terminą;

2.3.3. Dėl nenumatytų geologinių ar hidrogeologinių sąlygų ir ne dėl Rangovo kaltės įvykus avarijai ar iškilus avarijos grėsmei;

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina – **825,30 EUR** (aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai 30 ct) be PVM, PVM 21 % - **173,31 EUR** (šimtas septyniasdešimt trys eurai 31 ct), bendra Sutarties kaina su PVM – **998,61 EUR** (devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 61 ct).

3.2. Darbų įkainiai ir Sutarties kaina be PVM yra nustatyti vadovaujantis Rangovo pasiūlymo ir Užsakovo 2017-11-23 Tiekėjų apklausos pažymos Nr. LS(IF-4.MB)-1042 pagrindu, yra galutiniai ir gali būti keičiami tik Sutarties Bendrųjų sąlygų 3 skyriuje numatytais atvejais.

3.3. Už tinkamai, kokybiškai ir Sutartyje nustatytais terminais atliktus ir perduotus Darbus Užsakovas moka Rangovui per **15 (penkiolika)** dienų po abiejų Šalių pasirašyto atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros (E sąskaita) pateikimo, atitinkančią Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus. Jei šie dokumentai pateikiami ne vienu metu, 15 (penkiolikos) dienų apmokėjimo terminas skaičiuojamas nuo dokumento, pateikto vėlesne data, gavimo dienos.

3.4. Išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui tik per Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E sąskaita“. Kartu galima prisegti Prekių perdavimo-priėmimo aktą ir kitus papildomus dokumentus.

3.5. Išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje būtina nurodyti – Pirkėjas - AB „Lietuvos geležinkeliai“, Prekių gavėjas - filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“.

4. Darbų perdavimas – priėmimas

4.1. Užsakovas per 5 (*penkias*) darbo dienas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos arba priima visus perduodamus Darbus ir pasirašo pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą, tuo pačiu grąžindamas jį Rangovui, arba priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo, nuroydamas terminą trūkumams ištaisyti.

4.3. Atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus pasirašo: iš Rangovo pusės – įgaliotas atstovas, iš Užsakovo pusės – Geležinkelio ruožo viršininkas Sigitas Dambrauskas.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, pateikti su kelių policijos tarnyba suderintą apylankos schemą.

5.2. Užsakovas, raštu pranešęs Rangovui, turi teisę sustabdyti pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus negu nustatyta šios Sutarties 2.1 punkte, nuo sekančios dienos Užsakovas skaičiuoja 0,1 (vienos dešimtosios) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, nuo neatliktų Darbų kainos, įskaitant PVM, bet ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) proc. nuo Bendros sutarties kainos su PVM.

6.2. Jei Užsakovas neatsiskaito už atliktus darbus per Sutartyje nurodytą terminą, nuo sekančios dienos Rangovas skaičiuoja 0,1 (vienos dešimtosios) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo neapmokėtų Darbų kainos, įskaitant PVM, bet ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos įskaitant PVM.

6.3. Rangovui nesilaikant Sutarties bendrųjų sąlygų 7 skyriuje nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti **300,00 Eur** (*trys šimtai eurų nulis euro centų*) baudą.

6.4. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas turi teisę, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už įsipareigojimų nevykdymą, taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui mokėtinų sumų, pranešant apie tai Rangovui raštu, o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių įvykdymo užtikrinimą, šioje Sutartyje nurodytas netesybas bei visus savo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, negautas pajamas bei skirtumą tarp Sutarties kainos ir kainos, kurią Užsakovas yra priverstas sumokėti, už tinkamą Sutartyje numatytų darbų suteikimą tretiesiems asmenims arba, jei Užsakovas, Sutartyje nurodytais atvejais, nusprendžia suteikti darbus savo jėgomis, jo papildomai patirtas išlaidas. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

7. Pakeičiamos / Papildomos Sutarties bendrosios sąlygos

7.1. Sutarties Bendrųjų sąlygų 24.2 punktą pakeičiamas ir išdėstomas taip:

„24.2. Vykdamas Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų, kurių pajėgumais dalyvaudamas Pirkėjas remėsi Rangovas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, specialistų ir (ar) subrangovų, vykdydysiančių Sutartį, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

24.2.1. Rangovas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme (Sutarties 4 priedas) nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais remėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) savo pasiūlyme nurodyto specialisto be Užsakovo sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi turėti ne žemesnę, nei nurodyta Rangovo pasiūlyme kvalifikaciją. Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

24.2.1.1. kai Rangovo ūkio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;

24.2.1.2. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui ir (ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, ūkio subjekto ir (ar) specialisto negebėjimas vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

24.2.2. Rangovas, siekdamas pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, turi raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl ūkio subjekto ir (ar) specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

24.2.3. Rangovas, norėdamas pasitelkti subrangovus, kurie nėra ūkio subjektai, ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu bei apie naujus subrangovus, kuriuos Rangovas ketina pasitelkti vėliau. Subrangovai negali dalyvauti Sutarties vykdyme apie tai iš anksto nepranešus Užsakovui. Subrangovai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė pasitelkti subrangovus, išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai pasitelkti subrangovą būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą.

24.2.4. Užsakovas netikrins subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos.

24.2.5. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokejimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.“

7.2. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.2.4 papunktis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

„21.2.4. kai paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros *mutatis mutandis* taikant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Komunalinio sektoriaus įstatymas) 59 straipsnio 1 dalimi;“.

7.3. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.2 punktą papildomas šiais papunkčiais (Bendrųjų sąlygų 21.2.10 papunkčio numeraciją pakeičiant į Bendrųjų sąlygų 21.2.12 papunktį):

„21.2.10. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Komunalinio sektoriaus įstatymo 97 straipsnį;

21.2.11. kai paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES^[1];“.

7.4. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.3 punktą papildomas šiais papunkčiais (Bendrųjų sąlygų 21.3.5 papunkčio numeraciją pakeičiant į Bendrųjų sąlygų 21.3.7 papunktį):

„21.3.5. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Komunalinio sektoriaus įstatymo 97 straipsnį;“

21.3.6. kai paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES^[2];“.

7.5. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21 skyrius papildomas šiuo punktu:

„21.9. kai Sutartis nutraukta, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas Sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Užsakovui visa tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštaruoja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima

^[1] 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB

^[2] 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB

reikalauti gražinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.“

8. Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

8.2. Sutarčiai taikoma Sutarties įsigaliojimo metu AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Sutarties bendrųjų sąlygų redakcija 2012-08-10 įsakymas Nr. I- 648, skelbiama tinklapyje www.litrail.lt tinklalapyje, paieška *Apie bendrovę/Bendrovės dokumentai/Viešųjų pirkimų dokumentai/Statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos*, su kurios nuostatomis Šalys yra pilnai susipažinę ir jas vykdydys.

8.3. Rangovas nėra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

8.4. Rangovas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

8.5. Neskelbiamos apklausos Nr. LS(IF-4.TA)-43 dokumentai ir jų paaishkinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaishkinimas, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

8.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8.7. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

8.7.1. priedas Nr. 1 – „Darbų pirkimo techninė užduotis“;

8.7.2. priedas Nr. 2 – „Apylankos schema“;

8.7.3. priedas Nr. 3 - „Lokalinė sąmata“.

8.7.4. Neskelbiamos apklausos Nr. LS(IF-4.TA)-43 dokumentai ir jų paaishkinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaishkinimai, jei tokių būtų (originalai saugomi „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ Materialinio aprūpinimo bazėje).

9. Šalių adresai

Užsakovas	Rangovas
AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ Priestočio g. 11, LT-92228, Klaipėda Įmonės kodas 110053842 PVM mokėtojo kodas LT 100538411 Tel. (8 46) 202338, faksas (8 46) 202238 AB SEB bankas, banko kodas 70440 A.s. LT52 7044 0600 0400 9336	MB „Edlara LT“ Saulės g. 9-1, Kalotė, Klaipėdos r. Įmonės kodas 304151771 PVM mokėtojo kodas LT100009882018 el. paštas: eldara.lt@gmail.com AB SEB bankas, banko kodas 70440 A.s. LT14 7044 0600 0808 0431

„L. e. filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“
direktoriaus pareigas Marius Kulikauskas

MB „Edlara LT“
Vadovas Edvardas Padavičius



(data)





Mežoji bendrija
Edlara LT



Vyresnioji ekonomistė
Lidija Brasiėnė
2017-11-30


Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingas:

Geležinkelio ruožo viršininkas Sigitas Dambrauskas, tel.: (8 46) 20 24 62

Sutarties rengėja:

Materialinio aprūpinimo bazės viršininkė Adelė Pupšienė, tel. (8 46) 20 22 49

2017-11-27


2017-11-27

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. PIRKIMO OBJEKTAS:

1. Apylankos ženklų pastatymas ir demontavimas BVPŽ kodas: 4533290-8.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Geležinkelio pervažos, esančios Senosios Smiltelės gatvėje apylankos ženklai statomi dėl autotransporto eismo nukreipimo kitu maršrutu pervažos remonto metu.

3. REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI APYLANKOS ŽENKLŲ ĮRENGIMUI:



- 3.1 Apylankos ženklai turi būti sustatyti pagal suderintą apylankos schemą (priedas Nr.1).
- 3.2 Kelio ženklai turi būti standartiniai ir pastatyti pagal kelių eismo taisyklių reikalavimus.
- 3.3 Kelio ženklų pastatymo laikas planuojamas 2017 m. lapkričio 29d. nuo 8 val., ženklų demontavimas 20 val.(data bus derinama).


4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU:

4.1 Lokalinė sąmata.

Suderinta:



Direktorius pavaduotojas
Anatolijus Simonavičius


Edvardas Padaravičius



Sigitas Dambrauskas, 846(202462)

Apylankos schema

uždarius remontui geležinkelio pervažą Senojoje Smiltalės g., Klaipėdos m.



apylankos trasa

SUDERINTA

Transporto infrastruktūros skyriaus vedėjas parašantis



SUDERINTA
Klaipėdos apskr. VPK
Kelių policijos tarnybos
VOPP vyresnysis specialistas
Aurelijus Jankauskas
2012-11-23

MB "Edlara LT"

TVIRTINU!
Direktorius pavaduotojas
Anatolijus Simonavičius
2017-11-30

AB "Lietuvos geležinkeliai" filialas "Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra"

2017 11.17

Lokalinė sąmata Nr. 17.2017.3

Autotransporto eismo nutraukimas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR	Suma
1	Kelio ženklų pastatymas	vnt.	21,00	12,00	252,00
2	Kelio ženklų demontavimas	vnt.	21,00	12,00	252,00
3	Laikinų kelio ženklų nuoma	vnt.	21,00	15,30	321,30
				Iš viso, EUR	825,30
				PVM 21%	173,31
				Iš viso su PVM, EUR	998,61

MB "Edlara LT"

Vadovas

Edvardas Padavičius

