VANDENVIECIU ELEKTROS PASKIRSTYMO JRANGOS ATNAUJINIMO
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 077/ 37 05 -49

SPECIALIOSIOS SALYGOS
2017-12-06, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveine yra RySininky g. 11,
Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikiancio pagal jimonés jstatus (toliau — UZsakovas), ir
UAB ,, Elektrifikacijos paslaugos ,, , juridinio asmens kodas 300014907 , kurio registruota buveiné yra Silutés
pl.107 , LT-95112 , Klaipéda , duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama Direktoriaus Aivaro Pranausko , veikianéio (-ios) pagal jstatus (toliau — Rangovas), toliau
kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — . Salimi*,

sudareé 8ig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty sglygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra VandenvieCiy elektros paskirstymo jrangos atnaujinimo darbai pagal Uzsakovo
uzduotj (toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi buti atlikti Kairiy g.13, Klaipéda ir Liepy g. 49A, Klaipéda.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi 3alys, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kita diena po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 4 mén. po sutarties pasiraSymo.

2.2. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teisg¢ uzbaigti darbus anksciau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas i8kilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios
negali priklausyti nuo Salies, dél kurios pratesiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios
(pavyzdziui: klimatinés oro sglygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, deél kuriy néra galimybés
jvykdyti sutartj nustatytu terminu, atsirad¢ papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu isreiskus
tam sutikimg gali buti pratestas, surasant papildomg susitarima, kuris yra neatsiejama Sios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokejimo salygos
3.1. Kainodaros taisyklés — $ioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos su perzitira apskaiiavimo buidas.

Pradiné sutarties verté —31278,50 Eur su PVM.
3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 25850,00 Eur (dvidesimt penki tukstanciai aStuoni Simtai penkiasdesimt Eur
00 ct)

PYM 21 % 5428,50 Eur (penki tiukstanciai keturi Simtai dvideSimt astuoni Eur 50 ct)

Bendra Sutarties kaina 31278,50 Eur (trisdeSimt vienas tikstantis du Simtai septyniasdesimt astuoni

(Sutarties kaina su PVM) Eur 50 ct)

3.3. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.2 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines iSlaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ar $ioje sutartyje, bet yra biitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas tur¢jo ir gal¢jo juos
numatyti ir jvertinti savo pasitilyme, kurj Rangovas pateiké Uzsakovo vykdomame ,Vandenvieiy elektros
paskirstymo jrangos atnaujinimo darbai® pirkime (toliau — Pasitilymas).

3.4. Jeigu faktinés darby apimtys nesiskiria nuo darby apimcCiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15
procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 3.2
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punkte, neatsizvelgiant j faktines darby apimtis.

3.5. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty
Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skaiGiuojant nuo pradinés sutarties vertés, tai visi darbai virSijantys 15
procenty riba, turi biiti perkami taikant apimties keitimo salygas (zitréti Sutarties specialiyjy salyguy 3.13.1 punkta).

3.6. Jeigu vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktines darby apimtys yra daugiau kaip 15 procenty mazesnés uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis, tai Rangovui sumokama tik uz faktines darby apimtis.

3.7. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.7.2. Uz uzbaigtus darbus Uzsakovas, pilnai sumoka per 30 (trisdesimt) dieny po PVM saskaitos-faktiiros,
Rangovo iSradytos pagal abiejy 3aliy pasirayta darby priémimo-perdavimo akta, pateikimo.

3.7.3. Rangovas iSrasytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje fakturoje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifa, turi apskaiCivoti PVM suma. Taip pat,
vadovaudamasis PVM ijstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje faktiroje, privalo jrasyti nuoroda ,, Atvirkstinis apmokestinimas®

3.7.4. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jragytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiiroje, Rangovui sumoka
be saskaitoje faktiiroje nurodytos apskai¢iuotosios PVM sumos. PVM suma, apskaiCiuota uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiiroje, Uzsakovas sumoka j biudZeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.8. Uzsakovas uZ atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodytg banko
saskaita:

Saskaitos Nr. L7617300010083488701;

AB SWEDBANK bankas;

Banko kodas 7300.

3.9. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.10. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.11.1. perziuros salygas;

3.11.2. darby apimties keitimo salygas.

3.12. Taikant perziiiros salygas Sutarties kaina kei¢iama Siais atvejais:

3.12.1. Sutartyje numatyta kaina bus kei¢iama jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeiGiamas pridétinés vertés mokestis arba atsiranda naujas mokestis.
Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokescio dydZio ar atsiradusio naujo mokesc¢io
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertes mokes¢io ar naujai
atsiradusio mokes&io nesikeitia, keiGiasi tik pridétinés vertés mokes¢io dydis arba pridedamas naujai atsirades
mokestis. Sutarties kainos pakeitimai jforminami abiejy $aliy ra§ytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sios sutarties dalis.

3.13. Taikant darby apimties keitimo salygas, Sutarties kaina gali buti kei¢iama Siais atvejais:

3.13.1. kai biitina jsigyti papildomy darby, esant $iai salygai - kai vykdant Sutartj paaiSkeja, kad faktines
darby apimtys skiriasi nuo darby apiméiy, nurodyty Sutartyje, daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradines
sutarties vertés, ir kai be $iy darby negalima tinkamai uzbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai negaléjo Siy darby
numatyti ir jvertinti rengiant Pasitilyma;

3.13.2. kai vykdant Sutartj paaiskéja, kad faktinés darby apimtys yra daugiau Kaip 15 procenty mazesnes uz
Sutartyje nurodytas darby apimtis (ziuréti Sutarties specialiyjy salygy 3.6 p.);

3.13.3. kai atsisakoma dalies darby, nes vykdant Sutartj paaiskéja, kad del objektyviy priezasCiy dalis darby
tampa nebereikalingi.

3.13.4. kai i3 to paties Rangovo biitina jsigyti papildomy darby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai yra visos
Sios salygos kartu:

3.13.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad Uzsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza islaidy dubliavima;

3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta
verté — 100 procenty pradinés sutarties vertes.

3.13.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darby (Sutarties specialiyjy salygy 3.13.3 p.), ir ju
isigyjama papildomai (Sutarties specialiyjy salygy 3.13.4 p.), skaiCiuojant, ar nebuvo vir§yta Sutarties specialiyjy
salygy 3.13.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo verte, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomy ir
papildomai jsigyjamy darby suma.

3.14. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais

darbais susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys, virsijancios

prading sutarties vertg.




3.15. Uzsakovas, apskaiciuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko zemiau pateikiamus
bidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukiCiau esantj buida, gali buti taikomas Zemiau esantis
biidas:

3.15.1. pritaikant Rangovo pasitlyme nurodytus darby jkainius;

3.15.2. jei imanoma, isskai¢iuojant kainos dalj i$ Sutartyje numatyto jkainio;

3.15.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir nustatyti
Uzsakovas.

3.15.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal Viesyju pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo ,, Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

3.16. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindziantys papildomy
darby batinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy) pagrindimas ir skaiCiavimas.

3.17. Surasius Sutarties specialiyjy salygy 3.16 punkte nurodyta dokumenta, UZzsakovui sutikus dél
papildomy darby jsigijimo, Salys pasiraso papildoma susitarimg dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties
sudetine dalimi.

3.18. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasirasius papildoma susitarima del papildomy
darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.17 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo
savavaliskai (Sutarties specialiyjy salygy 3.9 ir 3.10 punktai).

3.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas perzitiros salygas (Sutarties specialiujy

salygy 3.11 punktas), atitinkamai turi biti pakeista pradiné sutarties verte.

4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas
4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina 2000,00. Eur (du tikstanciai Eur) bauda.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade¢ Rangovui
dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas parcikalauja
sumokéti visa suma, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte. Prie§ pateikdamas reikalavima sumoketi
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, UZzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, del kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus
ispejimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skai¢iuoti 0,05 %, dydZio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios Uzsakovas praranda galimybg pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino
praleidimo diena. UZsakovas turi teis¢ viena3alidkai isskai¢iuoti delspinigiy sumg i$ Rangovui mokétiny sumy, apie
tai prane$ant Rangovui. Jei apskaiiuoti delspinigiai virSija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai raStu jspejes
Rangova pried 10 (deSimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZzsakovo teisés | Sutarties jvykdymo
uztikrinima, taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties
jvykdyma uztikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Uzsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo budy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15,16 ir 17 straipsniuose.

6. Susirasinéjimas
6.1. Sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir Kitas susizinojimas, Kuriuos

Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojan&iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant




gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, Kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurod¢ viena
Salis, pateikdama praneSima:

Pirkéjo uz sutarties vykdymg Rangovo atstovo kontaktai
atsakingo asmens kontaktai
Vardas, pavardé Aidas Birgela Artnas Budvytis
Adresas Rysininky 11, Klaipéda Silutés pl.107 , Klaipéda
Telefonas +370 46 466 172 +370 614 75566
Faksas +370 46 466 179 +370 46 300892
El. paStas Aidas.birgela@vanduo.lt arunas(@elektrifikacija.lt

6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima kontaktiniai duomenys:

Vandens departamento vadovas Aidas Birgéla, RySininky 11, Klaipéda, tel.:+370 46 466 172, faksas: +370
46 466 179, El. pastas: Aidas.birgela@vanduo.lt

6.3. Jei pasikeiCia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose tokia Salis turi informuoti kita Salj praneidama ne véliau, kalp prie§ 10 dieny. Jei Saliai nepavyksta
laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio prane$imo, i$siysto
pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1. Tiekéjas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenyb¢ yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teising galia — po viena
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkangia
ju tikslus ir pasirasé auksciau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 ,,Darby techniné specifikacija Nr.1 ir Nr.2.“; rangovo pasitilymas.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

AB ,Klaipédos vanduo* UAB ,, Elektrifikacijos paslaugos ,,
I.k. 140089260 L.k. 300014907

Rysininky g.11,Klaipéda Silutés pl. 107 , Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440 AB SWEDBANK

LT30 7044 0600 0076 5179 LT617300010083488701

PVM mokétojo kodas LT400892610 PVM kodas LT100000947118

Tel. 8 46 34612, faks.: 846 300892

Direktorius

Aivaras Pranau&&s“
“' —
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A V.

fipcdos vanduo®
s Gepartamente vadovas
Aidas Birgéla




VANDENVIECIU ELEKTROS PASKIRSTYMO JRANGOS ATNAUJINIMO
DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose
salygose nurodytas Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — pinigy suma, kuria UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti/faktiskai sumokama Rangovui
uz perkamus Darbus, jskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias i§laidas ir mokes¢ius.

1.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali bti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupe, atliekantis Darbus pagal $ig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — Sutarties kainos apskai¢iavimo ir keitimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

2.2. Kai tam tikra reikSmeé yra skirtinga tarp nurodyty skaiiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas zodziais.

2.3. Sutarties trukme ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmoketi pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatytg tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiama darbing erdve ir priemones Sutariai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkrecios Salies priklausancius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos vadova, atsakingg uz saugy darba
ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti statinio statybos ,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta statinio statybos , rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultaros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklese, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos
pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné,
draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, Kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybes privalomojo draudimo taisyklese, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybes privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmone, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teisg¢ keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves UZsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.5. Gauti Zemés darby leidima (rasoma, kai toks reikalingas).

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad buty uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.




3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medZziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinius atitikties deklaracijas.

3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rasoma, kai tokie biitini).

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byl (rasoma, kai tokia bitina).

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.12. Uzbaiges statybos darbus kartu su statybos darby perdavimo Uzsakovui aktu Rangovas privalo
Uzsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumenta, t. y. draudimo bendrovés i$duoto laidavimo
draudimo rasto (kartu su jo apmokéjima jrodancia dokumento kopija), mokeéjimo atidéjima patvirtinanéio dokumento
arba kredito jstaigos garantijos kopija, uZtikrinantj rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdyma (Sis
reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudétinguosius statinius). Reikalavimai draudimo bendrovés
laidavimo draudimo rastui, mokéjimo atidéjimg patvirtinan¢iam dokumentui arba kredito Istaigos garantijai:

1) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjima patvirtinantis dokumentas arba kredito
istaigos garantija turi bati i¥duoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

2) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi biiti ne maZesné kaip 5
procentai statybos kainos (su PVM).

3.2.13. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz Sio turto
praradima ar suzalojima;

3.2.14. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo 1éSomis ir jégomis.

3.2.15. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteleje, taip pat
nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.165. Kartu su techniniu prizitirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procediirose;

3.2.17. Ne veliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, praSydamas
organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba pagiam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.19. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai nei$rasomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasirasymo datos.

3.2.20. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj priZitirétoja ir informuoti Rangova apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmoketi uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui.

3.3.4. PasiraSyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. NepasiraSius ar nenurodZius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog UZsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(jei uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentg) priimti
i§ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. PasiraSytinai supazindinti Rangova su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.

S. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

5.2. | Sutarties kaing turi biti jskai¢iuota Darby kaina, visos islaidos ir mokes¢iai. Rangovas 1 Sutarties kaing
privalo jskaiciuoti visas su Darby atlikimu susijusias i$laidas.

6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sglygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per $§j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutart;.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
del jo kaltés pazeidus Sutartj.

6.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uZtikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sialoma Sutarties jvykdymo uZtikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
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Rangovui ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pra§ymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
pateikiamas ta padia valiuta, kokia atliekami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visa Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paCiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumoketi visa suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kuria uztikrinima isdaves
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokeéti. Pries pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia 3j
reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska praSyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visi¥kai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originala su
prieraSu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rastg, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uZtikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

£ Saliq atsakomybeé

7.1. Saliy atsakomyb¢ yra nustatoma pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty Isipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokejimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie tur¢jo
poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jegos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy
iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ratu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Praneimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siunéia
praneS§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i patyré deél laiku nepateikto
praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektines ar
pramoninés nuosavybes teises, yra UZzsakovo nuosavybé.

10. Saliy pareiskimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i$ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus; —7
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10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, butinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirSija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistan¢iy jstatymy, Kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimuy;

10.1.4. i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Ja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio Isipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas pazeidzia Darby
atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, Jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
aprasymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iddavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraSymo datos (jei uZbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

12.4.2. Esant ty¢ia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba Jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas dél nustatyty defekty,
uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per Uzsakovo nurodytg terming, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biti
paSalinti anks¢iau, privalo pasalinti UZsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
islieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad buty visiskai jvykdyta $i Sutartis.

14, Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat
atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau
kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teis¢ turi Pirkéjas.

Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, $ie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teisg sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.
Sutarties vykdymas stabdomas dél Rangovo daromy esminiy klaidy ar Sutarties pazeidimy. Sutarties vykdymas
stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai
nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaidomis ir/ar pazeidimais -laikomi atvejai, nurodyti
Sutarties bendryjy salygy 17.3.2 punkte. ) i




152 Jeigu Sutartis stabdoma dél priezasciy, nurodyty Sutarties bendrujy salygy 15.1 punkte, UZzsakovas,
atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo masta, gali nevykdyti savo isipareigojimo mokéti Rangovui arba gali
pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties ivykdymo uztikrinimu, taip pat vienagaliskai
nutraukti Sutartj (ziGiréti Sutarties bendrujy salygy 17 straipsnj).

15.3. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Rangovas gali raSytiniu pranesimu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisde$imt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

16. Sutarties pazeidimas

16.1. Jei Salis nevykdo ar netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj, ji pazeidzia Sutartj. Vienai
Saliai pazeidus Sutartj, kita Salis turi teis¢ naudotis bet kokiais teisétais savo teisiy gynimo biidais, jskaitant, bet
neapsiribojant:

16.1.1. reikalauti i3 kitos Salies tinkamai vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

16.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

16.1.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sglygose;

16.1.4. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

16.1.5. nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 16 punkte nustatyta tvarka.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teise vienasalikai nutraukti Sutartj tik del svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos iSieskomi
iSskaiCiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima. Apie Sutarties
nutraukima Siame punkte nurodytu pagrindu Rangovas rastu pranesa UZsakovui prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny.

17.3. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj $iais atvejais:

17.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams;

17.3.2. dél esminio Sutarties pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat Sie atvejai:

17.3.2.1. kai Rangovas praleido Sutarties jvykdymo terming daugiau kaip 30 kalendoriniy dieny;

17.3.2.2. kai Rangovas per Uzsakovo nustatytg protinga terming nepasalino atlikty darby trikumy;

17.3.2.3. kai Uzsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatyta esming salyga vykdo su
dideliais arba nuolatiniais triikumais;

17.3.2.4. kai Rangovas sudaro subtiekimo sutartj be Uzsakovo sutikimo arba pakeicia subtiekéjg pazeisdamas
Sutarties specialiosiose salygose nustatyta subtiekéju pakeitimo tvarka;

17.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (ikainiy).

17.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba jstatymuose ir kituose
teiseés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

17.3.4. kai keiCiasi Rangovo organizacin¢ struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira ir tai gali
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui.

17.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 17.3. punkte nurodytais pagrindais, Uzsakovas apie
Sutarties nutraukimg privalo i$ anksto pranesti pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

17.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,
Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, ka jis yra perdaves Uzsakovui vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo padiu
metu grazina UZsakovui visg tai, ka buvo i§ pastarojo gaves. Kai grazinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas dél
Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vert¢ pinigais, jeigu toks atlyginimas
neprieStarauja protingumo, saZziningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis,
galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy tre¢iyjy
asmeny teiséms ir pareigoms.

17.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties pazeidimo (Sutarties bendrujy salygy 17.3.2 punktas), tai
UZsakovo patirti nuostoliai ar i3laidos iieskomi i$skaiiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Tiekéjo
pateikta uztikrinima.

17.7. Kai Uzsakovas Sutartj vienagaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy salygy
17.3 punkte, tai Uzsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukimg UZsakovas rastu pranesa Rangovui prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny.




18. Gin¢y nagrinéjimo tvarka

18.1. Siai Sutargiai ir visoms i§ %ios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei Kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ $ios Sutarties ar susije su ja,

jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

19. Baigiamosios nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart] jokiai treciajai 3aliai
be isankstinio rastidko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respubllkos istatymams ar Kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi bti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulluqa Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, Ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kickvieno Sutarties

lapo kiekvienos Salies tinkamus lgaliojimus turin¢iy asmeny paraSais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje puséje.




PRIED P,
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AB , Klaipédos vanduo*
RySininky g. 11, LT-91116 Klaipéda

PASIULYMAS

Priedas Nr.1

DEL ,,VANDEN VIEéIU ELEKTROS PASKIRSTYMO IRANGOS ATNAUJINIMAS*

201711 -28
(Data)
Silutés pl.107 , Klaipeda
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ukio subjekty
8rupé, surafomi visi dalyviy pavadinimai/

UAB ELEKTRIFIKACIIOS PASLAUGOS

Tiekéjo imonés kodas /Jeigu dalyvauja dkio subjekty 300014907

Jrupe, surasomi visi dalyviy kodai/

Tiekéjo adresas eigu dalyvawja ukio subjekty grupe,
suraSomi visi dalyviy adresai/

Silutés pl.107, LT-95112 , Klaipéda

Uz pasiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Aivaras Pranauskas

Telefono nmumeris +370 688 15632

Fakso numeris 846 346120

EL pagto adresas alvaras(@elekirifikacija.lt

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis, nustatytomis:
1) maZos vertés supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS sistemoje;
2) mazZos vertés supaprastinto atviro konkurso salygose, prieduose (jy paaiskinimuose, jeigu bus);

3) kituose pirkimo dokumentuose.

Patvirtiname, kad sifilomi Darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,
Mes sitilome $iuos darbus — » Yandenvieciy elektros paskirstymo jrangos atnaujinimas® atlikti u:

Eil. Nr. Pavadinimas Mato Kiekis Ikainis, € Kaina, € be
vat. be PVM PVM
(vienam (4x5)
mato
vienetui)
1 2 3 4 5 6
I. | Darbai pagal technine specifikacijg
Nr. 1 - Vandenvietés Nr. 3 Kompl. 1 12350,00 | 12350,00
reaktyvinés energijos
kompensavimo sistemos darbai
2. | Darbai pagal techning specifikacija
Nr. 2 - VO1 I kélimo elektros jégos | Kompl. 1 12900,00 12900,00
spintos montavimo darbai
> | Dokumentacijos pateikimas kompl 1 600,00 600,00
popierine ir elektronine forma
Bendra pasiiilymo kaina, € be PVM: 25850,00
21 % PVM: 5428,50
Bendra pasiiilymo kaina, € su PVM: 31278,50

Pastabos:

1) Tiekéjas privalo uzpildyti visas auksciau nurodytos lentelés grafas. Neupildiius bent vienos grafos —

pasiitlymas bus atmestas;

2) Bendra pasiiilymo kaina yra skirta atskiry tickéjy pasiiilymams palyginti, pasiilymus vertinant pagal

mafiausios kainos kriterijy;
3) Galutiné kaina, kuriq perkandi,
atlikty darby kiekio (apimfties).

oji organizacija turés sumokéti Rangovui, priklausys nuo wkdant sutartj




2

Pasiiilymo kaina € be PVM: 25850,00 , dvidesimt penki tikstandiai aStuoni Simtai penkiasde$imt eury

(skaiciais ir Zodfiais)

Bendra pasiilymo kaina € su PVM: 31278,50 , trisdesimt vienas tikstantis du §imtai septyniasde§imt
astuoni eurai penkiasdesimt centy

(skaiciais ir ZodZiais)
I 8ia sumg jeina visos iglaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 31278,50 €, Tais
atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo priezastis, dél kuriy
PVM nemoka.

Vykdant sutartj, pasitelksime $iuos Subrangovus:

Eil. Subrangovas Numatomy pirkti Sutarties dalis (apimtis
Nr. (Subrangovo) fizinio asmens vardas, pavardé, darby pavadinimas litais, dalis procentais),
asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kuriai ketinama pasitelkti
it/arba subrangovo juridinio asmens pavadinimas, subrangovus
imonés kodas, adresas)
néra

Pildyti tuomet, jei sutarties vwkdymui bus pasitelkti subrangovas.

Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius
Nr.

neéra
Pildyti tuomet, jei bus Dpateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitilymo
kaina arba kad visas pastilymas yra konfidencialys.

Kartu su pasiiilymu pateikiami e dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaidius

k= Kvalifikacijos atestatas 1

2 VEI atestatas 2

ur 00 ct) bauda. Direklorius

Sutarties jvykdyma uztikrinsime 2.0
Aivaras Pranauskas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigosT € {parasas) (vardas, pavardeé)
AV,

W‘" z,.»«*e_a«z.»-g;«fj::;b
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“u o BTATYBOS PRODUKCHOS
oo L SERTFRAVIRO CENTRAS . i oudE
Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo cemras.;mon% kedas 130088926 L:akme;;qg. 28, LT—OEQi‘;?‘Vihiipé. “#,

KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.3650

UAB "ELEKTRIFIKACIJOS PASLAUGOS"

Imonés kodas: 300014907
Gluosnio g. 11, LT-96231 Plikiai, Klaipédos r.

Suteikiama teiseé buti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos:
geleZinkelio kelias; inZineriniai tinklaj: elektroniniy rySiy infrastruktira; kultaros
A paveldo statiniai.

Statybos darby sritys: Zemés darbai; betransejis inZineriniy tinkly tiesimas; statinio
elektros inZineriniy sistemy jrengimas, procesy valdymo ir automatizavimo sistemy
irengimas, statinio nuotolinio rysio (telekomunilﬁcijq) inZineriniy sistemy irengimas,
statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy
irengimas.

B SR

Direktorius
Aivaras Pranauskas

Dxrektonus . Robertas Encius
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UAB +ELEKTRIFIKACIJOS PASLAUGOS“ 300014907

Klaipédos r.. Plikiai. Gluosnio .11

"y (u‘klo subjekto pavadinimas, rekvmtal)
1 i
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Vadovaujantls Lietuvoé Respubtikos energetlkos istatymu suteikiama teisé

[ verstis elektros jrengmiq eksploatavimu (darby sgrasas nurodytas $io atestato
privalomaj,ame priede).
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Nr. E-0215
Privalomasis priedas

w gy Bl o
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Pagal Valstybmes energetlkos 1nspek01_1 0S prie Energenkos ministerijos 2014 m. kovo 13 d.

sprendlmq Nr. 7457, UAB <ELEKTRIFIKACIJOS PASLAUGOS® 300014907
2 ﬁ, .~ (ikio subjekto pavaduumas rekvmtal)
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kuriam 1§duotas atestatas Nr ,E-OZIS suteikiama . teisé verstis Siais elektros irenginiy

10 KV jtampos remonto darbai.
(nurodomi darbai, nustatyn Atestavimo taisykliy priede) - 1

21. Elektros tinklo ir jrengini 1k1 10 kV jtampos bandymo darbai: o :
)
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29. Elektros mstahacl os iki 1000 V. eks loatavnmo darbai. roofs
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»VANDENVIECIY ELEKTROS PASKIRSTYMO JRANGOS ATNAUJINIMAS*
TECHNINE SPECIFIKACIJA NR. |

Vandenvietés Nr. 3 reaktyvinés energijos kompensavimo sistemos darbai

I. Suprojektuoti ir jrengti vandenvietés Nr. 3, Kairiy g, Klaipéda, TR-151, 0,4kV skirstyklos
patalpoje reaktyvinés energijos kompensavimo sistema atsizvelgiant j esamg veikiancia
reaktyvinés energijos kompensavimo sistema.

2. Adikty darby tikslas yra nevirSyti sunaudotos reaktyvinés energijos per meénesj 2500 kVArh,
0 sugeneruotos 1000 kV Arh. Uz tikslo nepasiekimg numatoma bauda rangovui,

3. Rangovas gali pagal poreikj modifikuoti esamas reaktyvinés energijos kompensavimo
sistemas.

4. Rangovas gali naudoti esamas kondensatoriy baterijas, kompensavimo valdiklj ir kitg jrangg,
Jeigu pastarieji tenkina keliamus reikalavimus ir jgalina pasiekti nustatytus tikslus,

5. Pateikti i¥pildomas dokumentacijas: naujai irengty, modifikuoty, esamy reaktyviniy energijy
kompensavimo sistemy.

6. Projektuojama ir jrengiama reaktyvineés energijos kompensavimo sistema turi susidaryti, bet
neapsiribojant: i§ reaktyvinés energijos kompensavimo valdiklio (arba valdikliy),
kondensatoriy.

7. Naujai jrengiamy kondensatoriy specifikacija: 380-41 5V/50Hz, sausos, saviatsistatandios,
gali dirbti tinkle, kuriame aukstosios harmonikos siekia 25%. Magnetiniai paleidéjai su
“Svelnaus™ jungimo papildomais kontaktais. Visi valdomi kanalai apsaugoti C
charakieristikos automatais.

8. Suderinti suprojektuotus sprendinius, darbus su AB ,,Klaipédos vanduo® energeline tarnyba.

9. Pridedama AB ,Klai pedos vanduo* atliktas energijos audito fragmentas apie vandenvietés
Nr. 3 reaktyvinés energijos naudojimg, Priedas Nr. 1

10. Pridedame informacija apie esamus reaktyvinés energijos kompensavimo jrenginius
esancius vandenvietéje Nr. 3.

Pridedama;

Priedas Nr. 1, AB , Klaipedos vanduo™ energijos, energijos istekliy ir vandens
vartojimo auditas, 1 lapas,

Priedas Nr. 2, informacija apie esamus reaktyvinés encrgijos kompensavimo
jrenginius esandius vandenvietéje Nr. 3, | lapas

Ruose
Vyriausias energetikas {f W Vitalijus Dun¢ikas
2017-11-20

he departamento vadovas

Aidas Birgéla

AR Klaipedos vanduo®
Vakdens deparmenta vadovas

ra
(d Aldas Birgéla
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Priedas Nr. |

AB .KLAIPEDOS VANDUO® ENERGIOS, ENERGIJOS ISTEKLIY IR VANDENS
VARTOJIMO AUDITAS

Klaipédos IIT vandenviete

Klaipédos 1] vandenvietéje fiksuoti 2016 m, komercinés elektros energijos apskaitos prietaisy
rodmenys pateikiami lenteléje.

Ventelé.  Klaipédos 11l vandenvietes 20] 6 m. komercineés elekiros apskaitos prietaisy rodmenys,
kWh

Apskaitos

Nr. prietaiso P-
Nr.

170697 Pl AL L 230.383 0,987
2 76149 0  1.636.946 8170 150.790 0,99
Suma ¢ 3.041.256 10.860 381.173

Bendras reaktyvios energijos vartojimas objekte yra panadus kaip ir | Klaipédos vandenvietéje
ir galima biity jrengti 17,5 ir 37,5 kVAr reaktyvios energijos kompensavimo irenginius (detaliau 7r.
1 pav.), tadiau rekomenduojame atlikti papildomg tyrimg, kurio metu biity iSanalizuoti visy 0,4
kV skirstykly reaktyvios energijos vartojimo srautai bent vienos savaités laikotarpyje ir
reikalui esant rekonstruojami esami kompensuokliai arba irengiami nauji. 10 kV jvaduose
reaktyvios energijos kompensuokliy jrengimas neracionalus.

Nr. 76149 Nr. 70697

BN galia,

Reaktyviag SAGPIHOT VeIt OMimo gahia

Reaktywios sre

o ]
uuuuuuuu

1 pav. Kondensatoriy baterijy darbo ir sumines reaktyviofi energijos O+ metinis risivolas
grafikas 11l vandenvietes fvaduose Nv. 76149 ir Ny, 70697 jrengus 17,5 ir 37,5 kVAr
reaktyvios galios kompensuoklius

e

/




Priedas Nr. 2
Informacija apie esamus reaktyvinés energijos
kompensavimo | Irenginius esancius vandenvietéje Nr. 3,

Duomenys apie eksploatuojamus reaktyvios energijos kompensavimo [renginius

. Nr. Objektas

| VO3 Perkélos g

Vo3 Perkélos g ‘
V03 Perkelos g
e e e Oo R
| VO3 Perkélos g

EJITIIN s»;zu;z:

7. | VO3 Perkélos g

V03 Perkélos los g
3 VO3 Perkélos g
Vo3 Perkélos losg
Vo3 Perkélos S g
Vo3 Perkelos g

7
8
9‘
[ 10. |
12, ]
[ 13, J__VOS’» Perkelosg

| Vo3 Perkelos g ‘

_ VO3 Perkélos g s

D Drena 10

! S—

Irenginys*
f
TR -151 1 KB1

TR-151 KB2

Drena 2

£ Drena 5
| Drena 6

| Drenag

EZSO K

Drena 1
Drena3
Drena 4
Drena]

Drena g

| Veikimo refimas |

Galia, = (automatinis - valdoma

KVAr | pakopomis, visada |
. jjungtas, tnklrengm:un)

200
200

150
10
10/

automatmls
«gyt‘gmatmns
ik irenginiui
tik j Irenginiui
tik grengmrm W
10

10

tik jr lrenginiui
10 | tik jrenginiui
10% tik j irenginiui
103 tik jrenginiui
10 t!k;renglmur‘

201 tlk grengcmw k ]




»YANDENVIECIY ELEKTROS PASKIRSTYMO JRANGOS ATNAUJINIMAS*
TECHNINE SPECIFIKACIJA NR. 2

Vo1 II kélimo elektros Jégos spintos montavimo darbai

I. Vandenvietgje Nr. 1, Liepy g. 494, Klaipédoje, antro kélimo pastato valdymo spinty saléje
demontuoti esamas JS1 ir JS2 spintas, demontuoti JS1 ir JS2 spinty jvadinius jégos kabelius.

2. Naujos jégos spintos (JS) montavimas (preliminari vienlinijiné schema pateikiama). Spinta
iSpildyta: automatiniais Jungikliais. Numatyti, jrengti AR] irenginj ir atvaizduoti Jjo darbg SCADA
sistemoje. Naujoje Jégos spintoje turi biiti 30 % laisvos rezervines vietos naujy jrenginiy
prijungimui. Jvadiniai automatiniaj Jungikliai ir sekeijinis automatinis Jungiklis su pavaromis
valdomomis 1% AR] valdiklio.

3. Inaujajégos spintg atvesti naujus varinjus Jjégos kabelius ne maZesniais nej 5x25 mm?
skerspjivio ploto. Kabeliai turi bit pajungti i§ skirtingy sekeijy, atstumas iki I sekeijos 12 m,
atstumas iki II sekeijos 14 m.

4. I¥naujo skydo I ir [] sekeijy pakloti naujus varinjus Jjegos kabelius 5x10 mm? iki siurbliy
sklendziy valdymo spintos ivadinio kirtiklio. Abu kabeljai po 10m,

5. I8 naujo skydo 1 sekcijos pakloti nauja varinj jégos kabelj 5x6 mm? iki teritorijos apdvietimo
valdymo kontaktoriaus. Kabelis 5m.

6. 18 naujo skydo [ sekeijos pakloti naujg varinj jégos kabelj 5x2,5 mm? iki SJS-1 skydo. Kabelio
ilgis 12m,

7. I3 naujo skydo I sekcijos pakloti naujg varinj jégos kabelj 3x2,5 mm?iki valdiklio spintos.
Kabelio ilgis 15m.

8. I8 naujo skydo 11 sekcijos pakloti nauja varinj jégos kabelj 5x2,5 mm?ikj AAS skydo. Kabelio
ilgis 22m.

9. I8 naujo skydo I1 sekcijos pakloti nauja varinj jegos kabelj 5x2,5 mm? iki SD4 skydo. Kabelio
ilgis 5m.

10. I8 naujo skydo I1 sekcijos pakloti naujg varinj jégos kabelj 3x2.5 mm? iki serverio spintos,
Kabelio ilgis 15m.

11, ARJ valdiklis turi tureti jungtj prijungti pric Ethernet duomeny perdavimui | esamg WinCC
biiseny atvaizdavimui: [tampos dingimai irenginiams: UPS, AR] suveikimai, principiné vienlinijiné
schema,

12, Skydo vartotojus maitinantys automatiniai Jungikliai turi bati moduliniai, su galimybe keisti
fazes,

13, Elektros energijos apkrovos turi bitj paskirstytos nuo prisilietimo apsaugotomis $ynomis.

14, Skydas turi atitikti galimybes keisti nueinanéius automatinius jungiklius be atjungimo kity
vartotojy (analogy pavyzdziai: ABB Smissline TP, Telemechanic arba analogi).

15, Pateikti surinkta, i¥bandytg spintg | VO1 TR-444 esancig Liepy g.49a, Klaipéda.

16. Pajungty spinta iShandyti. Paruosti ir pateikti isbandymy protokolus.

17. Sumontuoti ir pajungti spintg VO1 antro kélimo pastato daznio keitikliy patalpoje, suderintoje
vietoje.

18. Darbus atlikti nenutraukiant €samos vandenvietés technologijos darbo,

19. Suprogramuoti esamg WinCC, Webnavigator, Numatyti vietos valdiklio plétimu,

20. Paruodti ir pateikti techning dokumentacija.

21, Tiekéjas prieg pradédamas darbus su UZsakovy suderina darbus atliksiangio personalo sgrasa.
22, Tiekéjas privalo pats apsiriipinti darbo priemonémis, medZiagomis ir jrenginiais darby
atlikimui, Visos medZiagos turi biiti nenaudotos, kokybigkos ir sertifikuotos Lietuvoje. Baigus




darbus sutvarkyti darbo vielg ir aplinka. Tiekeéjas turi uztikrinti saugy darbg, gaisring saugg ir
aplinkos apsauga bei darbo higienos sglygas darbo vietgje.

23, 'Turi bati realizuota Segmentuota elektros energijos apskaita (per srovés sensori us, su
perdavimu j WinCC, programavimas WinCC),

24, Techninis projektas turi biti sudarytas i$ (bet neapsiribojant): aigkinamasis rastas, technines
specifikacijos, vienlinijinés schemos, kainininkas, jrangos skyde i3déstymo vaizdas.

25.  Atnaujinti vandenvietés Nr. 1 vienlinijine schemg nuo TP-444 0,4 kv skirstyklos iki
vartotoju.

Ruosé W
Vyriausias energetikas Vitalijus Dun¢ikas

2017-11-20




Priedas Nr. |

Spintos komplektacija, sanaudy lentelé, vienlinijiné schema

H: 1950




Jeginés dalies medZiagy sanaudy lentele, (nomenklatiiros analogas ABB Smissline TP arha arba
analogiskas)

'EilL.Nr. | | Apradymas o | Kiekis, vat, |
.1 Isekcija o
[ 2 f S403E-C6 Miniature Circuit Breaker
- 3 8 S403E-C13 Miniature Circuit Breaker
4
5

|
—

st

3
!
| S403E-C63 Miniature Cireuit Breaker 1
FS403E-C25/0.03 RCBO I
S403E-C16 Miniature Circuit Breaker 3
C25, 2p, L+N, Miniature Circuit Breaker | 2 |
6] ZLS90SE48 3LNLALB Stari Package TP | |
7 ZLS928 Z1.8928 Additional socket TP 8¢ 8er
8 | Z1.5202 SYNOS PAPILD KONT 'AKTUL |
9 _ZLS913N GNYBTAS35mm?2
10 | ZLS916PE GNYBTAS 35mm2
11 :Z,WL“SF)IZ N-Memm 10mmz2 Smissline 24
12 } ZLS915 PE-klemm 10mm2 Smissline * , F MN
13 ZLS251 [VADINIS BLOKAS L] 2000 [
14 | ZLS252 [VADINIS BLOKAS L2200 1]
15 ZLS253 [VADINIS BLOKAS L3200A | 1
16 [ ZL8250 ) [VADINIS BLOKAS N 200A -
17 H sekcqa
18 S403F C6 Miniature Circuit Breaker 4
| 19 S401E-C6 Miniature Circuit Breaker o
§ 2 5 S403E C63 Miniature Circuit Breaker
21 'S403E- C10 Mmlaturc Circuit Breaker
S403E-Cl6 Mlmdture Circuit Breaker
€25, 2p, L+N, Miniature Circuit Breaker
22 [ S403M-C4 AUT. JUNGIKLIS 3P C 4A ,
23 S403M-C2 Mmlatme Cm:mt Breaker |
24| ZLS90SE48-3LNLALB Start Package TP
_25 715928 718928 Additional socker TP 8er
26 | ZLS913N GNYBTAS35mm2
27 ZLS916PE GNYBTAS 35mm?2
28 | ZLS912 N-klemm 10mm2 Smissline .
29 Z1.8915 PE-klemm 10mm?2 Smissline A : 28
_ 30| ZLS251 [VADINIS BLOKAS L1 200A
31 ZLS252 [VADINIS BLOKAS T2 200A l
32 [ ZLS253 [VADINIS BLOKAS L3 2000
33 ZLS250 [VADINIS BLOKAS N 2000 |
CM-PFS.8 FAZIU SEKOS RELE 3x200- 5
35 500VAC

36 | 1SL9893A00 T

oo o

,bJ.—. o
é i
i
i

|

|
|
|

f
|

I
| |

et N e | e
|

AUX-C 2Q18Y 250V XT 1-XT4 Frp | -
37 SIGN.KONT. ? ' pr w




38 | MOD 220-250V XT1/XT3 EL, PAVARA 3]
HTC XT1 3P GAUBTAS GNYBTAMS ¥
_39 2vnt, i
40 | KIT FC CuAl 2x35-150mm? XT3 T 5 |
[ 3vnt, GNYBTAI
XT3N250 TMD 1n200A Im30004 P
41  AUT.JUNG. -
42 | TW312GB  TW floor stan PCI IP30 Basic 1
43 TZ101 FLANSAS MEMBRANINIS | g
44| TZ106 FLANSAS METALINIS 2
45 _TZ615P4 KELIMO KILPOS 4vmi, 1
M | TZP312 APSAUGA NUO PRISILIET. '
| 3PW 12GU
TZW310 COKOLIS D=350mm 3pW 1
47 H=100mm
48| | TZ603 TVIRTINIMO DETATE
D-330mm
TZ604 EDF/WR REMO I AIKIRLIS
49 CENTRAS |
50 | TzT312 transparent door 3PW 12GU
51 WRI 8 MONTAZINIS REMAS A8/P1
52| ZL8 [ZEMINIMO LAIDAS
53 ED6 DIN PROFILIS 35x15x2000mm
54 | MBG101 MONTAZINIS BI LOKAS
55 _MBK106 MONTAZINIS BLOKAS
56 | MBB116 MONTAZINIS BLOKAS
57 MBBI17 MONTAZINIS BLOKAS
58| ZX66P4 TVIRTINIMO DETALE 4vnt.
ZB32P20 VARZTAS 4 .8%9,5mm Torx
59 20vnt. )
60 | ZW39P2 TVIRTINIMO DETALE 2vt.

EDI60 MONTAZINE PLOKSTE
61 TmaxTi 13

62]ZW460 Cable laying grid 3000x200mm |

63 ZS95-PC (mybtas &

ISR JS FIRY F B

|

S

L

|

— W I~ lﬁ‘ngmju

64 ] Z895-BL Gnybas e

| ARI komplektas ——
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