EUROPOS ZEMES UKIO FONDAS KAIMO PLETRAL LIETUVOS RESPUBLIKOS
EUROPA INVESTUOJA ] KAIMO VIETOVES  zeves ikio miNisTERIjA

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. K-1

2017 m. gruodzio /% d.
Birzy r.

Biriy rajono Kvetky melioracijos statiniy naudotojy asociacija (toliau sutartyje — UZsakovas), kodas
302426592, atstovaujama valdybos pirmininko Dainiaus Krivi&iaus, ir UAB ,Birzy ranga’ (toliau sutartyje
— Rangovas), kodas 154802275, atstovaujamas generalinio direktoriaus Stanislovo Magiulskio, sudaré Sig
Statybos rangos sutartj (toliau - Sutartis).

Toliau Sutartyje Rangovas ir UZsakovas kartu vadinami Salimis, o atskirai - Salimi.

L SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti projekto ,,BirZy rajono Kvetky melioracijos statiniy naudotojy asociacijos
melioracijos statiniy rekonstravimas® rekonstrukcijos darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokéti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais:
1.2. Melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai turi biiti atliekami pagal Panevéio HIDROPLANAS, UAB,
kvalifikacijos atestato Nr. 84-PmAT, 2017 m. parengtg techninj projekta. Darby atlikimo vieta — Birzy r.
sav.

1.3. Rekonstrukeijos darby uzbaigimo terminas — ne véliau kaip iki 2018 m. spalio 15 d.

1.4. Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis, kai faktiniy kiekiy svyravimy (neatitikimy) rizika
prisiima Rangovas. Atsakomybé uz darbus ir jy kiekius, kuriuos Rangovas privaléjo nusimatyti pagal
pirkimo dokumentus, tatiau jy nenusimaté, tenka Rangovui. Papildomas apmokéjimas uz tokius darbus
nebus daromas ir Rangovas privalés juos atlikti savo saskaita.

1.5. Neskelbiant atskiru pirkimu gali biiti perkami darbai, kai dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaidkéja, kad reikia papildomy darby, nenumatyty techniniame projekte ir kuriy nebuvo galima numatyti
techninio projekto rengimo metu, tadiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutartyje numatyty Rangovo atliekamy objekto darby kaina, nustatyta konkurso biidu, yra
345000,00 EUR (Trys $imtai keturiasdesimt penki tiikstan&iai) su PVM.

2.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés vertés
mokesgio (toliau - PVM) tarifas, likutiné Sutarties kaina (be PVM) dél to nebus kei&iama. Sutarties kainos (be
PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas. Sutarties kainos ir
PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu tarp Uzsakovo ir Rangovo. Sutarties
galiojimo laikotarpiu, pasikeitus nacionalinei valiutai, sutarties kaina bus perskaiCiuojama pagal tuo metu
galiosianéius teises aktus.

III. DARBU ATLIKIMAS

3.1. Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlicka rekonstrukcijos darbus (toliau Sutartyje - darbus).
3.2. Rangovo atlickamiems darbams nustatomi $ie garantiniai terminai:
3.2.1. Statinio garantinis terminas - 5 metai, paslépty statinio elementy — 10 mety.
3.2.2. Garantinis terminas pradedamas skaitiuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir priémimo akto

pasira§ymo dienos.




3.2.3. Garantinio termino metu paai$kéjus esminiams atlikty statybos darby rezultato trakumams,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas paaiskéjusius trikumus iStaisyty (pasalinty) savo
saskaita.
3.2.4. Uzsakovas privalo pareiksti pretenzija Rangovui dél esminiy darby trikumy per penkias darbo
dienas nuo jy nustatymo.
3.2.5. Jeigu Rangovas per defimt darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé kito termino trilkumams Salinti)
nuo pretenzijos dél darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda $alinti nustatyty darbo trikumy,
UZsakovas turi teisg Rangovo rizika ir saskaita pasalinti trikumus arba pasamdyti kitus asmenis
trikumams paSalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka u atliktus defekty 3alinimo darbus.
3.2.6. Garantiniu laikotarpiu, UZsakovui priémus objekto triikumy pasalinimo darbus ir pasirasius
priémimo akta, Rangovas jiems suteikia garantija pagal Sutarties 3.2.1. ir 3.2.2. p., kuriy pradZia
skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo akto pasiragymo dienos.
3.3. Rangovas darbus pradeda Uzsakovui pateikus dokumentg leidzZiantj statyti ir baigia ne véliau kaip iki
2018 m. spalio 15 d.
3.4. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, darby uzbaigimo terminas gali biiti pratestas 2
kartus po 6 ménesius, bet tik pritarus Perkandiajai organizacijai ir Nacionalinei mokéjimo agentiirai.
Pratgsimo terminas nustatomas perkandiosios organizacijos ir tiekéjo ra§ytiniu susitarimu.
3.5. Sutarties vykdymo metu UZsakovas, rastu nurodydamas priezastj, dél netikétai paaiSkéjusiy aplinkybiy,
kurios atsiranda arba tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy atsiradimo pasiiilymo pateikimo ar
Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo protingai numatyti ir negali kontroliuoti, arba Rangovui
netinkamai vykdant darbus, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy darby arba jy dalies vykdyma.
3.6. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi istatymais, kitais teisés aktais ir norminiais aktais bei §ia
Sutartimi.

IV. UZSAKOVO ISIPAREIGOJIMAI

4. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1. I3duoti Rangovui dokumenta leidZiantj statyti ir kitus dokumentus, leidZian&ius vykdyti darbus.

4.2. Perkancioji organizacija apmoka Rangovui uZ atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus
(atlikty darby akta, saskaita-faktiirg) vadovaujantis projekto Paramos sutartyje, pasiraSytoje su NMA prie
ZUOM, numatytomis finansavimo salygomis, bet ne véliau kaip per 60 dieny nuo saskaitos - faktiiros gavimo
dienos.

4.3. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepa3alinti
nurodyti defektai dél anks¢iau apmokéjimui pateikty darby.

4.4. Kontroliuoti ir technidkai priZinréti atliekamy darby apimtis, laikg ir kokybg. Pastebéjus defektus,
nedelsiant prane$ti Rangovui.

4.5. Paskirti techninj priZifirétojg ir informuoti Rangova.

4.6. Priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus darbus.

V.RANGOVO ISIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas jsipareigoja:

5.1. Statybos vadovu skirti Sutar&iai jvykdyti tinkama kvalifikacija turintj asmeni.
5.1.1. Sutarties vykdymo metu statybos vadovas, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis sutarties sglygy, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar aplinkos
apsaugai arba dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasiiilymo pateikimo ir Sutarties
pasira§ymo, gali biti kei¢iamas Rangovui pateikus rastiska pra¥yma, nurodant keitimo pagrinda, ir
gavus UZsakovo rastiska sutikimg. Naujo statybos darby vadovo kvalifikacija negali biiti Zemesné nei
buvo numatyta pirkimo sglygose.

5.2. Pagal techninj darbo projektg laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus.

5.3. Rangovas privalo:
5.3.1. Kreiptis rastu dél ketinimo keisti subrangovus.
5.3.2. Subrangovg (-us), subtiekéja (-us) / subteikéjg (-us), kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar
aplinkos apsaugai arba dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasialymo pateikimo ir
Sutarties pasiraSymo, galima keisti tik gavus radytinj Uzsakovo sutikimag. . Keidiami




subrangovai/subtiekéjai/subteikéjai turi atitikti pirkimo  salygose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus, keltus subrangovams.
5.4. Statyboje laikytis saugaus darbo ir prieSgaisrinés saugos taisykliy, netersti aplinkos.
5.5. Atlikdamas darbus vadovautis LR melioracijos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais
teisés aktais, reglamentuojandiais darby atlikimo tvarks.
5.6. Rangovas prisiima visg rizika dél atlikty darby, trediyjy $aliy turto sugadinimo ar Zalos padarymo,
medZiagy tiekimo ir darby atlikimo, kol darby rezultata statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti aktu priima

UZsakovas.
5.7. Pildyti statybos Zurnalg, rengti paslépty darby aktus, perduoti naudotojui panaudoty medZiagy bei

gaminiy sertifikatus.

5.8. Vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medZiagas, gaminius ir jrenginius tik pagal
statiniy techniniy specifikacijy reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje galiojangius visy gaminiy,
medZiagy, pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuoty
gaminiy ir medZiagy - gaminandios $alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas.

5.9. Jeigu reikia, Rangovas savo sgskaita jrengia aptvérimus, laikinus apvaZiavimus, prilipimus ir pan.
5.10. Pries tiekiant medZiagas, uitikrinti, kad gamintojo gamykloje biity patikrinta ju ir jy sudétiniy daliy
kokybe, ir priimti juos pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka.

5.11. Ne veliau kaip iki kito ménesio 1 d. (pagal UZsakovo suderinta mokéjimo pra§ymy teikimo grafika su
Nacionaline mokéjimo agentiira prie Zemés ikio ministerijos) pateikti Uzsakovui atlikty darby priémimo
aktus ir paZymas apie atlikty darby verte ir i$laidas.

5.12. Savo lé3omis paSalinti defektus per de§imt dieny nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei
garantiniu laikotarpiu.

5.13. Darbus vykdyti vadovaujantis parengto techninio darbo projekto sprendiniais, laikantis statybos
norminiy dokumenty reikalavimy.

5.14. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo saskaita tvarkyti statybviete, o pabaigus visus darbus - sutvarkyti
(iSvalyti) ir iSveZti i§ statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias
liekanas, Siuksles ir nuolauZas, palickant darbo teritorija bei statinius §varius ir saugius.

5.15. Perduoti numatytu terminu UZsakovui uzbaigtus darbus ir pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos
pasiraSytus aktus.

5.16. Uztikrinti darbo drausme statybos objekte.

5.17. Gauti visus reikalingus leidimus (iskyrus melioracijos statiniy statybos leidima) savo jégomis ir

1é3omis.
VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas, nejvykdes darby, moka Uzsakovui uz kiekviena uzdelstg kalendoring dieng 0,02 proc. dydzio
nejvykdyty darby kainos delspinigius.

6.2. Rangovas, Sutartyje numatytu laiku neuzbaiges darby, moka Uzsakovui uz kiekviena pavéluots dieng
0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos.

6.3. Rangovas, laiku nepateikes vykdomyjy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus bei negraZines
projekto dokumenty, moka UZsakovui 0,02 proc. Sutarties kainos delspinigius uZ kiekviena pavéluota diena
ir savo 1éSomis parengia naujus dokumentus.

6.4. Rangovui nejvykdZius ar nevykdant bent vieno i§ penktame skyriuje numatyty jsipareigojimuy,
UZsakovas turi teise Sutartj nutraukti vienasali¥kai, jspéjus pries 10 kalendoriniy dieny.

6.5. Rangovas per atitinkamg laika nenumatyty darby padarinius pasalina savo sgskaita.

VIIL. KITOS SALYGOS

7.1. Salys neatsako u# savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg, jeigu sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (Force
Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje.

7.2. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, iSskyrus Sias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jei tai
privaloma pagal LR Vie$yjy pirkimy jstatyma). Pirkimo Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos ailkiai ir




nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties salygy keitimo
bitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu,
pirkimo Sutarties $alys gali keisti tik neesmines p1rk1mo Sutarties sglygas. Sutarties _salygy keitimas,
Sutarties Saliy valia turi bati 1form1nama protokolu, pasiraS§omu abiejy pirkimo Sutarties Sallq
7.3. Sudarytos pirkimo Sutarties Salis gali biti pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél perkanciosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkanéiajai organizacijai ar
Tiekéjo funkeijy perdavimo ,,vidinio® persitvarkymo atveju (kai su pirkimo Sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau lickant solidariai atsakingu uZ pirkimo Sutarties vykdyma)
pirkimo Sutarties vykdymas perduodamas kitam ikio subjektui (-ams). Dél pirkimo Sutarties Salies
pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo Sutartj vykdysian&io ikio
subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti pirkimo Sutartj palyginti su tuo iikio subjektu, su kuriuo buvo
sudaryta pirkimo Sutartis. Kai §iame punkte numatytais atvejais keidiama pirkimo Sutarties Salis
(Rangovas), jis turi turéti ne maZesne kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimo.
7.4. Sutarties vykdymo metu gali biiti atsisakoma ne daugiau kaip 10 procenty Sutartyje numatyty darby dél
nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa Zinomos po Sutarties sudarymo,
kuriy atsiradimo pasifilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo protingai
numatyti, negali kontroliuoti ir Sutarties Salys nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos:
7.4.1. esant aiskiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms UZsakovo pateiktame techniniame projekte,
dél kuriy nebereikia atlikti darby;
7.4.2. dél techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri darbai tampa nereikalingi;
7.4.3. néra pakankamai 1é8y visiems pirkimo sutartyje numatytiems darbams apmokeéti.
7.5. Sprendimas dél Sutartyje numatyty darby atsisakymo jforminamas protokolu ir Saliy ragytiniu
susitarimu.
7.6. Gincai sprendZiami deryby biidu, o nepavykus taip i¥spresti gin&o, jis bus nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
7.7. Sutartis gali buti nutraukta ragytiniu Saliy sutarimu, jskaitant LR VieSyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnyje nurodytus atvejus, ir tvarka.
7.8. Pirkimo sutartis jsigalioja pasira$ius jg abiems $alims nuo jos pasira§ymo momento ir per 10 dieny
pateikus sutarties jvykdymo uZtikrinima, lygy 15.000,00 EUR.
7.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais po vieng
kiekvienai i§ Saliy.
7.10. Asociacijos valdybos pirmininko 2017 m. lapkrigio 7 d. jsakymu Nr. 17-11-07/3 paskirtas asmuo,
atsakingas uZ Sutarties vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima — asociacijos valdybos pirmininkas

Dainius Kriviéius.

UZSAKOVAS RANGOVAS
BirZy rajono Kvetky melioracijos statiniy UAB ,,Birzy ranga®
naudotojy asociacija
Kodas: 302426592 Imonés kodas 154802275
PVM mokétojo kodas: Ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas: LT 548022716
Adresas: Vytauto g. 38, 41143 Birzai Adresas: Rinkusgkiy g. 26, Rinkuskiai, Birzy r. sav
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Generalinis direktorius

Stanislovas Madiulskis




