UTENOS REGIONO SKYRIAUS REMONTO DARBU SUTARTIS Nr. 16/2017 RD AIFTIO

2017 m. lapkri¢io mén. 13 d.

Valstybiné augalininkystés tarnyba prie Zemés tkio ministerijos, (toliau — UZsakovas),
atstovaujama direktoriaus Sergejaus Fedotovo, veikiancio pagal Valstybinés augalininkystes
tarnybos prie Zemés Gkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos zemés tkio
ministro 2010 m. geguzés 24 d. jsakymu Nr. 3D-490 ,Dél Valstybinés augalininkystés tarnybos
pric  Zemés @kio ministerijos nuostaty ir administracijos struktiiros ~patvirtinimo®, ir
UAB .Gabusta®, jmonés kodas 300103619, adresas J. Basanavidiaus 114, LT-28214 Utena,
atstovaujama direktoriaus Aurelijaus Kasparaviciaus, toliau vadinama Rangovu, sudaré $ig sutartj.

1. Sutarties objektas.

1.1. Rangovas &ia sutartimi jsipareigoja atlikti Utenos regiono skyriaus remonto darbus adresu
Maironio g 1, Utena (toliau — Darbai) ir perduoti rezultata UZsakovui §ioje sutartyje numatytomis
sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Uzsakovas. vadovaujantis $ia Sutartimi, jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir
sumokéti Rangovui $ioje sutartyje nustatytg atlyginima.

2. Sutarties kaina ir terminai.

2.1. Sutartiné Darby kaina yra 3253,44 Eury (trys tikstanciai du Simtai penkiasdesimt trys Eur, 44
ct)be PVM. PVYM - 683,22 (Sesi Simtai astuoniasdedimt trys Eur, 22 ct). Bendra remonto darby
suma su PVM-3936,66 (trys tikstanciai devyni imtai trisdesimt $esi Eur, 66 i B

2.2. LR Vyriausybei patvirtinus naujg pridétines vertés mokesé¢io tarifa, sutarties kaina
perskai¢iuojama ir taikomas naujai jsigaliojgs PVM tarifas. Jeigu nustatomas didesnis PVM tarifas,
susidariusj skirtuma privalo apmoketi UZzsakovas.

2.3. Sia Sutartimi, joje numatytomis salygomis, Rangovas Darbus pradeda ne véliau kaip per 2
dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos. Darbus Rangovas privalo atlikti iki 2017 m. gruodzio
mén. 20 d. Sutarties vykdymo metu ne dél Rangovo kaltés gali buti pratgstas darby atlikimo
terminas, bet ne ilgiau kaip 14 kalendoriniy dieny, o termino pabaigos nukélimas turi buti
fiksuojamas papildomu susitarimu. nepalankioms oro salygoms darby pabaiga gali buti nukelta.

2.4, Sutarties galiojimo metu Darbus atlikti tokia apimtimi ir terminais, kokie yra numatyti
Sutartyje, jos prieduose ir apklausos salygose. Nejvertinus perkamy darby apiméiy, visy iSlaidy
padidéjimo, Uzsakovas po sutarties pasiraSymo nesvarstys papildomy darby pirkimo ar padid¢jusios
kainos, kuri gali biiti nustatyta Rangovui nejvertinus minety ar kity i8laidy padidé¢jimo. Visos
susidariusios papildomos islaidos tenka Rangovui.

2.5. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
batina/tikslinga mazinti Darby apimtis, UZsakovo rastu pagrindziamos aplinkybeés, salygojancios
biitinybe atlikti Darby pakeitimus. Tokiu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal Rangovo iki Sutarties
pasira§ymo Uzsakovui pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esan¢ius ikainius).

2.6. Sutarties Zalys tarpusavio rastisku susitarimu gali atsisakyti Darby iki 20 % Sutarties kainos su
PVM, jeigu dalies Darby biitina arba racionalu atsisakyti dél nenumatyty objektyviy aplinkybiy
(darbai tapo nebereikalingi, sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél klaidy, neskirtas pilnas
finansavimas Darbams apmoketi, dél techniniy priezas¢iy darbus vykdyti neracionalu, vykdant
darbus paaidkéja naujos aplinkybés dél objekto bikles ir kt.), kuriy nei viena 3alis negalejo
numatyti. Kitais atvejais Sutarties darby atsisakymas vykdomas pagal VieSujy pirkimy jstatymo
procediiras, taitkomas sutarties keitimui.



3. Atsiskaitymo tvarka.

3.1. Uz atliktus Darbus, atlikty darby akty bei pazymy apie atlikty darby ir iSlaidy verte pagrindu,
Rangovo israsytas PVM saskaitas-faktiiras Uzsakovas privalo apmoketi per 30 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny nuo atitinkamos PVM saskaitos-fakturos israSymo dienos. PVM saskaitos
faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés sgskaitos turi biiti
teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita” priemonemis jeigu Uzsakovas iki
ataskaitinio laikotarpio pradZios paskelbé Sutartj Centringje vieSujy pirkimy informacinéje
sistemoje ir/ arba elektroniniais kanalais sutartais su Uzsakovu. UZsakovas turi teise neapmokeéti
saskaity, jeigu Vykdytojas dél savo kaltés jas pateikia ne informacinés sistemos ,,E. saskaita®
priemonémis, kaip nustatyta VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje. Esant ,E. saskaita®
sistemos sutrikimams Uzsakovas apmoka saskaita, kuria Vykdytojas pateikia elektroniniais kanalais
sutartais su UZsakovu. UZsakovas apmoka Vykdytojo faktiskai patirtas islaidas del PVM saskaitg
faktiiry ar kity mokéjimo dokumenty pateikimo ,,E. saskaita™ informacinéje sistemoje.

3.2. Jeigu uzsakovas yra PVM apmokestinamasis asmuo, jam nuo 2015 m liepos mén. 1 d. galioja
atvirkstinio PVM taikymo taisyklés, t. y. uzsakovas sumoka uZ rangova valstybei rangovo PVM
saskaitoje- faktiiroje iskirtag PVM.

4. Uzsakovo teisés ir pareigos, patvirtinimai.

4.1. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atlikty darby akto bei
pazymos apie atlikty darby ir i3laidy verte ar kity dokumenty pateikimo dienos, juos idnagrineti ir
pasiraytus grazinti Rangovui. Jeigu UZsakovas nesutinka su minétais dokumentais, per Siame
punkte nurodyta terming UZsakovas turi teis¢ pareiksti ai¥kiai motyvuotas pretenzijas Rangovui del
atlikty Darby bei pateikty dokumenty, t. y., atlikty darby akto ir pazymos apie atlikty darby ir
islaidy verte turinio.

4.2. Salys susitaria, kad UZsakovui per $ios sutarties 4.1 p. numatyta terming nepasirasius atlikty
darby akto bei pazymos apie atlikty darby ir iSlaidy verte ar kity dokumenty ir $iy pasiraSyty
dokumenty nepateikus Rangovui arba Uzsakovui per Sios sutarties 4.1 p. numatyta terming
nepareiskus aiskiai motyvuoty pretenzijy del atlikty Darby bei pateikto atlikty darby akto ir
pazymos apie atlikty darby ir islaidy vertg ar kity dokumenty turinio, yra laikoma, kad atlikty darby
aktas ir atitinkama paZzyma apie atlikty darby ir i3laidy vertg, ar kitas dokumentas, yra pasirasyti
tinkamai (t.y. Rangovo vienasaliskai) ir Salims sukelia visas teisines pasekmes.

4.3. Uzsakovas privalo kontroliuoti ir techniskai prizitréti atliekamy darby apimtis, laika ir kokybe.
Pastebéjus defektus, nedelsiant pranesti Rangovui.

4.4. Rangovui pabaigus darbus, pagal UZsakovas privalo priimti sutarties objekta naudojimui.

4.5. Uzsakovas privalo suteikti Rangovui visg informacijg ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.
4.6. Uzsakovas patvirtina, jog tuo atveju, jeigu UZsakovo darbuotojas pasiraso Rangovo pateikta
PVM saskaita-faktiira, atlikty darby akta, pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte ar kitg
dokumenta, yra laikoma, kad minétas darbuotojas turi reikiamus jgalinimus atitinkamo dokumento
pasira§ymui. Rangovas pasiraso $ig sutartj visiskai pasitikédamas Siame sutarties punkte jtvirtinta
Uzsakovo garantija.

4.7. Uzsakovas turi teise keisti Projekte/darby apraSyme/samatoje numatytas darbus, tai rastu
suderings su Rangovu.

4.8. Uzsakovas patvirtina, kad jis vykdo ekonoming veikla, yra apmokestinamasis asmuo ir toks bus
visa sutarties vykdymo laikotarpj.

5. Rangovo teisés ir pareigos.
Rangovas jsipareigoja:

5.1. Atlikti darbus pagal Sutartj. Uztikrinti saugy darba, prie$gaisring apsauga ir gamtosauginius
reikalavimus savo darbo bare ir uZ padarinius atsakyti juridiskai bei materialiai.



5.2. Tinkamai forminti statybos vykdymo dokumentacija.

5.3. Laiku atlikti sutartyje numatytus darbus.

5.4. Atliekamy darby ir medziagy kokybé turi atitikti galiojan¢iy normy ir standarty reikalavimus.
Visos privalomos sertifikuoti medZiagos ir gaminiai turi turéti LR galiojan¢ius sertifikatus.

5 5. Pateikti Uzsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio paskutinés darbo dienos, atlikty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte bei atitinkamas PVM saskaitas-faktlras (visi
i$vardinti dokumentai pateikiami ta pacia diena, susegti kartu | vieng komplekta).

5.6. Daryti pakeitimus Projekte (darby apradyme/samatoje) tik gavus rastiska UZsakovo sutikima.
5.7. Tsvalyti ir palaikyti tvarkingas teritorijas, kuriose vykdomi Darbai. Darbus atlikti, gaminius ir
medziagas sandéliuoti, statybos technika bei su statyba susieta jranga (jrankius) naudoti ir laikyti tik
atsakomybés riby suteiktose sutarties objekto dalyse.

5 8. Nedelsiant informuoti UZsakova apie pasikeitusias aplinkybes, susijusias su sutarties vykdymu.
5.9. Atlikti visus reikiamus ir susietus su Darbais veiksmus ir derinimus.

6. Saliy atsakomybé.

6.1. Salis, dél kurios veiksmy susidaro tiesioginiai nuostoliai kitai Saliai, privalo visiskai juos
atlyginti. Tokie atvejai fiksuojami dvisaliu aktu arba Salis pristato kitai Saliai tiesioginius
nuostolius patvirtinan¢ius dokumentus, kurie nustatomi pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius
norminius teisés aktus.

6.2. Jeigu Uzsakovas nevykdo (netinkamai vykdo) Sios sutarties 3 skyriuje nustatyty pareigy,
Rangovas turi teis¢ reikalauti, o UZsakovas privalo sumokéti 0,2% dydzio palikanas nuo
nesumokétos sumos uZ kiekviena uzdelsta kalendoring diena.

6.3. Paliikany ar nuostoliy, pagal §ios sutarties numatytas sankcijas, sumokéjimas neatleidZia Saliy
nuo jsipareigojimy vykdymo arba paZeidimy pasalinimo.

6.4. Saliy atleidimas nuo atsakomybes, esant nenugalimoms jégos (force mejeure) aplinkybéms,
nustatomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius norminius teises aktus.

7. Kitos salygos.

7.1. Tvykus bet kokio pobudZio esminiam jvykiui, susictam su Darbais, Rangovas pranesa apie tai
Uzsakovui. Uzsakovas privalo per 5 (penkias) dienas nuo Rangovo rasto gavimo dienos rastu
pateikti Rangovui atsiliepima.

7.2. Visi pranesimai, ataskaitos ir kitas susirasin¢jimas, vykdant $ia sutartj, jteikiami sutarties Saliai
pasira¥yti arba siundiami registruotu pastu ar faksu. Kai siunciama faksu, gavéjas turi patvirtinti
prane$imo gavima.

7.3. Jeigu keiciasi §ia sutartj pasirasiusiy Saliy juridiniai adresai, banko saskaity numeriai ir (ar) kiti
rekvizitai, tai alys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kita. Salis, nejvykdziusi Sio
reikalavimo, negali reik$ti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos salies veiksmai, atlikti pagal
paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka sutarties salygy arba, kad ji negavo pranesimuy, siysty
pagal tuos rekvizitus.

7.4. Salys jsipareigoja iSlaikyti informacijos, kuria jos suteiké viena kitai sudarydamos $ig sutartj,
konfidencialuma ir be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo neatskleisti tokios informacijos
tretiesiems asmenims, iSskyrus teisés akty ir Sioje sutartyje numatytus atvejus, arba jeigu
informacijos atskleidimas reikalingas tinkamam Saliy §a sutartimi prisiimty jsipareigojimy
ivykdymui.

7.5. Salis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, privalo nedelsiant rastu
pranesti kitai Saliai, o prireikus, ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

7.6. Visi gin&ai, kylantys i§ Sutarties, privalo bati sprendziami Vilniaus miesto apylinkes teisme
arba Vilniaus apygardos teisme, priklausomai nuo ieskinio sumos.



8. Sutarties jsigaliojimas ir nutraukimas.

8.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos ir galioja iki visigko sutartiniy jsipareigojimy
1vykdymo.

8.2. Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

8.3. Rangovas turi teis¢ viena3alidkai nutraukti Sutartj, jeigu Uzsakovas i§ esmés paZeidzia Sig
sutartj, t. y. nevykdo (netinkamai vykdo) Sios sutarties 3-4 skyriuose ar kituose skyriuose
Uzsakovui nustatyty pareigy. Apie Sutarties nutraukima Rangovas privalo ra$tu informuoti
Uzsakova ne véliau kaip prie§ 7 (septynias) kalendorines dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

8.4. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti sutartj, jeigu Rangovas i§ esmés pazeidzia §ig
sutartj ir be pateisinamy prieZas¢iy nepradeda laiku darby, nesilaiko sutarties sglygy dél Darby
kokybés ar jvykdo kit esminj sutarties pazeidima. Apie Sutarties nutraukimg UZsakovas privalo
rastu informuoti Rangova ne véliau kaip prie$ 7 (septynias) kalendorines dienas iki sutarties
nutraukimo dienos.

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. $i sutartis sudaryta, aiskinama ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais
9.2. §i sutartis sudaroma dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai jteikiant pasiraS§ymo
metu. Abu egzemplioriai turi vienoda juriding galia.

9.3. Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy isipareigojimy vykdymg atsakingas
Uzsakovo atstovas — Utenos regioninio skyriaus vedéjas Almantas Jurkevicius, tel. 8 618 66 493, el.
pastas almantas.jurkevicius@vatzum.It.

9.4. Uz %os Sutarties vykdymo koordinavima bei sutartiniy jsipareigojimy vykdyma atsakingas
Rangovo atstovas — direktorius Aurelijus Kasparavicius.

10. Priedai.
10.1. Darby samata, 1 lapas.

11. Saliy rekvizitai

UZSAKOVAS RANGOVAS

BiudZetiné jstaiga UAB ,,Gabusta”

Valstybiné augalininkystés tarnyba prie Im. kodas: 300103619

Zemés {ikio ministerijos Adresas: J.Basanavi¢iaus g. 114, Utena
Ozo g. 4A, 08200 Vilnius PVM mokétojo kodas: LT100001614017

Tel. (8 5) 237 5631, faksas (8 5) 273 0233

El. pastas info@vatzum.lt
Kodas Juridiniy asmeny registre 302526112

PVM mokétojo kodas LT100005502311

Direktorjus ’S-é);gejus Fedotovas Direktorius Aurelijus Kasparavicius
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“ SUDERINTA: TUKST. eur. TVIRTINU: J 9354  TUKST.eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS_ g
2017 M. MEN.  D. 2017 M. <7 WEN. Z4D.
LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statiniy grupé 305 Valstybiné augalinkystés tarnyba

Statinys 1 Utenos regiono skyrins

Ziniarastis 1 Remonto darbai
2017.11.10 Suma Ziniarastiui 3936.66 EUR Lapas |

Sam. Darbo " . Mato Kiekis Kaina EUR

ail. e o Darbo ir i§laidy apraymal S e l i
1
1 F46-7-3 Sieny apmiiros remontas, keiciant 50% m2 12.000

plyty (m2 sicnos apmiros pavirsiaus)
k8=1.07.k9=1.15
2 F15-2-1 Fasadinis tinkas Zvyro - cemento skiedipiu  100m2 0.240
(jrengiant ir i§ardant pastolius)
k8=1.05,k9=1.15

3 R14-171 Fasady naujy tinkuoty pavirdiy daZzymas ~ 100m2 0.240
voleliu, dirbant ant Zemés arba pastoliy
k9=1.15

4 RG1P-3401 Bendrojo naudojimo patalpy dury keitimas m2 1.890
(iSorés plieninés durys) (m2 bloko

5 F12-6-6 Ploksgiy (sutapdinty) stogy remontas, m2 12.000

paklojant naujg dangg anl esamos dangos,
Klijuojant 2 sluoksnius (m2 stogo)
k8=1.09,k0=1.15

6 R62P-5514 Parapety aptaisymas skardos lenktais 100m 0.050
profiliais , kai tvirtinimo pagrindas betonas
arba miras
7 F15-4-3 Vidaus pavirsiy daZymas klijiniais daZais ~ 100m2 0.360
8 R23-62 Statybiniy Siuksliy isveZimas 10 km atstumut 2.000

automobiliais-savivarciais, pakraunant
rankiniu badu

9 A26-429 Pelésiy pasalinimas nuo sienyy pavirdiy m2 6.000
10 F15-4-8 Vidaus pavir§iy daZymas emulsiniais daZais, 100m2 0.080
paruodiant pavirdiy daZymui
Skyrioje 1

Ziniaradtyje 1
Pridétinés verlés mokestis 21.00%
1% viso Ziniaratyje 1

sudare : | _‘—%f
fPavardQ—};)j‘ '

e

3253.44
3253.44

683.22
3936.66



