PASTATO ADRESU JONISKELIO G. 1, PASVALYS, REKONSTRAVIMO

DARBU SUTARTIS Nr. S-93

2017 m. gruodzio 20 d., Pasvalys

Pasvalio rajono paslaugy ir uZimtumo centras pagyvenusiems ir nejgaliesiems, jstaigos

kodas 169277634, kurios buvein¢ yra Joniskélio g. 1. LT-39116 Pasvalys, atstovaujama direktorés
Rasos Beinorienés, veikiancios pagal centro nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir Uzdaroji akciné
bendroveé ,.Verslo bité”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 300531395, kurios registruota buveine yra Vokie¢iy g. 39, Kaunas, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Valstybés jmonés registry centro Kauno filialas. atstovaujama
direktoriaus Edgaro Kudinovo, veikian¢io (-ios) pagal bendroves jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ia Statybos darby rangos sutartj
(toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, kuriuos pagal Sutart] ir parengta Techninj projekta privalo atlikti
Rangovas.

Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus /jei faikoma]. kuriy rezultatai yra teigiami.
Tarpinis darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis dalies darby
perdavima-priémima. pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygu 8.2 punktu, prie§ suraSant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

Islaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bati
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

Projektas:

1.8.1.statinio techninis projektas - techninis projektas ..Pasvalio rajono paslaugy ir
uzimtumo centro pagyvenusiems ir nejgaliesiems tkinio pastato (UN 6792-5001-1045)
rekonstravimo ir paskirties keitimo j dienos centra, Joniskelio g. I, Pasvalio m. projektas™
(projekto Nr. 160923.02) (toliau — Techninis projektas) Techninj projekta perduoda
Uzsakovas ir jis yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

1.8.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas.
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atliekami statybos darbai. Darbo projekta rengia Rangovas.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuoti
statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, LR teisés akty, normatyviniy statybos
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techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.
Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas - architektas, statybos inZinierius,
Techninio projekto sprendiniy jgyvendinimg Darby vykdymo metu.

Statybos uzbaigimo dokumentas — STR 1.05.01:2017 ..Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas™ nustatyta
tvarka sudarytos suradytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo darby perdavimo —
priémimo akto pasiraS§ymo iki statybos uzbaigimo akto isdavimo.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi blti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu.

Subrangovas — kitas tkio subjektas (subrangovas, subtiekéjas, subteikéjas) Rangovo
nurodytas pasitlyme ar véliau, VieSyjy pirkimy jstatymo ir $ios Sutarties nustatyta tvarka
itrauktas bei Sutartyje jvardintas, asmuo, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darbuy.
Subrangovais nelaikomas asmenys veikiantys jungtinés veiklos sutarties pagrindu.
Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri gali biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj. tinkama bei pagal Sutartj visy Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$e Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.
Darby jkainiy sarasas — Veikly sarasas, pateiktas kartu su Rangovo pasialymu ir jkainuoti
Ziniara§¢iai.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
istatyme (toliau — [statymas).

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutarties galiojimo terming, vadovaudamasis
Techniniu projektu Uzsakovo nurodymais bei teisés aktais, parengti pastato adresu Joniskelio
g. 1, Pasvalys, rekonstravimo darby Darbo projekta, atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta
Sutartyje bei istaisyti defektus, gauti statybos uzbaigimo akta ir ivykdyti visus kitus Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui
Darby kaing.

Si sutartis sudaroma jgyvendinant projekta ..Socialiniy paslaugy infrastruktiiros plétra
Pasvalio rajone™, kuris tinkamas finansuoti bendrai i§ Europos sajungos strukttriniy fondy
lesy. Projektas bus finansuojamas pagal veiksmy programos priemong: 08.1./-CPVA-R-407
Socialiniy paslaugy infrastruktiiros plétra.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, poistatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Konkurso salygos;

3.2.3. Techninis projektas:

(T



3.3.

3.4.

3:3;

4.1.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Dl

5.2.

5.3

3.2.4. Rangovo pasiiilymo forma, kartu su pasitilymu pateiktas Veikly sarasas:

3.2.5. kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UzZsakovo sutikimo. neturi skelbti, leisti. kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama Sutarties
jvvkdymo uztikrinimag. Sutartis galioja iki visisko Darby atlikimo ir perdavimo UZsakovui
bei statybos uzbaigimo dokumento i8davimo arba iki sutartis nutraukiama.

Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi bati
siun¢iami faksu, pastu arba elektroniniu pastu. juy originalus (jei reikalinga) siunciant
registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ juy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Salis,
Neinformavus apie adreso ar kity rekvizity pasikeitimus, laikoma, kad dokumentai ir
informacija, i$siysta Sioje sutartyje nurodytais adresais, yra pateikta tinkamai.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 10

dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasirasant

Statybvietés perdavimo ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio

statybos priezitira™ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku

neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad negali

pradeti Darby.

Uzsakovas privalo paskirti (bei apie tai informuoti Rangovg) Statinio statybos techninés

priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio

statybos prieziira™ vykdys Darby techning priezitira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi bliti gaves (arba turi gauti)
statyba leidziantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus pranesimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose bei Darbo projekto rengime. Darby
vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu. Uzsakovas privalo apsaugoti ir
uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél $ioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uz tai. kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu ir laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet
kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltes.

UZzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriamas UZzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi
iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas Sutarties sudarymo metu ir visg Sutarties galiojimo laikotarpj turi turéti Vieyjy
pirkimy jstatymo 23 str. nurodyta statusa.

Rangovas privalo parengti Darbo projektq ji suderinti teisés akty nustatyta tvarka. Darbo
Rangovas jsipareigoja Darbus vykdyti vadovaudam351s Projektu, Uzsakovo nurodymais,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy
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statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimu.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar Kkitokius dokumentus,
leidzian¢ius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas
apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki Rangovo pranesima,
privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus ir, jei reikia kreipiasi
projektuotoja dél Techninio projekto korekturos.

Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcines dalies sprendinius (pagal
ekspertizés pateiktas pastabas (jai atlikus ekspertiz¢ bus tokiy pastaby). Rangovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad Uzsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje
minimy reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti pasiiilyme nurodyta Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova. kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai. Statinio statybos priezilira™. Jei Rangovas
skiria kita, nei pasitilyme nurodytas asmuo, jis turi turéti Konkurso salygose nurodyta patirtj.
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa blting informacijg, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir rlpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti
itakos Sutarties kainai ir/ arba Darbams. Laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo.
Rangovas, vykdydamas Darbus. turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy. Rangovo turi
uztikrinti, kad jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ar papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo sgskaita pasalinti i$ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir priziareti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity ter$aly. Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos
patalpos bei keliai turi buti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi buiti atsakingas uz bet kokj $iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti Uzsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra
rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
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5.19.
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6.1.

privalo informuoti Statinio statybos techninés priezitros vadova. kuris patikrina, apzitri ir
jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos
darbus apie tai rastu nepraneses Statinio statybos technines prieZitiros vadovui, tai, Statinio
statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby ivykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darbuy bréziniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos
techninés prieziuros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranesti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne veliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai ju
rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Tarpiniai darbai yra su triikumais, defektais arba kaip Kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos technines priezitiros vadovas gali atmesti tokiy Darby dali,
Iranga, Medziagas atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas
priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZziagas
ar Jranga, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.19.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanc¢ius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.19.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos technines
priezitiros ir Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezitirg atsako Rangovas ir atsakomybe uz ta praradimag nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar zalg taip, kad
Darbai, MedZziagos ar [ranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi bati pakankamai i§samios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, priziliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi buti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal
Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma. kad Rangovas yra
apdraude savo civiling atsakomybe (jei ja drausti privaloma pagal teisés aktus) ir pateikti
draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi
galioti nuo Darbu pradzios datos iki Darby pabaigos datos.

Atlikes visus Darbus, Rangovas privalo pateikti reikalingus dokumentus statybos
uzbaigimui.

6. ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

PasiraSius sutartj Uzsakovas ir Rangovas gali sudaryti ir pasirasyti darby atlikimo grafika,
jame nurodant darbo projekto parengimo, Darby (ar jy dalies, etapu) atlikimo terminus,
statybos uzbaigimo terminus ir kt., kuris tampa neatskiriama $ios Sutarties dalis. Sudarytas
grafikas, esant nenumatytoms, svarbioms aplinkybéms, 3aliy susitarimu gali biti
koreguojamas Visi jsipareigojimai pagal Sutartj turi bati baigti iki nurodyto Sutarties
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1

ho

7.3.

termino pabaigos.

Sutarties trukmeé — 18 mén. Esant nenumatytoms, nuo 3aliy nepriklausan¢ioms aplinkybeéms,
terminas gali buti pratestas 3 mén. (ne daugiau kaip 3 kartus). Visi Darbai, visi Rangovo
isipareigojimai turi bati atliki Uzsakovui iki $io termino pabaigos. Sutarties trukme gali biti
pratesta tik dél aplinkybiy. kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.2.1. Sutarties (kiekiy) pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties ir [statymo
nuostatomis;

6.2.2. bet kokio vélavimo. kliti¢ciy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui,
Uzsakovo personalui ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovui.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti darby grupe pagal Sutarties 6.1 p. pasirasyta ir suderinta
Darby vykdymo grafika ir nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymuy, pateisinanciy tokiy
darby vélavima. UZsakovas turi teisg reikalauti delspinigiy del velavimo, kuriy dydis yra
0,02 % nuo véluojamy atlikti darby vertés, uz kiekvieng uzdelsta diena. Delspinigiai negali
biti reikalaujami, jei Rangovas jrodo, kad véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanciy nuo
Rangovo. Jei Rangovas veluoja atlikti darbus iki Sutarties 6.2 p. nurodyto termino,
Uzsakovas turi teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo
veéluojamuy atlikti darby vertés uz kiekviena uzdelsta diena.

Sutarties pabaiga laikomas momentas, kai perduoti ir priimti visi Darbai, iStaisyti visi
Uzsakovo ar Statinio statybos techninés prieziliros vadovo nurodyti trikumai, gautas
statybos uzbaigimo aktas. Rangovas i$ statybvietés paSalino visus Rangovo jrengimus,
perteklines medziagas, atliekas, Siuksles.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties: véluojama
perduoti statybvietg: tre¢iuju Saliy jtaka; sustabdytas finansavimas arba triksta
finansavimo: kitos aplinkybés. kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su
kuriomis susidurty bet kuris rangovas), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba juy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltes, tai Darby
atlikimo terminas bei Sutarties terminas turi biiti pratgsiamas tam terminui, kuris Darby
sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ | pagristai patirty papildomy Ilaidy
apmokeéjima.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinimg Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 10
darbo dieny nuo Sutarties pasirasymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma
— 5 proc. Sutarties vertés be PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko ar
kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo i8davimo dieng ir turi galioti
visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas,
atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Sutarties
ivykdymo uztikrinimas gali biti iSduotas ne trumpesniam kaip 12 mén. laikotarpiui. Tokiu
atveju iki pateikto uztikrinimo galiojimo pabaigos Rangovas privalo pateikti nauja
uztikrinima (ar jo pratgsima). Rangovas privalo uztikrinti nepertraukiamg Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojima visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade del to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.
Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangova rastu jspéjes apie
netinkama Sutarties vykdyma ir ketinima pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dieny pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.
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7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

0.3,

9.6.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas Rangovui per 10 dieny nuo paskutiniy Darby
pabaigos.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Rangovas. uzbaiges Darbus (Tarpinius darbus), su praSymu del Darby (ar ju dalies)
perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j Statinio statybos techninés priezitiros vadova.
Uzsakovas priima atliktus Darbus (ar jy dalj) tik kai Statybos techninés priezitros vadovas
juos patvirtina ir iStaisomi visi nurodyti trikumai (jei tokiu nustatyta).

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziuros vadovas, gaves Rangovo
pra§yma pagal 8.1 punkta, per 5 darbo dienas:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atliks bendrg atlikty Darby (ar jy dalies) apzilirg ir patikrinima,
po kurio Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas pasiraSys Darby perdavimo-
priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai (ar jy dalis) atlikti tinkamai, kartu pridedant
(jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby. kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus
pagal paskirtj, sarasg. Tokiame saraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai turi bati
atlikti ir/ar defektai turi biti pasalinti. Darby (Tarpiniy darby) perdavimo-priémimo akta
pasiraso Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas ir UZsakovas.

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darbu perdavimo-priémimo
aktas.

PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techningés priezitiros vadovas
kartu su Uzsakovu pradeda statybos uzbaigimo procediiras.

Jeigu Statinio statybos techninés priezitiros vadovas neinicijuoja statybos uzbaigimo
procediiry, neatmeta Rangovo prasymo, ir jeigu Darbai i§ esmeés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio
uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i3
Statybvietes visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti $varus ir sutvarkytas. Rangovas
privalo sudaryti Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, Uzsakovui ir komisijai
tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalingg transporta bei specialig
apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus
Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

9.  SUTARTIES KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES BEI APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 305999.39 Eur, (trys $imtai penki tiukstanc¢iai devyni Simtai
devyniasdesimt devyni eurai 39 centai), i§ kuriy PVM sudaro 53107.33 Eur (penkiasdesimt
trys tikstanc¢iai Simtas septyni eurai 33 centai) eury.

Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. Kuri nebus kei¢iama sutarties vykdymo metu. Kaina
gali buti perskai¢iuojama jei paaiskéja, kad Ziniara¢iuose numatyty bei nurodyty darby yra
nebereikalingi, ar yra reikalingas mazesnis jy kiekis.

Uzsakovui apmokama tinkamai atliktus, perduotus ir Uzsakovo priimtus Darbus ar jy dalj.
Mokeéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso
Darby (Tarpiniy darby) perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas istaiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Visi mokéjimui gauti dokumentai (pridetinés vertés mokescio saskaitos faktiiros. saskaitos
faktiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai ir kt.) teikiami naudojantis informacinés
sistemos ..E. saskaita™ priemonémis.

Uzsakovas privalo mokeéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
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9.7

9.8.

9.9.

9.10.

B.11.

9.12.

9.13:

dokumentuose, ne veéliau kaip per 58 (penkiasde$imt aStuonias) kalendorines dienas nuo
tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teise | delspinigius. Delspinigiy dél veluojan¢io mokéjimo dydis — 0.02% nuo laiku
neapmokeétos sumos per diena.

Maksimali Sutarties kaina ir kiekiai (bei jy jkainiai) gali buti kei¢iami, neatliekant naujos
pirkimo procediiros, vadovaujantis VieSyju pirkimy jstatymo 89 str. ir vadovaujantis
Kainodaros taisykliy nustatymo metodika (patvirtinta VieSyjuy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017-06-28 jsakymu Nr.1S-95) (toliau — Metodika).

Sutarties kiekio (o taip pat ir kainos) keitimas galimas:

9.9.1. jei parengtus ir su Uzsakovu suderinus Darbo projekta paaiskeja, kad reikia atlikti
atitinkamai daugiau ar maziau Techniniame projekte nurodyty darby. Sutarties (joje
nurodyty kiekiy) keitimas gali buti atliekamas, kai, dél ne dél nuo Saliy priklausanciy
aplinkybiy, kuriy nebuvo jmanoma nustatyti Pirkimo vykdymo metu, prireikia i§ to paties
tiekéjo pirkti papildomy darbuy, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai atskiro Sutarties kainos
pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta verté — 100 procenty
pradinés Sutarties vertés ir kuomet tokiu keitimu i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis.
9.9.2 kai sutarties kainos pakeitimy verté nevirSija 15 procenty pradinés Sutarties vertes ir
tokiy keitimu i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobidis.

Sutartis (joje nurodyti kiekiai) gali buiti kei¢iama: perkant papildoma kieki Sutartyje
numatyty darby, kei¢iant darbus vienus kitais. Jei taikant kiekio keitima darbai kei¢iami
kitais darbais, tokie darby pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato. Papildomais
darbais laikomi darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos virsija 15 procenty
pradinés Sutarties verteés.

Apskai¢iuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy kaina
skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo saglygas pritaikant Rangovo uzpildytuose ziniaras¢iuose nurodyta ikainj.
Jei konkretaus jkainio néra, tuomet pritaikomas pana$iy darby jkainis. PanaSius darbus
nustato ir pagrindzia UZsakovas. Jei negalima pritaikyti nei Ziniarastyje nurodyto, nei
panasaus jkainio, papildomy darby kaina nustatoma jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo
uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Metodikos
priedo ., Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

Sutarties kaina perzitirima kiekvieny mety kovo 1 d., jeigu kainy pokytis, lyginant einamujy
mety sausio menesio kainas su pragjusiy mety sausio ménesio kainomis, yra didesnis kaip 7
procentai. Perskai¢iuota kaina taikomi tik darbams, kurie atlikti nuo perskai¢iavimo (t.y. nuo
mety kovo 1 dienos.).

Sutarties kaina perskai¢iuojama padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinami arba mazinami. Sutarties kainos ir jkainiy
perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy =A+ By ) x (1+ Ly )
' T 100
(l+—=)

100

S, - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, -naujas PVM tarifas (procentais).

10. SUBTIEKIMAS
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

IO,

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo, taciau ne veéliau negu iki Darby pradzios,
Rangovas privalo Uzsakovui prane$ti tuo metu Zinomy Subrangovy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas
informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Kartu su informacija apie
naujus (pasitlyme nenurodytus ir/ar dar Uzsakovo nepatvirtinus) Subrangovus pateikiami ir
tieckéjo paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantys dokumentai. Visi pasitelkiami
subrangovai turi turéti Viesyjy pirkimy jstatymo 23 str. nurodyta statusa, turi tureti teis¢
verstis jiems pavesty darby ir/ar uzduoc¢iy atlikimui reikalinga veikla ir turl pateikti ta
jrodancius dokumentus. Pasitelkiami nauji Subrangovai turi atitikti Konkurso salygose jiems
keltus reikalavimus.

Rangovo pasitlyme jvardinti Subrangovai pasitelkiami be jokio papildomo derinimo.
Pasitilyme nejvardinti Subrangovai gali biti pasitelkiami tik darbams (paslaugoms ir
uzduotims) kurie buvo jvardinti Pasitilyme, kaip numatomi perduoti Subrangovams.
Uzsakovas, gaves 10.3 p. nurodyta informacija ir dokumentus, naujus Subrangovus
patvirtina ir apie tai Rangovg informuoja rastu. Naujus Subrangovus apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe Uzsakovas informuoja rastu, ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
ju patvirtinimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip
pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajegiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos
bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padeties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus apie tai informuodamas Uzsakova.

Uzsakovas nustato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybeg. Pasitilyme nurodytas
ar Uzsakovo veéliau patvirtintas Subrangovas norintis tokia galimybe pasinaudoti, rastu
kreipiasi | Uzsakova su praSymu pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe.
Subrangovui isreiskus tokj norg, sudaroma trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo
Subrangovo. Trisaleje sutartyje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka.
Pasirasius triSale sutartj dél tiesioginio atsiskaitymo ir vykdymo, Rangovas turi teisg
priestarauti nepagrjstiems mokeéjimams.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby (ar
darby dalies) perdavimo-priémimo. jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti
perimant Darba (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip
pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslepti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo. Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zzalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis
Medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus ir/arba reikalauti i3taisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

12.2.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant Sioje Sutartyje ar Istatyme nurodytg tvarka;
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12.3.

12.3.

12.4.
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12.2.2. Paaiskéjo, kad Rangovas nebeturi (prarado) VieSuyjy pirkimy jstatymo 23 str.
nurodyta statusa;

12.2.3. paaiskéjo, kad Rangovas turéjo biiti pasalintas 1§ pirkimo procediros pagal Istatymo
46 straipsnio 1 dalj;

12.2.4. paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo buti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258
straipsnj pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos
steigiamasias sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

12.2.5. Rangovas nevykdo Uzsakovo ir/ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
pagristy ir motyvuoty nurodymu:

12.2.6. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba nepratg¢sia jo galiojimo:

12.2.7. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal suderinta grafika ir tampa aisku, kad
juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukiant Sutartj, pagal 12.2 p. laikomasi iy reikalavimuy:

12.3.1. apie Sutarties nutraukimg Uzsakovas privalo i§ anksto pranesti Rangovui prie§
dvidesimt dienu;

12.3.2. Sutarties nutraukimas atleidzia Uzsakova ir Rangova nuo Sutarties vykdymo, tac¢iau
Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus del turto i§saugojimo arba
dél Darby saugos.

12.3.3. Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin¢y nagrinejimo tvarkg nustatanciy Sutarties
salygy ir kity Sutarties sglygy galiojimui, jeigu Sios salygos pagal savo esme lieka galioti ir
po Sutarties nutraukimo;

12.3.4. nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, ka jis yra perdaves
Uzsakovui vykdydamas sutarti. jeigu jis tuo pat metu Uzsakovui grazina visa tai, ka buvo i3
jo gaves. Kai grgzinimas natlira nejmanomas ar nepriimtinas, atlyginama pagal to, kas buvo
gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, saziningumo ir
teisingumo kriterijams. Jeigu sutarties vykdymas yra testinis ir dalus, galima reikalauti
grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy
tre¢iyjy asmeny teiseéms ir pareigoms.

12.3.5. Uzsakovas nustato likusias Rangovui moketinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus (jei Restitucija ir 12.3.4 p. nurodytas grazinimas negalimas).
Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Islaidas,
susijusias su defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo ir kitas Uzsakovo islaidas,
atsiradusias del Sios Sutarties. Uzsakovas, padares tokius atsiskaitymus uz papildomas
I8laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusiag Rangovui mokeéting suma privalo iSmokéti
Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmu, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
veliau kaip 20 (dvidesimt) dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atlikta darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uz [ranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokeéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa Uzsakovo nuosavybe:

12.5.3. bet kurios kitos I$laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikedamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teises nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 (devyniasdeSimt) dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto apmokéjimo
termino pabaigos negauna visos mokétinos sumos;

12.6.2. Uzsakovas visiS8kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ir ai8ku, kad jis
Isipareigojimy nevykdys ir ateityje.
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Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ dvidesimt
dieny apie tai rastu praneses Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti
Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutartis gali bati nutraukta rastisku 3aliy susitarimu.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodyta termina privalo:

12.6.1. nutraukti visa tolesnj Darba, isskyrus tokij, kurj biitina atlikti del gyvybeés ar turto
issaugojimo arba deél Darby saugos;

12.7.1. perduoti Uzsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.2. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i$spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys rastu
iddésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Ginéas turi bati i§sprestas per
ne ilgesnj nei 60 (Seiasdesimt) dieny terming nuo deryby pradzios Jei ginco 18spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo
procediros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susij¢, nepavykus jy
isspresti deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos,
bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranei¢ kitai Saliai apie kliliti bei jos poveikj isipareigojimy
vykdymui.

Nenugalima jeéga (force majeure) nelaikoma tai. kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybes, valstybeés ar savivaldos institucijy sprendimai. sukeéle
bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitima,
stabdyma (trukdyma). kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai neimanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI IR KITA INFORMACIJA

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti
lietuviy kalba.

Uzsakovo skiriamas asmuo, paskirtas atsakingu uz Sutarties vykdyma (Sutarties ir pakeitimy
paskelbima) Direktoriaus pavaduotojas tikio reikalams Raimondas BrazdZionis

saliq rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Pasvalio rajono paslaugy ir uzimtumo UAB ,Verslo bité*

ﬁ?"‘n‘.
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centras pagyvenusiems ir nejgaliesiems Adresas Vokieciy g. 39, LT-45263 Kaunas

Joniskélio g. 1, LT-39116 Pasvalys Imonés kodas 300531395

[staigos kodas 169277634 Banko pavadinimas AB Siauliy bankas
Luminor, AB Banko kodas 71805

Banko kodas 40100 A.s LT807180500010467254

A.s. LT034010042600040029 PVM moketojo kodas

Tel. (8 451) 52 755, Faks. (8 451) 52 755 Tel. 8 68259001, Faks. 8 37211851
Direktore Direktorius

Rasa Beinoriené Edgaras Kudinovas —
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fierslo biié

UAB Verslo bite* | Vokieciy g. 39, Kaunas
fin. kodas 300531395 | PVM kodas LT100002177210 | Tel. 8 37 211852, faks. 8 37 211851
El pastas infof@vbire.lt | A/s L'T80 7180 5000 1046 7254 | AB Siauliy bankas

Pasvalio rajono pasiaugy ir uZimiumo centrui
pagyvenusiems ir nejgaliesiems

PASIU LYMAS
DEL PASTATO ADRESU JONISKELIO G. 1, PASVALYS,
REKONSTRAVIMO DARBY

2017-11-23 Nr. VBP17/11/23-01
{Data)
{Sudarymo vieta)

e . . - fn s 2y o7 - T 1

t Tiekejo pavadinimas /fei pasigiymq teikia iikio ‘

| hie g s veild Tl 1110w Ve ;- - i B

E szm]a.!m_; a1 qu_zph. w;.crzam.p;'w.fzg. zrn.cv Le.k_(fs 8 z:z’a_m;f.s UAB . Verslo bite
| pagrindy, Cia nurodami visi iokios grupés nariy

| pavadinimai/

| Tiekéjo adresas Vokiediy g.39, Kaunas

' U% pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavarde Lina Konéiuviene

' Telefono numeris +370 682 59001 o

- Fakso numeris - B
. El. pasio adresas - pirkimai@vbite.it

‘Pasiaba. Pildoma. jei tiekéjas kerina telktis kity dikio subjekiy pajégumais /

| Kite akio subjekto [ Kitiems dkio subjektams | Numatomy perduoti
| (subtiekéjo) pavadinimas™® | numatomi perdueti adikti darbai, | darby apimtis
;______ - | paslaugos, nzduotys** nroceniais.

*Privedoma nurodyti, jei teikéjas remiosi kito iikio subjekto pajegumais jrodant atitikij ivalifikacijos reikalavimams. Pildoma,
Jel Zinoma pustiiymo pateikimo metu.
**Vykdari prikimo sutaidj ik Siems darbams, pastaugoms bei uzduotims bus galima pasitelkii subtiekéjus, todel jie turi biiti
nurodomi, net et pasitilymeo paieikiino metu konkretiis subtiefejai dar néra Zinomi.

Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atvire konkurso skelbime, paskelbtame Viedyjy pirkimy jstatymo nustaiyta
tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaikinimuose, papildytuose).

Mes siulome atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus visus pastato adresu Joni¥kélio g. 1,
Pasvalys, rekonstravimo darbus.

Sitlomi Darbai visilkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus retkalavimus.

Bendra pasitilymo kaina Eur su PVM 305 999,39 (trys Simtai penki tikstandiai devyni i

G




devvniasdedimt devyni eurni 32 et.) Eur,

(nurodoma Zodzials)
iS5 jy PVM =53 107,33 (penkiasdesimi trys tikstanéiat vienas Simtas septyni eurai 33 ct.) Eur.
(nurodomea kaina skaiciais ir FodZiars)

I bendrg pasitlymo kaing jiveulti visi darbai, jieins oitilti biitinos medfiagos, jranga, jfrengimai, visos tiekéjo
iSlaidos bei mokdiini mokeséiai.

81 pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

| Eil i ~ Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra jkeltas $ioje CVPl‘
== ] rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj | IS pasiiilymo lango eilutéje (,,Prisegti |
Ne | jJama pavad. L p ¥ g 115 g
T . iKonfidencialu™} dokumentai”)
[ Igaliojimas Prisegti dokumentai
2. | EBVPD k | Prisegti dokumentai
1 | o |
' 3. | Veikly sarasas Prisegti dokumentai
4. | Lokalinés sgmatos (jkainoti sanaudy Prisegti dokumentai |
| Ziniarai&iai) {
J

Pastaba. Tiekéjui nenurodiius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad honfidencialios informacijos
pasiiifyme néra.

Pasiiilymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Pardavimy vadové D el Lina Kon&iuviene

(Tiekéjo arba jo igalioto asmens pareigy (Parasas) (Vardas ir pavarde)
pavadinimas)*

Pastabu. Jeign pasidlymes pasirasomas tiekéjo jgalicto asmens, kariu su pasifilymu turi biti pateiktas jgaliofimas
(originalas arba tinkamai paivirtinta kopija) asmenini pasiraiyii pasiitiymg (ir kitus su pirkimu susijusivs dokumentus).



