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12.21. p. |Uisakovas Rangova apie Darbu w 5id. d.
UZsakovas Rangova apie Darby sustabdyma jspéja pries 5|d. d.
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BENDROSIOS RANGOS SUTARTIES SALYGOS

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

1.1, Sutartis (Sutarties dokumentai) - tinkamai Saliy atstovy pasirasyta ir
patvirtinta 8i sutartis, kurig sudaro Sutarties Bendrosios salygos, Sufarties
Specialiosios salygos, prie Sios sutarties pridéti priedai, sutarties pakeitimai irfar
papildymai ir visi kiti dokumentai, fiesiogiai susile su $ia sutartimi ir Darbais.
Sutarties dokumentai apima ir Darby dokumenty savoka,

1.2 Uzsakovas — Sutarties Specialiujy salygy 1 dalyje nurodytas asmuo.
1.3: Rangovas - Sutarties Specialiyjy salygy 2 dalyje nurodytas asmuo.
14, Objektas - Sutarties Specialiyjy salygy 3 dalyje nurodytas statomas

(rekonstrugjamas) statinys, energetikos jrenginys, skaitant visas jy sudétines dalis,

jy tinkamam funkcionavimui, jrengimui, integravimui (prijungimui) | juos supantia

aplinkg reikalinga jranga, jrengimus ir kt., kurio adresas nurodytas Specialiosiose
ose.

15 Darbai - Sutarties Specialiosiose salygose nurodyti ir visi kiti Rangovo
turimi atlikt darbai, veiksmai ar paslaugos, kurie reikalingi Sutartyje numatytiems
isipareigojimams jvykdyt, taip pat darby pridavimas Uzsakovui pagal $ics Sutarties
salygas.

16. Kaina - Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta konkreti ir galuting
pinigy suma be pridétinio vertés mokesgio (PVM), Sutartyje numatyta tvarka ir
salygomis mokama Uzsakovo Rangowui uZ tinkama visy Darby bei kity Sutartyje
numatyty Rangovo prievoliy jvykdyma ir perdavimg Uzsakowui. Kaina gali biti
keitiama tk aiSkiai Sutartyje aptariais atvejais ir salygomis. Pridétinis vertés
mokesio (PVM) tarifas nustatomas ir mokamas galiojandiy teisés akty nustatyta
tvarka.

1.7. Grafikas — dokumentas, detalizuojantis Darby atfikimo terminus, jiems
nepriestaraujantis ir apimants, jskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo rengiamy
Darby dokumenty parengimo terminus, statybos-montavimo, derinimo ir kity
vykdomy darby pradZia, tarpinius Darby atiikimo terminus bei pabaiga, Darby
pridavima UZsakovui. Terminas *Grafikas® apima ir Sutartyje nustatyta tvarka
detalizuotus Darby atiikimo grafikus.

18. Atlikty darby aktas — jame nurodyty Darby atikimo apiméiy fakia
pavirtinantis dokumentas, kurio forma pridedama kaip Sutarties Bendnyjy salygy
priedas Nr. 1.

19. Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas - visy Rangovo pagal
Sig Sutartj atiity Darby priémimo — perdavimo aktas, kuris patvirtina galutinius
Darby kiekius, juy atiikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma bei atitikimg Sutarties
salygoms ir kurio forma yra pateikta kaip Bendryjy salygu priedas Nr. 1.

1.10. Techninis projektas - prie Sutarties pridedamas Objekio techninis
projekias arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines salygas teisés akty ir
Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyle nustatyta tvarka su
Uzsakovu suderintas Objekto techninis projektas, kuriame pateikiami UZsakovo
sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statyba leidZianiam dokumentui gaut
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projekiavimas, projekto ekspertize®),

11. Darbo projektas — pagal Technin| projekt3 teisés akty nustatyta tvarka
parengtas bei Sutartyje nustatyta tvarka su UZsakovu suderintas Darbo projektas
(STR1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

1.12. Techninis darbo projektas - prie Sutarties pridedamas Objekto
Techninis darbo projekias arba pagal pateikiamas prie Sios Sutarties technines
salygas teisés akty ir Sutartyje nustatyta tvarka Rangovo parengtas ir Sutartyje
nustatyta tvarka su Uzsakovu suderintas Objekto Techninis darbo projekias, skirtas
pasiekti techninio projekto ir darbo projekio tiksius (STR1.04.04:2017 Statinio
projektavimas, projekto ekspertiza®).

1.13. Darby wykdymo vieta /Statybvieté - siatinio statybos darby
vietafteritorija, kuries ribos nustatomos statinio Techniniame projekte ar
Techniniame darbo projekte.

1.14. Darby dokumentai - tai visi dokumentai, susiie su reikalavimais,
keliamais Darbams, MedzZiagoms, Priemonéms, |rangai, taip pat su tuo susie
dokumentai, jskaitant, bet neapsiribojant, Techninis projekias, Darbo projekias,
Techninis darbo projektas, Darby, MedZiagy, Priemoniy, [rangos specifikacijos,
sertifikatai, standartai, techniniai pasai, bréZiniai, instrukcijos, garantijos,
skaiCiavimai, darby samatos, grafikai, planai, bandymy rezultatus fiksuojantys
protokolai bei kiti dokumentai, apibidinantys Objekio statybosfrengimo darby
aspekius, kurie yra reikalingi tinkamai atiikti Objekto statybajirengima, sutvarkyma,
pripazinima tinkamu naudoti bei perdavima naudoti Uzsakovui. Darby dokumentai
rengiami, pateikiami, naudojami bei tvarkomi laikantis Sutarties salygy, teisés akty
bei valdZios ir kontrolés institucijy reikalavimy, jy forma, turinys, apimtis turi biti
suderinti su UZsakovu ir turi biti Uzsakovui ir valdZios bei kontrolés institucijoms
1.15. MedZiagos - reiSkia visas, bet kokias statybines medziagas, statybos
produktus, Zaliavas bei gaminius, dirbinius, o taip pat bet kokias kitas mediiagas,
kurios yra reikalingos tinkamai atiikii Darbus ir kitas Rangovo prievoles pagal
Sutart]

1.16. Iranga - reiSkia visus, bet kokius jrengimus, jrenginius, kitg jranga,
sistemas, mechanizmus, prietaisus, [rankius, masinas ir agregatus, reikalingus
tinkamai atlikti Darbus bei kitas Rangovo prievoles pagal Sutarf]. Savoka ,jranga®
apima fiek |ranga, kur reikalinga kaip jrOarby dalis ir atlikus juos lieka

Objekte, tiek |ranga, kuri naudojama tam, kad bty galima atiikti Darbus, o juos
atiikus padalinama i Darby vykdymo vietos.

1.17. Priemonés - reiSkia visas, bet kokias priemones (skaitant bet
neapsiribojant: bet kokios riSies resursus, iSteklius, informacija, dokumentus, Zinias
ir visg kitg), kuriy neapima MedZiagos irfar |ranga ir kurios yra reikalingos tinkamai
atiikii Darbus ir jvykdyti kitas Rangovo prievoles pagal Sutarti.

1.18. Prekés - reikalingos Darbams atlikli MedZiagos, |ranga, Priemonés.
1.19. Prekiy gamintojas irfar Pardavéjas - juridinis arba fizinis asmuo, kuris
pagal tarpusavio sandorj su Rangovu, tiekia Prekes.

1.20. Patalpos - Sutarties Specialiose salygose numatytos negyvenamosios
buitinés (administracinés) patalpos su Sutaries Specialiosiose salygose numatytu
jose esandiu turtu (riby spintelémis, inZineriniais ir santechniniais jrenginiais),
kurias, jei tai numatyta Sutarties Specialiosiose salygose, UZsakovas subnuomoja
arba suteikia panaudai Rangovui Rangovo darbuotojy buitinéms (administracinéms)
reikméms tenkinti vykdant Sutartj,

1.2 Pirkimo dokumentai — Perkaniojo subjekto Tiekéjams pateikiami
dokumentai (jskaitant, bet neapsiribojant — Sutarties Bendrosios salygoes ir Sutarties
Specialiosios salygos) ir duomenys, apibldinantys perkama objekia ir Pirkimo
salygas: skelbimas, kvietimas, techniné specifikacija, apraSomieji dokumentai, kiti
dokumental ir dokumenty paaiSkinimai (patikslinimai) su visais nurodytais priedais,
taip pat kita informacija, pateikta CVP IS priemonémis.

122, Sutarties Specialiosios salygos - Sutarties sudétiné ir neatskiriama
dalis, nustatanti specifines Sutarties nuostatas bei specifinius UZsakova
reikalavimus Rangovui.

1.23. Sutarties Bendrosios salygos - i Sutarties sudéting dalis, nustatanti
standartines Sutarties nuostatas.

1.24, Techninés salygos - Pirkimo dokumenty sudéting dalis, kurios savoka
apibidinta Lietuvos Respublikos pirkimy, atiekamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, statyme. )
1.25. Subrangovai - juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie pagal tarpusavio
sandor{ su Rangovu, Rangovo yra pasitelkiami (ketinami pasitelkti) atlikti Sutartyje
nurodyty prekiy tiekimg, paslaugy teikima, darby atiikima ar tam tikras konkregias
su Prekiy tiekimu, Paslaugy teikimu ar Darby atiikimu susijusias funkcijas.

1.26. Atlieky valdymo planas - Rangovo pateikiama informacia apie
planuojamus susidaryti atieky kiekius bei jy tvarkyma.

127 Protokolai -  dokumentai, kurais  tirinami
organizuojamuose periodiniuose susirinkimuose priimti sprendimai.

UzZsakovo

2. SUTARTIES DALYKAS

21.  Rangovas isipareigoja savo rizika, savo Priemonémis ir jégomis i§ savo
Medziagy bei naudojant savo [ranga (jei kitaip nenumatyta Sutarties Specialiosiose
salygose), Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis, apimtimi ir terminais bei uZ
Sutartyje numatyts Kaing tinkamai atlikti Sutartyje numatytus Darbus, perduoti
Darby rezultaty Uzsakovui bei jvykdyti visus kitus Rangovo isipareigojimus,
numatytus Sutartyje, o UZsakovas isipareigoja priimti tinkkamai Rangovo afiiktus
Darbus (Darby rezultata) ir u juos sumokéti Sutartyje numatyta Kaina,

22, Jei Sioje Sutartyle nurodytiems Darbams afiikii ar kitiems Rangovo
[sipareigojimams pagal 3ig Sutart vykdyli Uzsakovas suteikia Rangovui savo
Prekes (MedZiagas, |ranga, Priemones), UZsakovo Rangovui suteikiamy Prekiy
sgrasas nurodylas Sutarties Specialiyjy salygy Priede Nr. 4.

3. SUTARTIES KAINA

31, Siai SutarSiai taikoma fiksuotos kainos kainodara, jeigu Specialiosiose
salygose nenurodyta kitaip. Sutarties Kaina, numatyta Sutarties Specialiosiose
salygose, yra konkrefi, galuting ir, iskyrus aiskiai Sutartyje numatytus atvejus,
negalinti pasikeisti pinigy suma, mokétina Sutartyje numatyta tvarka ir salygomis uZ
visy Rangovo Darby ir visy kity Sutartyje numatyty Rangovo prievoliy tinkama
ivykdyma, iskaitant, bet neapsiribojant, uz Darbams reikalingas atlikti pasiaugas,
Prekes (iSskyrus Prekes, kurias Rangovui teikia Uzsakovas), reikiamy dokumenty
parengima, Rangovo perieidziamas turtines autorines teises ir kt. Rangovas
fsipareigoja uz Darbus bei kity Rangovo Sutartyle numatyty prievoliy vykdyma
nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy virSiianéiy Kaing iSlaidy, Sskyrus Sutartyje
aiSkial aptartus Kainos koregavimo atvejus.

3.1.1.Jei Darby pagal Sutartj vykdymo trukmé yra ilgesné nei 1 (vieneri) metai ir jei
Sutarties Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Sutarties Kaina yra
perskaiiuojama pragjus Sutarties Specialiosiose salygose numatytam terminui nuo
Sutarties isigaliojimo taikant Statistikos depariamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes finklalapyje http:/iwww.statgov.lt skelbiamus vidutinius ménesinius
(palyginti su ankstesniais metais) atitinkamy Sutarties Specialiosiose salygose
numatytos statybos riSies sanaudy kainy indeksy pokyGius, jeigu kainy pokytis
lyginant einamujy mety ménesio (praéjus Sutarties Specialiosiose salygose
numatytam terminui nuo Sutarties jsigaliofimo) kainas su pragjusiy mety ménesio
(nuo Sutarties isigaliojimo) yra didesnis kaip Sutarties Specialiosiose salygose
numatytas dydis procentais.

Siuo atveju perskaitiavimas  afiiekamas lkusia (ki perskaiGiavimo
neatiikty/Uzsakovo nepriimtu) Darby Kaina dauginant i§ perskaiiavimo koeficiento,
kuris apskaiGiuojamas einamujy mety paskutinj paskelbta ménesinj Specialiosiose
salygose nurodyta statybos darby kainy indeksg dalijant i§ praéjusiy mety to paties
ménesio atitinkamo statybos darby kainy indekso (7r. Zemiau pateiktas formules).

Vizuata el. parasu
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Sioje formuléje:
X - kainos perskaiciavimo koeficientas;
K1 - einamujy mety paskutinis paskelbtas atitinkamy statybos darby kainy
indeksas;
K2 - pragjusiy mety to paties menesio atitinkamy statybos darbuy kainy indeksas;
P=C-X
Sioje formuiéje
P- perskaitivota Sutarties Kaina
C - perskaitivojama (likusi) Sutarties Kaina

PerskaiCiuojama ty statybos Darby kaina, kurie pagal sutartj atiiekami po Kainos
perskaitiavimo.

Perskaitiuota Darby kaina fforminama Saliy papildomu susitarimu, kuris yra Sios
Sutarties dals.

3.1.2. Vadovaujantis Pridétinés vertés mokesio statymo 96 str., statybos darbams
(taip, kaip jie apibrézti Statybos jstatymo 2 str. 15 d.) talkomas atvirkstinis PYM
apmokestinimo mechanizmas. Uz atliktus statybos darbus, kuriems taikomas
atvirkstinis apmokestinimo mechanizmas (toliau — ir AtvirkStinis PVM), Uzsakovas
PVM sumoka { biudzets galiojanGiy teisés akty nustatyta arka ir terminais. Tais
atvejais, kai pagal Sutart atliekamiems darbams taikomas Atvirkdtinis PVM,
Sutartyje nustatyla tvarka pateikiamose PVM saskaitose-faktirose Rangovas
privalo jradyti nuoroda ,Atvirkstinis apmokestinimas®.

3.1.3. Sutarties Bendryjy salygy 3.1.1 bei 3.1.2 punkto prasme ,atlikti Darbar" Saliy
suprantami kaip pagal Sutarfies reikalavimus atfikti Darbai, kurie pagal Sutarties
nuostatas yra priimti Uzsakovo (Sutarties Bendnyjy salygy 13.2. — 13.4. punkiai).
32 Jeiqu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atiikii papildomus
Darbus, kurie Rangovo buvo netinkamai numatyti, nors galéjo ir turéjo bdti numatyti
sudarant §ia Sutarfj, ir kurie yra batini Siai SutarSiai tinkamal jvykdyti arba kuriuos
reikia atlikti dél to, kad dél Rangovo naudojamo Darbyy vykdymo metodo, bido bei
formos padidéja Darby apimtys, Siuos Darbus Rangovas atiieka savo saskaita.
AuksCiau ftvirtinta nuostata taikoma ir Sutariai jvykdyti bdtiny, nors ir Rangovo
nenumatyty ar netinkamai numatyly MedZiagy, |rangos, Priemoniy, Paslaugy
atzvilgiu.

4.  PROJEKTINE - TECHNINE DOKUMENTACIJA

41.  Sioje Sutartyje numatytus Darbus Rangovas afieka pagal Uzsakovo
pateikius, taip pat Rangovo Sutartyle nustatyta tvarka parengtus Objekio
projektinius dokumentus, kitus Darby dokumentus bei Darby atiikimo metu
galiojanCius teisés aktus. Rangovo irfar UZsakovo rengiami Objekto projektiniai
dokumentai yra deftalizuoti Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése
salygose.

42.  Rangovas pareiSkia, kad, bidamas savo srities profesionalu, apZidrejo
Objekia, Statybviete/Darby vykdymo viets, iSsamiai Banalizavo UZsakovo jam
pateiktus projektinius ir techninius dokumentus (Technines salygas irfar Techninj
projekia bei Pirkimo dokumentus), pagal jucs gerai suprato Darby pobodj bei jy
apimtj, jokiy pastaby irar neaiSkumy del Siy dokumentyfy turinio bei Objekto ar
Statybvietés/Darby vykdymo vietos neturi,

43.  Jei Sutarties Specialiosiose salygose nustatyta, kad Rangovas turi parengti
Objekio Techninj projekia (ar Techninj darbo projekta), tokj projekta Rangovas
rengia pagal Sutaries Specialiujy salygy priede Nr. 2 pateikias Technines salygas
bei galiojanius teisés aktus. Technin| projekia (ar Technin| darbo projekia),
tvirtinimui Rangovas teikia popieriuje keturiais egzemplioriais. Parengta Techninj
projekia (ar Technin] darbo projekta) Rangovas turi suderinti su kompetentingomis
institucijomis teises akty nustatyta tvarka ir gauti UZsakovo Techninio projekio (ar
Techninio darbo projekto) patvirinima, UZsakovas privalo jvertinti ir patvirtint
Rangovo pateikta Techninj projekta (ar Techninj darbo projekta) per 10 (desimt)
darbo dieny nuo pateikimo ir graZinti viena egzemplioriy Rangowui. Jei pagal
galiojantius teisés akius yra privaloma atlikli Techninio projekto (ar Techninio darbo
projekto) ekspertize arba toks reikatavimas yra nurodytas Sutarties Specialiosiose
salygose irfar Techninése salygose, Techninis projektas (ar Techninis darbo
projektas) gali biti UZsakovo patvirtintas per iame punkte nurodyts terming tik
gavus teigiamas ekspertizes iSvadas. Jei Sutarties Specialiosiose salygose, teisés
aktuose irfar Techninése salygose nenustatyta kitaip, Techninio projekto (ar
Techninio darbo projekto) ekspertavima atieka UZsakovas savo léSomis.
Uzsakovas privalo ivertinti ir patvirtinti arba atmesti Rangovo pateikia Technin|
projekia (ar Technin| darbo projekta) per Sutarfies Specialiosiose salygose
numatyty terming, skaiCiuojama nuo Techninio projekto (ar Techninio darbo
projekto) pateikimo. Rangovo parengto projekto (Techninio, Techninio darbo irfar
Darbo) UZsakovo patvirtinimas neatieidZia Rangovo nuo atsakomybés, atsiradusios
del projekte (Techniniame, Techniniame darbo irfar Darbo) padaryty klaidy, bei &ios
atsakomybés jokia apimtimi neperkelia UZsakovui.

44.  Jei Sutarties Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose nustatyta,
kad Rangovas turi parengti Darbo projekia, toki projekiq Rangovas rengia pagal
Uzsakovo pateikta ar Sutartyje nustatyta tvarka Uzsakovo palvirtintg Technin
projekta bei galiojangius teisés aklus ir pateikia tvirtinti Uzsakowui. Darbo projekias
turi bati suderintas ir su Techninio projekio autoriumi. Darbo projektas tvirtinimui

teikiamas popieriuje keturiais egzemplioriais. UZsakovas privalo jvertinti ir patvirtint
Rangovo pateikia Darbo projekta per 10 (deSimt) darbo dieny nuo pateikimo ir
graZinti viena Darbo projekto egzemplioriy Rangovui su UZsakovo viza ,Vykdymui®.
45.  Jei dél Darbo projekto sprendiniy yra bitina keisti, papildyti Techninj
projekia, Rangovas privalo pasirdpinti tuo savo saskaita, iéskyrus atvejus, kai toks
Techninio projekto keitimas yra bitinas dél Uzsakovo kaltés, ir rizika bei tokiais
terminais, kad nesudaryty grésmes tinkamam ir savalaikiam Darby uZbaigimui.

46.  Rangovas isipareigoja visada paruosti ir perduoti UZsakovui Sutarties
Bendryjy salygy 4.3. - 4.5. punktuose nurodytus Rangovo rengiamus dokumentus
ir skaitmeniniame — elektroniniame fommate, ju originaliu formatu (doc, dwg, xis) ir
pdf formatu. Elekironiniame formate pateikty dokumenty forma, turinys ir apimtys
turi biti analogiski popieriuje pateiktiems dokumentams.

47.  Uzsakovui pareikalavus per Sutarfies Specialiosiose salygose numatyta
terming Rangovas privalo pateikti UZsakovui objektine bei lokaling darby samatas,
pasiraSytas Rangovo. Rangovo pateikios samatos yra laikomos neatskiiama
Sutarties dalimi po to, kai jas patvirtina/pasiraso UZsakovas.

48.  Rangovo Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produkias yra
laikomas perieistu UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir
besalygidkai nuo afitinkamo Atlikty darby akto pasirasymo dienos. Kartu su Atlikty
darby aktu Rangovas jsipareigoja uZantspauduotame voke pateikli programinés
frangos, jei tokia buvo idiegta vykdant Darbus, iSeities teksty, licenciiy, paskutines
kopijas ir administratoriaus slaptafodZius bei programuocjamy  jrenginiy
administratoriaus slaptaZodzius. Pakeitus UZsakovui pateikta slaptazodi, Rangovas
isipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas,
$iame Sutarties punkte nustatyta tvarka pateikli Uzsakovui nauja administratoriaus
slaptaZodj. Voka su slaptaZodZiu Uzsakovas gali atplésti tik po Darby garantinio
laikotarpio pabaiges arba esant Zemiau $iame punkte nustatytoms aplinkybéms.
Jeigu tai numatyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas jsipareigoja visg
Darby garantinj laikotarp], UZsakowui pareikalavus, teikti UZsakovui programinés
frangos administravimo paslaugas uZ Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta
kainj. Salys susitaria, jog Rangovui atsisakius administruoti programine jranga,
Uisakovas furi teisg atpléSti Rangovo pateikty voka su administratoriaus
slaptaZodZiu ir pats administruoti, tame tarpe ir keisti, programine jranga.

49.  Rangovas ufikrina, kad visi vykdant Sutarfj UZsakovo, kity asmeny
Rangovui perduoti, Rangovo parengt, gauti ar kitokiu bidu pas ji pateke
dokumentai bei kita medZiaga, susijusi Simtinai su Sios Sutarties vykdymu, yra ir
iSlieka UZsakovo nuosavybe i negali biti Rangovo naudojami kitiems tikslams, nei
Sutarties vykdymui, bei turi biti perduoti Uzsakovui Sutartyje numatyta tvarka bei
pagal Darby eiga, tadiau ne véliau, kaip iki Galutinio darby priémimo - perdavimo
akto patvirtinimo arba Sutarties pasibaigimo.

5. PREKES, PASLAUGOS, DARBO JEGA
5.1.  Jei kitaip néra nurodyta Sutarties Specialiosiose salygose, Rangovas
[sipareigoja savo jégomis ir IéSomis isigyti, pristatyt, iSkrauti, sandéliuoti, saugoti
visas Darby atfikimui bei perdavimui reikalingas Prekes. Salys susitaria, kad, tuo
atveju, jeigu Darby atlikimui yra reikalingas statybg leidZiantis dokumentas ir
Sutarties Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, Darby atiikimui bei perdavimui
reikalingas Prekes Rangovas [sipareigoja uzsakinétifisigyti tk po statyba leidZiantio
dokumento gavimo.
5.2.  Rangovas fsipareigoja Darbus vykdyti panaudojant tik naujas, kokybiskas,
atitinkancias Sutarfies dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus
Prekes. AukStiau jvardintas naujumo kriterijus netaikomas |rangos, kuri yra ne
sudedamoji Darby dalis ir atfikus Darbus nelieka Objekte, o yra naudojama tam, kad
bty galima atlikti Darbus ir juos atiikus pasalinama & Darby afikimo vietos,
atavilgiu.
53.  Rangovas uZikrina, kad Darbams naudojamos Prekés turés teisés akty
nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifiatus, deklaracijas bei visus kitus kokybe
irodanéius ir lydin&iuosius dokumentus bei jsipareigoja juos pateikti UZsakovui.
54.  Jei pagal Sutarties Specialigsias salygas irfar Technines salygas dalj
Prekiy, reikalingy Darby atikimui, pateikia Uzsakovas (Uzsakovo pateikiamy Prekiy
sgrasas nurodomas Techninése salygese) Sias Prekes i Uzsakovo nurodyto
sandéliolvietos pasiima, iSkrauna, sandéliuoja, saugo Rangovas savo saskaita ir
nzika, jei Sutaries Specialiosiose salygose irfar Techninése salygose néra
nustatyta kitaip. Rangovas kiekvienu atveju apie norimas pasiimti UZsakovo
tiekiamas Prekes privalo informuoti Uzsakova rastu ne véliau kaip prieg 5 (penkias)
darbo dienas.
55.  Rangovas yra atsakingas uz visy | Darby atiikimo vietg pristatyty Prekiy
saugojimg, apsaugojima nuo sugadinimo, sunaikinimo (jskaitant ir sugadinimo
drégmes takoje, sunaikinimo dél gaisro, vagystés), nepriklausomai nuo to, ar Sias
Prekes pristaté jis pats, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Uzsakovo nurodyma,
58. Rangovas UZsakovo pateikias Prekes privalo naudoti tik Darby atlikimui
pagal Sutartj, o ne bet kuriais kitais tikslais. Rangovas UZsakovo pateiktas Prekes
privalo naudofti racionaliai. Bet kurios Uzsakovo patiekios ir Rangovo nepanaudotos
Prekes privalo b0fi Rangovo saskaita, rizika ir jégomis graZintos UZsakowui
Uzsakovo nurodyta vietg Lietuvos Respublikos teritorijoje ne veliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo Darby uZbaigimo.
5.7.  Rangovas, atiikdamas Sutartyje nustatylus Darbus, savo saskaita ir rizika
isipareigoja laikytis Prekiy gamintojo irfar Pardavéjo instrukciju, taisykliy, Saliy
tarpusavio susitarimy.
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58.  Rangovas isipareigoja sudaryli visas reikiamas sutaris su paslauguy,
reikalingy Darbams atfikti (jskaitant, bet neapsiribojant elektros, vandens, Silumos
energijos) tiekéjais bei apmoketi u jy suteikias paslaugas tiesiogiai su jais sudaryty
sutarciy pagrindais. Rangovui nesant galimybés sudaryti tiesioginiy sutariy su
elektros, vandens, Silumos energijos tiekéjais, ir jei tokias sutartis yra sudares
UZsakovas, Rangovas uZ Sias paslaugas apmoka Uzsakovui pagal Uzsakovo
pateikias saskaitas. Salys i§ anksto susitaria, kad; (i) Rangovo uZ auksiau
nurodytas paslaugas Uzsakovui mokama kaina negali bti didesné nei jy tieksjy
nustatyta kaina ir (i) Uzsakovas atsako uZ 3iy paslaugy tiekimg tiek, kiek tai
priklauso nuo UZsakovo.

59.  Rangovas uztikrina, kad Darbus atliks fikiai visus teisés akty reikalavimus
atitinkantys, reikiamai sertifikuoti bei licencijuoti, turintys bating kvalifikacija, Zinias
bei galiojanCius sertifikatus irfar leidimus, irar licencijas asmenys. Rangovas
jsipareigoja  apripinti  Rangovo  darbuotojus  visomis  batinomis  ar
rekomenduotinomis priemonémis, medZiagomis, jranga, uZfikrinti jy atvefima |
Darby vykdymo viets/ Statybviete ir Bvezima & jos, apgyvendinima, higiena,
medicining parama, specialia apranga, ir sauga darbe.

5.10.  Rangovas atsako, kad tarp jo ir jo samdomy darbuotojy bei kity asmeny
biity tinkamai sudarytos ir galioty reikiamos darbo, samdos, rangos ar kitos sutartys,
buty priimti reikiami jsakymai ir ki, uZtikrinantys tinkama Rangovo pasitelkiy
asmeny darba bei atsakomybe, taip pat Sios Sutarties vykdyma.

511. Pried pradedant vykdyti Darbus, Rangovas privalo paskiri teisés akty
nustatyta tvarka atestuots statybos darby vadova, pateiki jo kvalifikaciig
patvirtinan&ius dokumentus.

512 Rangovas privalo uZtikrnti, kad Sutarties vykdymui bty pasitelkiamas
reikiamas darbuolojy ir kity asmeny kiekis, kuris batinas tinkamam Sutarties

vykdymui.

513, Uisakovui pareikalavus, Rangovas ne véliau kaip pries 3 (tris) dienas iki
Darby pradzios privalo pateikti Uzsakovui darbuotojy, turinéiy teise buti atsakingais
darby vadovais ir vykdytojais bei darbininky sarasa, nurodant jy pareigas ir
kvalifikacija.

6.  DARBY KOKYBE

6.1.  Rangovas uZtikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos MedZiagos,
[ranga, Priemonés) visiSkai atitiks normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
standarty, SutartiesDarby dokumenty reikalavimus ir bus nepriekaidtingos,
auksiausios kokybés. Rangovas privalo uZtikrinti, kad visi Darbai baty patvirtinti
tinkama jy atiikimo, Sbandymo bei tinkamumo naudofi dokumentacija ir perduot
Uzsakovui kartu su ju kokybés, garantiniais, techniniais, naudojimo bei visais kitais
dokumentais, leidZianCiais teisétai jais naudotis pagal jy paskirtj

62 Jeigu Rangovui kity abejoniy del Darby vykdymo, dél ivairy kity
aplinkybiy, sudaranéiy grésme Darby tinkamumui, tvirtumui, saugumui, Rangovas
nedelsiant visas abejones privalo pateikti Uzsakovui,

6.3.  Rangovas, pastebéjes netkslumy suderintame Techniniame, Darbo
projekte ar ju neatitikimy statybos veikia reglamentucjantiems teisés aktams, privaio
nedelsdamas apie tai informuoti Uzsakova.

7.  BANDYMAI TESTAVIMAI
7.1 Rangovas [sipareigoja savo MedZiagomis, |ranga, Priemonémis,
leSomis, iSskyrus Siame punkie nurodyta iSimtj dél energetiniy resursy, ir rizika iki
Darby uzbaigimo dienos, dalyvaujant Uzsakowui, statybos techniniam prizidrétojui,
esant reikalui - kompetentingos valdZios institucijos atstovui, iSbandyti, patikrinti,
suderinti, paleisti frenginius, sistemas ir kitus darby rezultatus, siekiant patikrinti ju
tinkamg atiikima bei kokybe, ir fforminti tai patvirinancius protokolus ar kitus teises
aktuose numatytus dokumentus. Tuo atveju, jeigu jrenginiy, sistemy iSbandymui,
patikrinimui, suderinimui, paleidimui reikalingi energetiniai resursai (garas, elektros
energija ir ki), Darby grafike numatytam iSbandymui, patikrinimui, suderinimui,
paleidimui Sie resursai pateiliami/patiekiami Uzsakovo. Tais atvejais, kai jrenginiy,
sistemy i$bandymui, patikrinimui, suderinimui, paleidimui yra reikalingi Uzsakovo
Siame punkte nurodyti pateikiamifpatiekiami energetiniai resursai, Rangovas apie
planucjamus iSbandymus, patikrinimus, suderinimus, paleidimus privalo ispedi
Uzsakova ne veliau kaip prie$ Sutarties Specialiosiose salygose irlar Techninése
salygose nurodyta terming ir rastu suderinti su Uzsakovu tikslia juy data. U2 ne del
Uzsakovo kaltés Sutartyje ar teisés aktuose nenumatyiems, pavéluotiems (Siame
Sutarties punkte nurodytu laiku neatiikiiems) arba didesnés nei Sutartyje ar teisés
aktuose numatytos apimties igbandymams, patikrinimams, suderinimams,
paleidimams suvartojamus energetinius resursus apmoka Rangovas pagal pateikia
Uzsakova saskaita.

7.2. Jeigu Uzsakowui kyla abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad bty affiktas pakartotinis bandymas (-a). Jeigu iSbandymo
rezultatas iSrySkina bent viena Darby rezultato trikumg irfar neatitikimg teisés
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar Sutarties dokumentuose
iskeltiems reikalavimams, netinkama funkcionavima, netinkama  sistemy
sureguliavima ar bent viena bet kurj kita defekta, Rangovas privalo per protinga,
Saliy suderinta terming, pasalinti Siuos trakumus, neatitikimus ir jrodyti Siy trokumy
irfar neatitikimy pa3alinima patikimais bandymo rezultatais.

73. UZsakovas turi teise pasiteliti nepriklausomus ekspertus, kad pastariej
patikrinty Rangovo atfikus bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi
ekspertai nustatys bent vieng Darby rezultato tro
aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,

iSkeltiems  reikalavimams, netinkama funkcionavima, netinkama  sistemy
sureguliavimg ar bent viena bet kurj kita defekia, Rangovas [sipareigoja iStaisyti
nustatytus trikumus ir padengti UZsakovo patiias iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu, papildomais bandymais - testavimais bei

8. UZSAKOVO ATLIEKAMA PRIEZIORA

8.1.  Uisakovas ne veliau kaip per 5 (penkias) dabo dienas nuo
Techninio/Techninio darbo projekto patvirtinimo, jei Techninj/Technin| darbo
projekta rengia Rangovas, arba per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
pasiraSymo, jei Techninis projekias yra pateikiamas UZsakovo, paskiria asmenj,
atsakingg uz techning prieZilirg ir, jei to pageidauja pats UZsakovas - Uzsakovo
igaliota asmeni-, ir apie fai rastu informuoja Rangova. UZsakovas uZtikrina, jog
techninis priZilrétojas irlarba UZsakovo jgaliotas asmuo pateiks visus pagristus
Rangovo praSomus suderinimus, tvirtinimus, derinimus, kure atitinka statybos
reglamenty reikalavimus bei reikalingi teisés aktuose numatytais atvejais, ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pradymo pateikimo (jskaitant ir
prasymo pateikima elektroniniu pastu), taip pat. kad vykdys techning prieZidrg teisés
akty nustatyta tvarka.

8.2, Rangovas uftikrina, kad UZsakovo paskirias techninis priZilirétojas ir
Uzsakovo rastu jgaliotas asmuo, jei fokj asmenj UZsakovas paskiria, turés prigjimg
prie visy vykdomy (atlikty) Darby ir suteikti jam galimybe apZiaréti Darby rezultatus,
MedZiagas, Priemones bei [ranga, Jeigu UgZsakovo atstovai nustato, kad
naudojamos MedZiagos, Priemonés, |ranga neafifinka Sutarties salygy irfar teisés
akty rekalavimy, Rangovas privalo jas nedelsiant pasalinti bei savo léSomis pakeisti
jas tinkamomis. Rangovas, esant reikalui, privalo sudaryti salygas Objekto statybos
techning prieZidra vykdantiems asmenims atiikii savo funkcijas.

83.  Uzsakovas bet kuriuo metu turi teise vykdyti Rangovo atliekamy Darby
prieZidrg ir kontrole, tikrinti Rangovo atiiekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe,
Uzsakovo pateikty MedZiagy, [rangos naudojima, spresti dél Darby kokybés
atitikimo Sios Sutarties nuostatoms bei teisés akty reikalavimams.

9. DARBUY ATLIKIMO DOKUMENTACIJOS PILDYMAS
9.1. Salys privalo tinkamai teisés akty ir norminiy dokumenty nustatyta tvarka pildyti
statybos darby 2umala kita Darby atiiimo dokumentaciia,

10. SUSIRINKIMAI

101.  Rangovas sipareigoja  dalyvauti Uzsakovo  organizuojamuose
periodiniuose (jei kitaip nenurado Uzsakovas, tokie susirinkimai organizuojami vieng
karta per savaitg) susiinkimuose, kuriy metu Rangovas pateikia iSsamia savaitine,
jei Uzsakovas nenurodo kitaip, ataskaity apie afiiktus Darbus, jy progresa
(ataskaitos forma pateikta Sutarties Bendnyjy salygy priede Nr. 3), maksimaliai
detalizuota ateinantiy dviejy savaitiy, jei Uzsakovas nenurodo kitaip, Darby grafika,
su Darby jvykdymu susijusias problemas/grésmes ir ju Salinimo priemones, atsako |
susirinkimo dalyviy Kausimus, dalyvauja sprendZiant visus kitus klausimus,
susijusius su Darby vykdymu.

102.  Rangovas, gaves pranedimg apie susirinkima, privalo ne véliau kaip
sekancig dieng pateiki jo | susifinkimo darbotvarke pageidaujamus jtraukti
klausimus, kita medziaga. Taip pat Rangovas turi teise i anksto suderings su
Uzsakovu iniciiuoti Darby vykdymui reikalingus  susirinkimus. Tokiems
susirinkimams Rangovas privalo i§ anksto paruodti ir su Uzsakovu suderinti
darbotvarkg, kita susirinkimo medZiaga,

Susirinkimus veda bei protokoluoja Uzsakovas, Prolokolas suraSomas ir
visy dalyvaujanciy susirinkime asmeny pasiraSomas susirinkimo pabaigoje.
Susirinkimuose aptarti ir Protokoluose nurodyti sprendimai Salims yra privalomi ir
vykdytini, tadiau protokolais negali biti keitiamos Sutarties salygos. Jeigu
Rangovas | protokolg nejraSo motyvuoto nesutikimo su protokolo turiniu, nepateikia
motyvuolo atsisakymo pasiraSyli protokola arba protokolo nepasiraso, laikoma, kad
Rangovas su protokolo turiniu sutinka.

104.  Uzsakovas ne véliau kaip per dvi darbo dienas po susirinkimo elektroniniu
pastu pateikia susirinkimo protokolo nuorasa visiems susirinkime dalyvavusiems
asmenims (jy atstovams).

105. Salys privalo utikrinti, kad bet kurios i§ Saliy iniciatyva rengiamuose
susirinkimuose dalyvauty (apie juos tinkamai bity informuoti) visi tokiy susirinkimy
metu nagrinéjamiems klausimams tinkamai spresti reikalingi asmenys, o taip pat
tam bity parengta bei pateikia visa reikalinga informacija bei medziaga.

106.  Tai, ka Salys firaukia | Saliy pasiradyta susirinkimo protokola, yra laikoma
atitinkamai Saliai rastu pateikia informacija arba pranesimu.

107. Esant bofinumui, rengiami neeiliniai Saliy susiinkimai. Apie tokj
susirinkima Salys informuoja viena kita ne véliau kaip pries 1 darbo diena,

108 Saliy dalyvavimas aukiiau Siame skyriuje nurodytuose susirinkimuose yra
privalomas.

11. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

11.1.  Rangovas sipareigoja visus Sioje Sutaryje numatytus Darbus pradeti,
uzbaigti ir perduoti UZsakovui Grafike numatytais tarpiniais bei galutiniais Darby
atlikimo terminais.

112, Rangovas ne véliau kaip per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta
terming, pradedamg skaiCiuoti nuo Sies Sutarties pasira$ymo, privalo parengti if
suderinti su Uzsakovu detaly kassavaitinj, jeigy Sutarties Specialiosiose salygose
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nenumatylas kitaip, Darby vykdymo Grafika, afitinkant] Sutarties Specialiosiose
salygose nurodytus Darby pradZios ir pabaigos terminus bei pirkimo dokumentuose
nurodytas salygas, iSskyrus atvejus, jeigu, remiantis Sutaries Specialiosiomis
salygomis, Siame punkte nurodyto detalaus Grafiko pateikti nereikia. Jei Sutarties
Specialiosiose salygose nenumalyta kitaip, kartu su detaliu Grafiku Rangovas
privalo pateikti Uzsakowui (pagal Sutarties Bendrnyjy salygy priede Nr. 6 iSdéstyta
forma) Rangovo planuojamy gauti mokéjimy grafika (oliau Mokéjimy Rangovui
grafikas), kuris turi atitikti Grafike iSdéstyty darby apimtis bei Sutartyje numatyty
darby priémimo-perdavimo periodiskuma,

11.3. Tuo atveju, jeigu kuriy nors Darby atiikimo terminai nedetalizuoti Grafike,
jie privalo buti athekami tokiais terminais, kad nebity pazeisti kity Grafike numatyty
Darbuy atlikimo terminai.

114, Kiekviena i Saliy privalo nedelsiant informuoti kita $aij apie aplinkybes,
kurios gali ftakoti Grafiko salygy pazeidimus.

115, Kiekvieno susirinkimo metu Rangovas [sipareigoja pateikti gamybinio
pasitarimo datai aktualizuoty Grafikg, parodant, koks tai dienai yra pasiektas Darby
atlikimo progresas.

118, Susirinkimy metu fiksuojama galima Rangovo Darbyjjy dalies atiikimo data
visais atvejais nelaikytina UZsakovo sutikimu irfar Saliy susitarimu pratesti Darbuyfjy
dalies atlikimo terminus.

117.  UZsakovui nustadius bet kokj vélavimg pagal Grafikq ir Rangowui
nelikvidavus tokio velavimo per UZsakovo nurodyta terming (o, jeigu UZsakovas
nejvardina konkretaus termino — per 14 kalendoriniy dieny), Uzsakovas turi teise
pareikalaui i Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokesZio, ki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsiikimas nuo Grafiko,
organizuoti bei vykdyti Darbus UZsakovo nurodytu laiko reZimu — visomis dienomis
(iskaitant poilsio dienas), nepertraukiamai 24 val. per para, bei Uzsakovo nustatytu
Darby vykdymo pajégumu, kad bty nedelsiant pasalintas atsilikimas nuo Grafiko.
118 Tuo atveju, jeigu Sutarties Bendryy salygy 117 punkte nurodytos
priemones nepadeda pasalinti atsiliimo nuo Grafiko, Salys susitaria, kad iki bus
tinkamai likviduotas atsilikimas nuo Grafiko, Uzsakovas savo nuoZidra, atsizvelgiant
| technini ir ekonominj bdtinuma, bei siekiant savalaikio Darby rezultato
igyvendinimo, ispéjes Rangova prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas, turi teise
Rangovo saskaita samdyti treCiuosius asmenis, perleidziant jiems atitinkama
(skubiai reikaling jvykdyti) Darby dalj. Siais atvejais, Rangovas privalo tinkamai
bendradarbiauti su Uzsakovo pasitelktais trefiaisiais asmenimis bei netrukdyti jiems
vykdyti pavesty Darby dali. Siame punkte numatyty priemoniy igyvendinimas
neatieidZia Rangovo nuo kity prievoliy pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby
mokéjimo, garantiniy isipareigojimy, Darby kokybés uZtikrinimo, nuostoliy atlyginimo
ir kt), taip pat nepanaikina UZsakovo teisés pareiksti reikalavimus uztikrinimo
priemones iSdavusioms bendrovéms. Tuo atveju, jeigu Siame punkie nustatytomis
salygomis UZsakovo naujai parinkty rangovy jkainiai/kaina bus didesni nei numatyti
Sutartyje, Rangovas isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
afiinkamos  UZsakovo saskaitos gavimo kompensuoti Uzsakovui Darby
ikainiu/kainy skituma. Rangovas pareidkia, kad jvertino visas aplinkybes, galindias
turét jtakos Darby atfikimo terminams ir supranta, kad, nesant Uzsakovo sutikimo,
tokios aplinkybes, kaip nepalankios oro salygos, Prekiy rinkoje nebuvimas i bet
kurios kitos, nenurodytos 12 punkte, aplinkybés, galinGios turéti jtakos Darby
atiikimo terminams, negali biti lakomos pagrindu pratesti Grafike ir Sutarties
Specialiosiose salygose numatytus tarpinius i/ar galutinius Darby terminus.

12. DARBY VYKDYMO EIGOS, APIMTIES, TERMINU, KAINOS
KOREGAVIMAS
121, Siame skyrije aptarti atvejai, jgalinantys Sios Sutarties vykdymo metu
koreguoti tam tikras Pirkimo pradZioje nustatytas salygas bei nurodo pagrindus,
kuriais remiantis vykdomos atitinkamos eigos, apimties, terminy, kainos korekcijos.
122, Darby sustabdymas
1221, Uzsakovas turi teise sustabdyli Darbus pagal Sutarj dél Rangovo
kaltés apie tai jspéjes Rangova rastu prie$ Sutarties Specialiose salygose nurodyta
terming, jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto, Sutarties salygu, Darby
dokumenty, Grafiko irfar nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimy iriar Darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy
nurodymy irfar netinkamai piido Darby vykdymo dokumentacija, tame tarpe, bet
neapsiribojant, statybos darby Zumalg, irfar nefinkamai wykdo kitus Sutartyje
numatytus isipareigojimus ir jeigu Rangovas per aukstiau nurodyta jsp&jimo termina
nepasalina pazeidimy. Darby sustabdymas dél Rangovo kaltés nepanaikina
Uzsakovo teises imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose numatyty pazeisty teisiy
gynybos priemoniy.
122.2. Nesant Rangovo kaltés, Uzsakovas turi teise dél objektyviy priezasé&iy
sustabdyti Darbus pagal Sutarti, apie tai jspéjgs Rangova rastu prie§ Sutarties
Spedaﬁosiusesqugnsemmamqlennhqimekwenuawa}uneibesniamnei
Sutarfies Specialiose salygose numatytam nepertraukiamam laikotarpiui. Tuo
atveju, jeigu Uzsakovas Siame punkte nurodytu pagrindu sustabdo tik dalies Darby
aﬁkimqirRango\mssmtabdymoh&aiarpiugaEwhdyﬁldaDaquaE. tai néra
laikoma Darby sustabdymu ir dél to néra pratesiama galutiné visy Darby atlikimo
data, iSskyrus atvejus, jei Rangovas pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomiskai
nenaudinga arba nera jmanoma dél techniniy ar kity objektyviy prieaséiy. Tuo
atveju, jeigu Darbai sustabdomi iigesniam nei Sutarties Specialiosiose salygose
numatylam dieny nepertraukiamam laikotarpiui, UZsakovas, esant Rangovo
pareikalavimui ir pateikus atitinkamus dokumentus nt nuo sekancios dienos
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po Sutarties Specialiosiose salygose numafyty dieny skailiaus, [sipareigoja
padengti Rangovui dél prastovos pafifamus fiesioginius dokumentais pagristus
nuostolius (Rangovas isipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostoliai bity kuo
[manoma maZesni).

122.3.  Rangovas turi teise sustabdyti Darbus pagal Sutartj apie tai ispéjes
UZsakova rastu prie Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta dieny termina,
Jeigu Uzsakovas be pagristos prieZasties 2 kartus i$ eilés neatsiskaito su Rangovu
uz tinkamai atiiktus Darbus ilgiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo
mokejimo termino  pabaigos irlar UZsakovas newykdo kity savo esminiy
fsipareigojimy pagal Sutart] ir dél Sios prieZasties Rangovas negali vykdyli Darby ir
Jeigu Uzsakovas per Sutarfies Specialiosiose salygose numatyta jspéjimo terming
nepasalina pazeidimy, Rangovui sustabdZius Darbus Siame punkie numatytu
pagrindu, Rangovo pareikalavimu ir pateikus atitinkamus dokumentus, pradedant
nuo pirmos Darby sustabdymo diencs, Uzsakovas [sipareigoja padengti Rangovui
dél prastovos patiiamus tiesioginius dokumentais pagristus nuostolius. Rangovas
sipareigoja imtis visy priemoniy, kad tokie nuostoliai bity kuo jmanoma maZesni.
Tuo atveju, jeigu Rangovas Darby pagal & sutarties punkta sustabdymo laikotarpiu
gali vykdyti kita Darby dal, tai néra laikoma Darby sustabdymu ir dél to néra
pratesiama galutiné visy Darby atiikimo data, iSskyrus atvejus, jei Rangovas
pateikia jrodymus, kad tai jam yra ekonomiSkai nenaudinga arba néra jmanoma del
techniniy ar kity objektyviy priezasciy.

1224. SustabdZius Darbus, kurems pirki  talkomas Lietuvos
Respublikos viesujy_pirkimy_jstatymas, Lietuvos Respublikos pirkimy, atiiekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy sriies perkanGiyjy
subjekty, jstatymas arba Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy, atiiekamy gynybos ir
saugumo srityje, istatymas, neatsiZvelgiant | sustabdymo priezastis, Rangovas
[sipareigoja organizuoti statomo statinio konservavimo darbus.

1225.  Darby sustabdymas nelaikomas Sularties nutraukimu. Rangovas
privalo uZtikrinti savo saskaita, kad visg Darby sustabdymo laikotarp| Darby
rezultatas, MedzZiagos, |ranga bei Priemonés bity apsaugotos nuo sugadinimo irfar
praradimo bei nekelty grésmés Darby vykdymo vietoje/statybvietéje esantiems
asmenims irfar turtui. Rangovui Darbus sustabdZius dél Uzsakovo kaltes Sutarties
Bendryjy salygy 12.2.3 p. numatyta tvarka, Rangovas turi teise reikalauti i
Uzsakovo atlyginti dokumentais pagristus nuostolius, susijusius su MedZiagos,
rangos, Priemoniy, Darby rezultato apsaugoijimo kasty padidéjimu.

1226 Darby vykdymas po Darby sustabdymo Sutartyje nustatyta tvarka yra
atnaujinamas kita darbo dieng po rastisko Darbus sustabdZiusios Salies nurodymo
gavimo.

12.3. Darby apimties/sudéties pasikeitimai
1231, Uisakovas gali pakeisti Darby apimtis/sudét], jeigu:
Jei norint tinkamai uZbaigti Sutartyje numatytus darbusipasiekti Sutarties tiksius,
darby vykdymo eigoje dél objektyviy, naujei SaiSkejusiy aplinkybiy/priezasdiy iskyla
batinybé/poreikis pakeisti Darby apimtj/'sudéti'atlikti papildomus darbus, tokiu Darby
apimties/sudéties pakeiimo atveju, iéskyrus atvejus, jei papildomus darbus,
salygojandius darby kasty padidéjima, reikia atiikti dél Rangovo kaltés. Tuo atveju,
leigu auk&iau nurodytus Darby apimties/sudéties pakeitimus (papildomus darbus)
reikia atlikti dél Rangovo kaltés (jskaitant ir atvejus, kai Rangovas nefinkamai
numate irfar jsivertina reikiamus atiikti darbus/jy apimtis), tame tarpe jei Rangovas
turéjo irfar galejo tokius papildomus darbus numatyti, Rangovas juos atfieka savo
sgskaita, nedidinant Sutartyje numatylos Darby kainos. Darby apiméiy
pasikeitimas/papildomy darby bOtinumas pagrind?iamas dokumentais ir radtu
tap sutarties Sali. Motyvuota sillyma dél Darby apimties
pasikeiimo/papildomy darby bitinybés ir jj pagrindziandius dokumentus gali teikt
bet kuri i§ Sutarties Saliy. Sidlyme dé| Darby apimties pasikeitimo/papildomy darby
privalo bifi nurodyta darby pavadinimai, vienetai, kiekiai, taip pat pateikti
argumentai, pagrindZiantys Darby apimfies pasikeitimo/papildomy darby batinybe,
techniniai sprendiniai (pavyzdZiui, brézinius ir kita) su statybos proceso dalyviy
parasais, fkainiy nustatymo pagrindimas ir skai¢iavimas (vadovaujantis Sutarties
nuostatomis). Jei paleikiuose dokumentuose nustatomi netikslumai  ar
priestaravimai Sutarties salygoms, jie graZinami tikslinti juos pateikusiai Saliai
12.3.2. Darby apimties/sudéties pakeitimai taip pat gali boti atiekami, esant
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymo 97 str. salygoms.

124. Darby Kainos pasikeitimai
124.1.Jei dél Sutarties Bendnjy salygy 123.1. ar 1232 punkie numatyty
priezastiy iSkyla butinybé atiikti papildomus Darbus irar dalies Darby atikimas
Uzsakovui nebetenka prasmés ir tai salygoja Darby kasty pasikeitima, tokiu atveju
atitinkamai (Darby kadty sumazéjimui ar padidéjimui) tokiy kasty suma, nustatyta
remiantis Sutarties dokumentuose numatytais vienetiniai atifinkamy darby jkainiais,
yra iSskaiCiuojama i§ Sutaries Kainos arba prie jos pridedama. Tuo atveju, jei
atitinkamo darbo ar medZiagos jkainis Sutarties dokumentuose nebuvo numatytas,
darbo ar medZiagos kaina nustatoma: konkretaus papildomo darbo jainj
apskaiiuojant jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesdio ir su juo susijusius
mokesius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridetiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios li bdti didesnés uZ veéliausios
redakcijos rekomendacijose dél statiniy igiuoj kainy nustatymo
(rekomendacijos deél statiniy statybos skaidiuoja kainy nustatymo
registrucjamos Juridiniy asmeny, fizinif asmeny _jr“mokslo istaigy parengty
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rekomendacijy dél statiniy skai¢iuojamujy kainy nustatymo registre, kuri Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V|
Statybos produkly sertifikavimo centras) arba uZ bendrg viduting rinkos kaing
(ivertinus visas iSlaidas - tiesiogines ir nefiesiogines), tatiau statybos produkty ir
irengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos ilaides joms [sigyti, o pridetiniy
iSlaidy ir peino dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iMlaidy. Rinkos kainos
nustatomos pasirinktinai vertinus ne maZiau kaip trijy rinkoje esandiy akio subjekty
darbyprekiy kainas, skyrus atvejus, kai rinkoje néra tokiy irfar tiek Okio subjekty.
Siame punkte itvirtintos nuostatos dé! Darby Kainos maZinimo tvarkos taikomos ir
ais atvejais, kai Rangovui sumazinamos Darby apimtys.
Papildomy darby apmokejimui Rangovas atfikty darby akiuose turi nurodyti atlikty
papildomy darby pavadinima, vienetus, kiek, vieneto kaina, bendrg suma, taip pat,
jei papildomy darby kaina nustatoma skaiGiuojant tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, kaip tai numatyla Siame Sutarties punkte, papildomy darby isigijima
pagrindZiancius dokumentus.
1242Tuo atveju, jeigu Darby eigoje daij Darby atikimui reikalingy Prekiy,
Rangovui pateikia Uzsakovas, Darby Kaina, yra maZinama Uzsakovo Rangovui
pateikty Prekiy kaina, numatyta Sutartyje, arba, tuo atveju, jeigu atitinkamos Prekés
kaina Sutartyje nenumatyta - jy isigijimo kaina, su salyga, jeigu fokiam Prekiy
pateikimui ir Darby Kainos maZinimui yra gaunamas Rangovo pritarimas,
12.4.3. Darby Kaina gali bati mazinama esant abipusiam Saliy sutarimui, esant ir
kitoms objektyvioms aplinkybéms, nenumatytoms Sutarties Bendryjy salygy 12.4.1
-12.4.2 punktuose, tame tarpe pasikeitus rinkos salygoms.

125. Darby atlikimo terminy pasikeitimai
1251, Salys susitaria, kad Darby atiikimo terminai gali bati pratesti ik esant
Zemiau nurodytiems atvejams:
125.1.1.  jeigu UZsakovas ne dél Rangovo kaltés (taip pat su juo susijusiy, jam
pavaldziy ar kontroliuojamy asmeny ar subrangovy) sustabdo Darby atiikimg
(Sutarties Bendrujy salygy 12.2.2. p.) ar Rangovas negali vykdyti savo prievoliy dél
UZsakovo kalies iriarba dél kity Uzsakovo pagristomis pripaZinty objektyviy
aplinkybiy (tame tarpe dél to, jeigu dél Uzsakovo kaltés ar objektyviy nuo nei
vienos i $aliy neprilausanciy priezastiy feisés akty nustatyta tvarka
neiSduodamas leidimas statybai), iesiogiai takojanciy darby vykdyma;
1251.2.  jeigu Darby vykdymas sustabdomas dél Force Majeure aplinkybiy.
1251.3. Esant Sutaties Bendnyy salygy 12.5.1.1. bei 125.1.2 punkluose
nurodytoms aplinkybéms Darby atlikimo terminai pratesiami tokiam pat laiko tarpui
(kalendorinémis dienomis), kiek Rangovas negaléjo vykdyti savo prievoliy ar buvo
sustabdyti Darbai dél Siame punkte iSvardinty aplinkybiy, bet ne iigesniam terminui
(kalendorinémis dienomis), nei yra likg nuo Siame punkte Kvardinty aplinkybiy
atsiradimo ki Sutarties galiojimo pabaigos.
125.14.  jeigu Uzsakovo pareikalavimu, kaip tai numatyta Sutarties Bendnyjy
salygy 7.2 p, atlikty pakartotiniy bandymy rezultatai patvirtin, kad Darby rezultatas
alitinka visus leisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darby ar
Sutarties dokumentuose numatytus reikalavimus, tinkamai funkcionuoja, tinkamai
surequlivotas ir néra jokiy kity defekty, Darby atiikimo terminas pratesiamas tiek
kalendoriniy dieny, kiek buvo atliekami Sutarties 7.2. p. numatyti pakartotiniai
bandymai.
125.1.5. jeigu pasikei€ia Darby sudétis dél Uzsakovo kaltes ar dél
objektyviy, nepriklausaniy nuo abiejy Saliy aplinkybiy ir dél Sios priezasties yra
objektyviai bitinas Sutartyje numatyty terminy pratesimas,
126.  Darby apimties/sudéties irfar Kainos irfar atlikimo terminy pasikeiimai
fforminami abiejy Saliy pasiraSomu susitarimu, kurj ruosia UZsakovas. Tuo atveju,
jeigu Rangovas vengia pasiradyti Siame punkie nurodytg i UZsakovo pusés
pasirasyta susitarima (Ly. nepasiraSo jo per 5 darbo dieny laikotarj nuo Uzsakovo
pareikalavimo gavimo dienos, Bskyrus atvejus, kai Uzsakovo paruosto susitarimo
projeklas akivaizdzial prieStaraujaineatitinka Sioje Sutartyle numatyty Darby
vykdymo eigos, apimties, terminy, Kainos koregavimo taisykliy/principy ir Rangovas
pateikia argumentuotg rasytin| nesutikima pasiradyti susitarima, vardindamas jame
motyvuotasipagristas  atsisakymo pasiraSyti susitarima prieZastis), Darby
apimtis/sudetis ir/ar Kaina irfar atiikimo terminai laikomi pasikeitusiais automatiskai
pagal Uzsakovo paruoto susitarimo salygas. Savalaikis susitarimo nepasirasymas
i Rangovo pusés yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu.
127.  Salys susitaria, kad Sios Sutarties attvilgiu tie atvejai irfar aplinkybés,
kurias Rangovas turéjo irfar galéjo numatyti ar jsivertinti Sutarties sudarymo mety,
negali bifti laikomos objektyviomis né nuo vienos i§ Salies nepriklausaniomis
aplinkybémis.
128 Kiti Sutarties salygy keitimai gali boti atiiekami, esant Lietuvos Respubiikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar padto paslaugy srities
perkanciujy subjekty, jstatymo 97 str. salygoms.

13. DARBY PRIEMIMAS - PERDAVIMAS

131, Salys susitaria, kad priimant — perduodant Darbus pagal Sios Sutarties
Bendnyjy salygu skirsnio nuostatas, visais atvejais Atiikty darby akiai (F2), pazymos
apie atlikty darby vertg (F3) ir saskaitos-fakiiros UZsakovui turi biti pateikiami ne
veliau kaip iki Atiikty darby akto sudarymo kalendorinic ménesio 25 dienos,

132, Sutarties Specialiosios salygose nustatytu periodidkumu, ne veéliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamo periodolivykio pabaigos, Rangovas [sipareigoja
parengti bei pateikti Uzsakovui tviinti Sutarties Bendryjy salygy priede Nr. 1
nustatytos formos Atiikty darby akta (F2) Darbams, kuriuos Rangovas tinkamai
atiiko per 5 perioda,

133. Rangovo uZpildytus Afiikty darby aklus Uzsakovas palvitina arba
pareiskia argumentuots nesutikima per Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty
terming, kuris pradedamas skaiiuoti nuo Atiikty darby akto (F2) gavimo dienos.
134, Tuo atveju, jelgu per Sularties Specialiosiose salygose nurodyta teming
Uzsakovas nepatvitina Rangovo pateikio Aflikty darby akto ir nepareiskia
argumentuoto nesutikimo, laikoma, kad Uzsakovas Atlikty darby aki (F2) patvitin
ir kad visi Darbai, nurodyti Atfikty darby akte, atiikti ta apimtimi, kuri nurodyta Affikty
darby akte.

135.  Uzsakovui patvirtinus Afikty darby akta, Rangovas per 2 (dvi) darbo
dienas jsipareigoja pateikti Sutarties Bendryjy salygy priede Nr. 2 nustatytos formos
Pazyma apie afikly darby verte (F3) ir saskaitafakiira Afikty darby akte
nurodytiems atliktiems darbams. AukSgiau Siame punkte nurodytus dokumentus
Uzsakovas patvirtina ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy gavimo dienos.
136.  Jeigu Uzsakovas pagristai patvirtina ir priima tik dalj Atiikty darby akte
nurodyty darby, Rangovas [sipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas pemasyti Atlikty
darby aktq bei pateikti ji UZsakovui kartu su PaZzyma apie atiikty darby verte (F3) ir
atitinkama saskaita-faktira, nurodydamas Siuose dokumentuose tik tuos darbus,
kurie atlikti tinkamai, ir kuriuos patvirtino UZsakovas.

137.  Tuo atveju, jeigu Uzsakovas nepatvirina Rangovo pateikio Atiikty darby
akto dél trakumy, Rangovas privalo jucs iStaisyti per Uzsakovo nurodyta protinga
terming ir i$ naujo organizuoti Darby priémima - perdavima,

138.  Uzsakovas Afiikty darby akiais prima Darbus i§ Rangovo pagal apimt
Afity darby akiai yra fikiai juose nurodyty Darby affikimo apimély fakig
patvirtinantys dokumentai, tatiau jie néra ir jokiais atvejais negali biti traktuojami
kaip Darby atlikimo tinkamumo ir/ar kokybes irfar baigtumo patvirtinimas.

139.  Darbai yra laikomi tinkamai atiiktais tiktai Salims patvirtinus Galutin] darby
priemimo-perdavimo akta, kurio forma pateikiama Sutarties Bendrujy salyay priede
Nr. 1. Galutinis darby priémimo - perdavimo aktas patviina Darby atikimo ir
kokybes tinkamuma, baigtuma, atiikima Sutarties salygoms bei Objekto afsitiktinio
Zuvimo ar sugedimo rizikos peréjima UZsakovui,

13.10.  Galutin] darby priémimo — perdavimo aktg Rangovas parengia bei pateikia
Uzsakovui tvirtinti kai: a) atfikti visi Sutartyje numatyli Darbai, iSskyrus smulkius
Darbus, kuriy neatlikimas netrukdo tinkamai eksploatuoti Objekto i kuriy jvykdyma
Uzsakovas leidzia atidéti Galutiniame darby priémimo — perdavimo akte nurodytu
ferminu, bei Objektas/Objekto statyba teisés akty nustatyta tvarka yra uZbaigtas
(pripaZjstamas finkamu naudof) , b) Rangovas pateikia Uzsakovui priimting
garantinio laikotarpio garantijg/laidavimo radts, iSskyrus atvejus, kai Rangowvui
prievolé pateikii Siame punkte numatyta uHikrinimo priemone  Sutarties
Specialiosiose  salygose nenumatyta; c) pateikta wvisa techning Objekto
dokumentacijg; d) tinkamai jvykdyti kiti Sutartyje numatyti isipareigojimai.

13.11. UZsakovas finkamai parengty bei pateikia Galutin| darby priémimo —
perdavimo aktg patvirtina arba pateikia motyvuota atsisakyma tvirtinti per Sutarties
Specialiosiose safygose numatyts terming nuo jo gavimo.

14.  ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SALYGOS

141. Jeigu Sutarties Specialiosiose salygose nenurodyta kitaip, Rangovas
Darbus atiieka be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Rangovui mokejimai vykdomi
uZ faktiskai atiktus ir Uzsakovui priduotus darbus, mokéjimus atlickant ne veliau
kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos - faktiros gavimo
dienos, UZsakovas, atsizvelgdamas | Sutarfies sudétinguma bei specifika turi teise
pratesti mokéjimo terming iki 60 (SeSiasde3imt) kalendoriniy dieny nuo PVM
saskaitos - fakiros gavimo diencs. | PVM saskaitas — faktiras gali boti jtraukiami
tiktai Uzsakovo priimti darbai.

14.2. Jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis salygomis, Rangovas Darbus
aflieka UZsakovui mokant avansinj (-ius) mokéjima (-us), tokiu atveju Sutarfies
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio nuo Kainos/ar jos dalies, avansinj (-ius)
mokéjima (-us) UzZsakovas atlieka per Sutarties Specialiosiose salygose nustatytos
trukmés darbo dieny terming, kuris pradedamas skaiciuoti po to, kai Rangovas
pateikia Uzsakowui ekvivalentings sumos saskaita avansiniam mokéjimui ir pateikia
UZsakovui avansinio mokéjimo uZtikrinima avansinio mokéjimo dydziui pagal
Sutarties Specialiose salygose numatytas salygas. Saskaity avansiniam(-s)
apmokéjimui(-ams) bei avansinio mok&jimo uztikrinimg Rangovas pateikia per
Sutarties Specialiosiose salygose numatyts terming,

14.3. Jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis salygomis, Rangovui yra
atliekamas avansinis (-iai) mokéjimas (-ai), tokiu atveju kiekvienos Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka pateiktos PVM saskaitos - faktiros Kainos suma be PVM
pirmiausia yra dengiama i§ sumokéto avanso Sutarties Specialiosiose salygose
nurodyto dydZio procentu. Likusi(-ios) PVM saskaitos — faktiros Kainos suma(-0s)
(kuriy nepadengia avansas) ir visa PVM sgskaitoje - faktiiroje nurodyta PVM suma,
kuriai teises akly nustatyta tvarka netaikomas atvirkstinio PVM apmokestinimo
mechanizmas, sumokama tiesiogiai Rangovui.

144, Sutarfies Bendruyjy salygy 14.1., 14.3 punktuose nustatyta tvarka
mokejimai vykdomi tol, kol Rangovui sumokama Sutarties Specialiosiose salygose
numatyta Kainos dalis procentais. Likusi Kainos dalis procentais, nurodyta Sutarties
Specialiosiose salygose, sumokama ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo Galutinio perdavimo-priémimo akta bei PVM saskaitos — faktiros gavimo
dienos. Uzsakovas, atsizvelgdamas | Sutarties sudétinguma bei specifika turi teise
pratesti mokejimo terming ki 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo_Galutinio
perdavimo-priémimo akto bei PVM saskaitos — faktliros gavimo dienos.

Vizuota el, parasu —
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145.  Tuo atveju, jeigu po Aliikty darby akio pasiasymo paaiskéja, kad
Rangovas tam tikry darby neatfiko ar atiiko nepilnai, bet juos ffrauké | afitinkama
Atlikty darby aklg, Uzsakovas turi teise kit atsiskaitymo ménes| afitinkama suma
sumazinti Uzsakovo Rangowui mokéting suma pagal pastarojo afitinkama suma
pateikia sumazintg pateikiamy Atiikty darby akia ir krediting PVM saskaitg — fakiara,
|vykus Siame punkte numatytoms aplinkybéms, Rangovas privalo pateikti sumaZintg
Atlikty darby akia ir krediting PVM saskait - faktirg ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo gavimo dienos.
146. UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus, jeigu Rangovas:
146.1. Nepateikia Sioje Sutartyje numatyty utikrinimo priemoniy ar civilinés
atsakomybés draudimy polisy;
NeiStaiso atfikty Darby defekty;
Atsilieka nuo tarpiniy ar galutiniy Darby afiikimo terminy;
Nevykdo Statybos darby vykdymo protokoluose nurodomy darbuy,
nesilaiko terminy bei kity reikalavimy;
Pasalings defekius, neuZtikrina/nesilaiko visos darby apimties kokybes
reikalavimy
14.7.  Ugsakovas turl teisg iSskaiciuoti i§ Rangovui pagal Sutartj mokétiny sumy
pagristo dydZio sumas (arba sulaikyti ju mokéjima) nuostoliams bei kiems jo
reikalavimams pagal Sutart] atlyginti, taip pat sumas Darby nustatytiems defekiams
paalinti. Visos pagal Sutart] Uzsakovui Rangovo priklausangios mokeéti netesybos
ar nuostoliy atiyginimo sumos, gali biti dengiamos ne ginéo tvarka UZsakovo pagal
Sutart] Rangovui mokamy ar priklausanciy moketi mokejimy saskaita, tai yra,
Uzsakovui vienaSaliskai jskaitant vienars| prieSpriesinj reikalavima atitinkamai
sumai, i§ anksto apie fai informuojant Rangova,

15. KOKYBES GARANTIJOS
15.1.  Garantinis terminas Sutarties pagrindu atiikiems statybos darbams yra 5
metai, pasiéptiems darbams — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose pasléptuose
darbuose tyCia pasiépty defekty - 20 mety Darby vykdymui panaudoty
(sumontuoty) ir pagal Sutartj pristatyty Prekiy garantinis terminas — pagal gamintojo
garantijg, bet ne trumpesnis kaip Sutarfies Specialiosiose salygose irfar Techninése
salygose nurodytas laikotarpis.

15.2.  Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties Bendryjy salygy 15.1. punkte, yra
suteikiami bei apima visus Darbus, jiems panaudotas MedZiagas, |rangq bei
Priemones, o taip pat visas jy sudéines dalis, iSskyrus toms greitai besidévingioms
Medziagoms, |rangai bei Priemonéms, kurioms, remiantis Sutarfies Specialiosiomis
salygomis irfar Techninemis salygomis, garantija netaikoma, o taip pat iskyrus
alvejus, kai, remiants Sutarbes Specialiosiomis salygomis irfar Techninémis
salygomis, atitinkamoms MedZiagoms ar Darbams taikoma trumpesnés trukmés,
lyginant su nurodyta Sutarties 151 punkte, garantia. Garantiniai terminai
pradedami skaiciuoti nuo Galutinio darby priémimo - perdavimo akto pasirasymo
dienos.

153.  Garantija netaikoma, jeigu Rangovas jrodo, kad Darby trikumai atsirado
dél UZsakovo kaltés, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas
eksploatuojant Objekia, arba treiyjy asmeny velksmy, arba nenugalimos jégos
aplinkybiy, arba Ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutarfies Specialiosiose
salygose. Garantiniu laikotamiu UZsakovas turi teise savarankiskai keisti ar
sutvarkyti [rangos dalis su trukumais irfar Salinti kitus Darby irfar Prekiy defektus tik
tuo atveju, kai yra gautas bet kokia forma (jskaitant ir elektronine) raSytinis Rangovo
sutikimas arba Sutarties Bendryjy salygy 155 p numatytu atveju bei laikantis
Sutarties Bendrujy salygy 15.5 punkte nustatytos tvarkes, iSskyrus atvejus, jei
neatidéliotinas trikumy/defekty pasalinimas reikalingas siekiant ivengti ar
sumazinti dél tokiy trikumy ar defekty atsiradusia ar gresiandia zalg arba avaria.
154. Rangovas pilnai ir visa apimtimi atsako, kad Darbams atiikii bty
panaudotos tokios Medziagos, [ranga, Priemonés, kuriy savybés per ekonomiskai
pagrista Darby rezultato (Objekto) naudojimo trukme uZtikrinty esminius statinio
reikalavimus, numatytus galiojanciuose teisés aktuose.

15.5.  Rangovas iki Galutinio darby priémimo-perdavima akio pasiraSymo, o taip
pat garantiniu laikotarpiu iSaiSkéjusius trokumus (defekius) sipareigoja pilnai
pasalinti ne véliau kaip per Sutarties Specialiosiose salygose numatyts arba per
atskirai su UZsakovu rastu suderintg terming. Jeigu Rangovas nepasalina Uzsakovo
nurodyty trikumy (defekty) per $iame punkte nurodyta termina, Uzsakovas gali pats
pasalinti trikumus (defektus) arba pasamdyti treciuosius asmenis trokumams
(defektams) pasalinti. Tokiu atveju Rangovas privalés atyginti Uzsakovui visas jo
patias iSlaidas ir nuostolius, susijusius su trikumy (defekty) uzfiksavimu irfar
pasalinimu bei dél trokumy (defekty) nepaalinimo atsiradusig Zala/nuostolius. Uz
UzZsakovo pasitelkto treciojo asmens atiikty trakumy (defekty) pasalinimo darby
kokybe atsako Siuos trikumy (defekty) paSalinime darbus atlikes tretysis asmuo.
Visos Siame punkte numatytos nuostalos taikomos ir dél Rangovo atlikty darby
paaiskejusiy trikumy (defekty) padarytos Zalos atitaisymui/pagalinimui.

156. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby/Darbams atiikti panaudoty
(sumontuoty) Prekiy defektams, garantinis laikotarpis tai DarbyPrekiy daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranesimo apie defekius gavimo
dienos iki visiSko defekty pa3alinimo diencs. Po visidko defekty paSalinimo
garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai
Darby, jiems panaudoty Prekiy komplekiuojamoji detalé pakeitiama garantiniu
laikotarpiu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks &ia Sutartimi
yra nustatytas afiinkamiems Darbams (garanfijos terminas tokiai detalei
skaiGiuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo Uzsa ienos).
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15.7. UZsakovas turi teise pareikSti reikalavimus dél trokumy (defekty)
pasalinimo, o taip pat remtis tiek akivaizdZiy, tiek ir paslépty trikumy (defekty) faktu
visa garantin| termina, net ir fais atvejais, jeigu UZsakovas priémé darbus jy
nepatikrings.

16.  DRAUDIMAI, UZTIKRINIMAI

16.1.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti Rangovo civiling atsakomybe privalomuoju
draudimu, toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby atikimo
laikotarpiu bei Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta laikotarp] nuo Darby
pabaigos ir afitikii Lietuvos Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus.
Rangovas taip pat privalo pateikti UzZsakovui per Sutarties Specialiosiose salygose
numatyta terming, Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj
(polisq) bei jo apmokejima patvirtinancius dokumentus. [vykus draudiminiam jvykiui,
Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo iSmokos pagal
draudimo sutart] (polisa) iSmokgjimo dienos privalo atstatyti draudimo suma iki
Sutarties Specialiosiose salygose nurodytos pradinés draudimo  sumos,
papildydamas draudimo sutart] (polis) arba sudarydamas naujg draudimo sutartj
(polisa) ir pateikii atitinkamus jrodymus Uzsakovui. Remiantis civilinés atsakomybés
draudimo sutartimi (polisu) franéizé vienam draudiminiam jvykiui privalo bti ne
didesné kaip nurodyta Sularties Specialiosios salygose. Jeigu Rangovas per
Sutartyje nurodytus terminus Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudZia savo civilinés
atsakomybes, Uzsakovas turi teise pats apdrausti Rangovo civiline atsakomybe,
iSskaitant 8 Rangowui uZ Darbus moketiny sumy Uzsakovo sumokétas draudimo
[mokas bei kitas pagal atitinkama draudimo sutartj mokétinas sumas.

16.2.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo draudimo bendrovéje apdrausti projektuotojo civiline  atsakomybe
privalomuoju draudimu, arba tokiu draudimu turi apsidrausti Rangovo samdomi
Subrangovai (jei projekiavimo darbams Rangovas pasitelks subrangovus), toks
draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visu Darby afiikimo laikotarpiu bei
Sutarties Specialiosiose salygose nurodyta laikotarpj nuo Darby pabaigos Ir atiikti
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Rangovas tip pat
privalo pateiki UZsakovui per Sutarties Specialiosiose salygose numatyta termina,
projektuotojo civilines atsakomybés privalomojo draudimo sutartj (polisa) bei jo
apmokéjimg patvirtinanéius dokumentus arba, jei pareigg apsidrausti Siame
Sutarties punkte nurodytais draudimais turi Rangovo samdomi Subrangovai,
Rangovas privalo uitiknnti, kad Subrangovai tokiais draudimais apsidrausty, o
esant Uzsakovo prasymui, pateikti per 10 (desimt) kalendoriniy dieny UZsakovui
atiinkamus polisus (ar jy kopijas) bei jy apmokéjima patvitinan&ius dokumentus.
Ivykus draudiminiam {vykiui, Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo
dienas nuo iSmokos pagal draudimo sutartj (polisa) mokejimo dienos privalo
atstatyti (arba jpareigoti tai padaryti Subrangovus) draudimo suma iki Sutarties
Specialiosiose salygose nurodytos pradings draudimo sumos, ir pateikti atitinkamus
rodymus Uzsakovui. Remiantis civilinés atsakomybés draudimo sutartimi (polisu)
franéizé vienam draudiminiam jvykiui privalo biti ne didesné kaip nurodyta Sutarties
Specialiosios salygose. Jeigu Rangovas arba Subrangovai per Sutartyje nurodytus
terminus Sutartyje nustatyta tvarka neapdraudzia savo civilinés atsakomybés,
Uzsakovas tuni teisg pats apdrausti Rangovo/Subrangovo civiling atsakomybe,
iskaitant § Rangovui uZ Darbus mokétiny sumy UZsakovo sumokétas draudimo
imokas bei kitas pagal afitinkama draudimo sutartj mokétinas sumas.

163, Tuoatveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis salygomis, Rangovas
privalo pateikli Uzsakovui priimtino banko garantija(-as) (banko garantijoms visais
alvejais taikomi besalygiSkumo ir neatSaukiamumo kriterijai), irfarba draudimo
bendroves iSduotg (-us) laidavimo rasta (-us) (avansinio apmokejimo irfar sutarties
jvykdymo irfar  garantinio laikotampio) Rangovas privalo uikinti, kad Sios
garantiios/laidavimo rastai afitikty Sutarties Specialiosiose salygose numatytus
reikalavimus dél galiojimo termino, sumos, o taip pat kitus Sutartyje numatytus
reikalavimus. Rangovo Uzsakovui pateikiamy garantiju/laidavimo radty dalyku turi
biti Rangovo prievoliy pagal Sutarfies dokumentus nejvykdymas ar nefinkamas
ivykdymas. Garantijos/laidavimo rastai privalo fsigaliofi jy iSdavimo diena. Kartu su
garantijos/laidavimo rasty originalais Rangovas privalo pateikti Uzsakovui tinkamai
patvitintus laidavimo/garantijos sutarties nuoradus bei tokiy rasty bei sutardiy
apmokejima_patviinanéius dokumentus. Jei Sutarties Specialiosiose salygose
nenumatyta kitaip, Rangovui suteikiama teisé patiam nuspresti, ar pateikti banko ar
draudimo bendrovés iSduodamas Sutaries Specialiose salygose nurodytas
utikrinimo priemones. Esant Uzsakovo rasytiniam sutikimui, vietoj $iame punkte ir
Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty banko irfar draudimo bendrovés
iSduodamy garantijy/laidavimo radty, Uzsakovui gali biti pateikiamos kity UZsakovui
priimtiny treciujy asmeny garantijos/laidavimai UZsakovui priimtinomis salygomis.
Pagal §] Sutarties punkiz Rangovo pateikias banko garantijos/draudimo bendrovés
iSduoto laidavimo rasto, kurio terminas dar néra pasibaiges, originalas, gali biti (bet
neprivalo) grazintas Rangowui jo praSymu, fik tokiu atveju, jei Rangovas yra
tinkamai jvykdes visus Sutartyje numatytus Darbus bei Salims pasiraSius Galutinj
darby priémimo - perdavimo akia (iskyrus atvejus, kai Sutartis pasibaigia
nepasiradius Galutinio darby priémimo-perdavimo akto pvz. Sutarfiai nutrikus
Sutarties 21.6 bel 21.7. punkty pagrindais), minéta dokumentg graZinant Rangowui
per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Rangovo pradymo gavimo.

164.  Tuo atveju, jeigu, remiantis Sutarties Specialiosiomis salygomis, Rangovui
atliekami keli avansiniai mokéjimai, tokiu atvejyfuri biti pateikiami atskiri avansinio

apmokejimo QWW ﬁﬂa ' ru su tinkamai patvirtintais
VSLSK 30




garantijos/laidavimo sutarties nuoraSais dél kiekvieno avansinio mokéjimo bei tokiy
rasty bei sutarCiy apmokéjimg patvirinandius dokumentus. Tuo atveju, jeigu
Sutarties Specialiosiose salygose numatyta, kad avansinio mokéjimo panaudojimas
gali Dbdli ultivinimas Sutarties jwkdymo garantjaflaidavimo radtu ir
bankas/draudimo bendrové Bduoda Sutarties jvykdymo garantiia/laidavimo rasta,
Su avansinio mokéjimo panaudojimo uZtikrinimu, tokiu atveju Rangovas pateikti
atskiro (-y) avansinio apmokejimo garantijos/laidavimo rasto (-y) neprivalo.

165.  Jeigu Rangovo ar projekiuolojo civilinés atsakomybés privalomasis
draudimas bei avansinio mokéjimo/ Sutarties jvykdymolgarantinio laikotarpio
laidavimo radtas/garantja pasibaigia anksiiau, negu numatyta Sutarties
Specialiosiose salygose, jskaitant, bet neapsiribojant, kai Darby atlikimo terminas
yra pratesiamas ar Darbai uZsitesia faktiékai, tai Rangovas ne véliau kaip 20
(dvidesimt) darbo dieny iki ciilnés atsakomybés privalomojo draudimo ir
garantijos/laidavimo rasto galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti ar
amaujini  5ig civiinés atsakomybés privalomojo draudimo  sutar i
garantijos/laidavimo rasta bei pateikti Uzsakovui tal patvirtinangius dokumentus,
166.  Salys jtvirina, kad pries pateikiant Uzsakowui laidavimo irlar garantijos
raty originalius egzempliorius, ju kopijosftekstai turi biti pateikti Uzsakovo Sutarties
Specialiose salygose nurodytam kontakfiniam asmeniui.

17.  ATLIEKU TVARKYMAS

171, Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:
17.1.1. paskirti Rangovo atsakinga darbuotoja, kuris bus atsakingas u2
Rangovo veikloje susidaranciy atiieky tvarkymo organizavima ir kontrole laikantis
Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimy;

17.1.2.  pagal Sios Sutarties Bendryly salygy 4 priede pateikta forma sudanyti ir
suderinti su UZsakovu Atfieky valdymo plana;

1743 raSiuoti savo veikloje susidarandias atliekas:

1714, uitknnti, kad atiieky saugojimas afitikty aplinkos apsaugos,
priegaisrinés saugos, darbuotojy saugos ir sveikalos reikalavimus;

17.15. savo veikloje susidaranias atiiekas talpinti | savo, tam tikslui numatytus
konteinerius, maiSus ar kitas saugojimo talpas (foliau vadinama konteineriai);

17.16.  konteineriuose laikinai atliekas sandéliuoti tik su Uzsakovo atsakingu
darbuotoju rastu suderinioje teritorijoje (vietoje) arba atlieky saugojimo vietose,
numatytose Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

dalyje;
1717 darby vykdymo metu priZiaréti iskirta teritoria, kad ji bty tvarkinga;
17.18. laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelian&ius pavojaus

Zmoneéms bei aplinkai. Siuos konteinerius pazenkiinti pagal Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy (toliau vadinama Taisyklés)
reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti Rangovo pavadinima,
Rangovo atsakingo darbuctojo varda, pavarde ir telefono numerj;

17.1.8.  utikrinti, kad atliekos bity sandéliuojamos tik konteineriuose (i§skyrus
atvejus, kuomet su UZsakovu i§ anksto rastu suderinama kita nei konteineriuose
atiieky sandéliavimo tvarka);

17.1.10.  organizuoti savalaiki susidariusiy atiieky Bvezima;

17111, iSveZant pavojingas afiekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSradyti
pavojingy atiieky lydradt, siuntéju nurodant Rangova, o atiisky gamintou -
Uzsakova, skiiaustuose nurodant objekta, kuriame susidaré atiekos. Atsakingu uz
atlieky siuntéjg turi pasiraSyli Rangovo atsakingas darbuotojas, 0 uZ gamintojg -
Uzsakovo atsakingas darbuctojas:

17112 perdawus pavojingas atiiekas atlieky tvarkytojui ir gavus pasirasyta
pavojingy atlieky lydraséio egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinanéios, kad
atliekas priémé atieky tvarkytojas, jo kopiig per 5 (penkias) darbo dienas perduoti
Uzsakovo aisakingam asmeniui;

17.1.13.  perdavus nepavojingas atiiekas atlieky tvarkytojui, krovinio vaztarastio
kopijg per 5 (penkias) darbo dienas perduoti UZsakovo atsakingam asmeniui:
17.1.14.  baigus Darbus, Uzsakovo atsakingam darbuotojui priduoti tvarkinga,
laikinam atlieky saugojimui isskirtg teritorija. Iki laikinam atiieky saugojimui iSskirtos
teritorijos pridavimo Uzsakovo atsakingam darbuotojui ir atfieky iSveimo, uz at
saugojimui  iSskifos teritoriios prieZiora ir Rangovo veikioje susidarangiy
(susidariusiy) atlieky tvarkymg laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés
akty reikalavimy atsakingas Rangovas;

17.115.  paZeidus aukiGiau nurodytus reikalavimus, atsakyli Lietuvos
Respublikos teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansiskai atlyginti Uzsakovo, jo
darbuotojy ar treciyjy asmeny patirta Zalg dél Rangovo veiklos UZsakovo teritorijoje.

18. DARBUY SAUGA

18.1.  UZsakovo atstovas ar techning priezidra atiekantis subjektas jeigu Salys
nesusitaria kitaip ir/ar kitaip nenumatyta Sutartyje:

1811, Rangovui pateikus prasyma ileidZia potvarkj leidziantj Rangovo
darbuotojams atfikii Sutartyie numatytus darbus (ne véliau kaip fikus 3 (trims)
dienoms iki Darby pradZios);

18.1.2 instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytoja (us) pries
Darby pradzia;
18.1.3. priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamg ar rekenstruojamg

irenginj ir Darbo vietoje esamus prie3gaisrinj inventoriy, kelimo mechanizmus,
ap3vietimo finklus ir kita jrangq prie§ darby pradzia;

18.14. pateikia Rangovui reiijamus dokumentus nurodymui iradyti (kai
nurodymus iSraso Rangovas);

181.5.  i5rao ir iSduoda Rangovui bendrg nurodyma, skirdamas Darbo zona,

teritorijg arba iSduoda akta - leidima (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00

nustatyta tvarka);

1816.  leidZia dirbti pagal:

18.1.6.1. Rangovo iraSyla nurodyma ar iSduotg pavedima dirbti UZsakovo
elektros jrenginiuose;

18.1.6.2. UZsakovo iradyta bendrg nurodyma, nurodyma, pavedimus (Silumos
frenginiuose).

18.1.7.  Rangovui baigus Darbus, priima pagal akius i§ Rangovo Darbo vietoje

esamus: prieSgaisrin| inventoriy, kélimo mechanizmus, apsvietimo tinklus ir kitg

frangg;
18.1.8. pastebéjes, kad Rangovo darbuolojai nevykdo saugos taisykiiy,
prieSgaisriniy saugos taisykliy reikalavimy bei nustadius kitas ;
sudarandias grésme darbuoiojy saugumui (darbuotojas darbe neblaivus, apsvaiges
nuo narkotiniy ar foksiniy medziagy ir kt.), Uzsakovo turtui i§ Rangovo darbuotojy
atima leidima jeiti | Uzsakovo teritorifg ir ateityje Siy darbuotojly nebejleidzia |
Uzsakovo teritorijg;
181.9.  ftikrna Rangovo darby vadowy isduotus nurodymus darbams elektras
irenginiuose.
182. Rangovas:
18.2.1. pateikia Uzsakovui ne véliau kaip 3 (tris) dienas pries Darby pradzia
darbuotojy sarasa, turiniy teise bati darby vadovais, darby vykdytojais, brigados
nariais, nurodant jy pareigas ir kvalifikacija. Pavojingy darby ir darby su potencialiai
pavojingais jrenginiais darbuotojy pareigas ir kvalifikaciia.
18.2.2. ultikring, kad jis pats, jo darbuotojai, pasitelidi Darby atikimui asmenys
(iskaitant subrangovus ir jy darbuotojus) turés saugias ir sveikas darbo salygas
{tame tarpe apripinti pimosios pagalbos rinkiniais), bus tinkamai instruktuoti,
blaivis (ty. efilo alkoholio koncentracia jy kraujyje nevirfys 0,0 promilés),
neapsvaiges nuo narkotiniy ar kitokiy psichotropiniy medziagy, laikysis
priesgaisriniy bei darbuotojy saugos ir sveikatos taisykliy, vykdys saugaus Darby
atlikimo UZsakovo objektuose reikalavimus, numatytus Sioje Sutartyje. UZsakovas
turi teise uisakovo feritorijos ribose alkotesteriu patikrinti Rangovo darbuotojy
blaivuma,
18.2.3. i8duoda nurodyma, pavedima dirbti Uzsakovo elektros jrenginiuose.
18.2.4 prie3 pradedant darbus sudaro ir suderina su Uzsakovu jrengimy, Darbo
viety, saugiy peréjimy, krovininiy srauty, Rangovui iSskirtos teritorijos, patalpos,
remontings jrangos, iSdéstymo schemas;
18.2.5. uitikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopéios, pakélimo
irengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita ranga bei jrengimai baty laikomi
saugioje, su Uzsakovu suderintoje vietoje ir naudojami laikantis norminiy teisés akty
reikalavimy,
18.2.6. priima i§ Uzsakovo pagal akius remontuojama ar rekonstruojama jrenginj ir
Darbo vietoje esamus prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apsvietimo
tinklus ir kita jrang pried Darby pradZia;
18.2.7. atiiekant Darbus Silumos jrenginivose gauna i§ UZsakovo akta-leidima
(vykdant tik statybos darbus) bendra nurodyma, nurodyma, pavedima Darby
atlikimui, Sduoda tarpinius nurodymus;
18.28. prieS darby pradZia, Uzsakowui pareikalavus arba darbus vykdant
sudétingomis salygomis arba jei tai numatyta Sutartyje, ruo$ia Darby vykdymo
projektus, technologines korteles, technines salygas, bendra darby grafika, bendras
darby saugos priemones;
18.2.9. instruktuoja savo darbuotojus;
18.2.10. priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius ir Darbo vietoje
esamus prieSgaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apsvietimo ftinklus ir kitg
iranga baigus Darba;
18.2.11. atsakingas uz visus dél Rangovo kaltés vykusius Rangovo darbustojy
Uzsakovo teritorfjoje nelaimingus atsitikimus, suZeidimus, suzalojimus, avarijas ir
kitus panasius atsitikimus. Tokie jvyke nelaimingi atsitikimai tiriami pagal Lietuvos
Respublikoje galiojancius norminius teisés aktus dalyvaujant Uzsakovo jgaliotam
asmeniui;
18.2.12. utikrina, kad nepaliks neuzbaigto arba dalinai uzbaigto Darbo nesaugiose
salygose arba fokiose aplinkybése, kurios galéty pakenkti Darbui, sugadinti
irengimus. Rangovas privalo testi Darbus tol, kol bus pasiektas saugus jy vykdymo
etapas.
18.3.  Rangovo Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) prieé Darby pradzia
privalo iSklausyti Uzsakovo instruktaZo.
184.  Rangovo darby vadovas priémes i§ leidZianéiojo Darbo vieta, atsako uz
saugos bei sveikatos darbe priemoniy tiksfinguma ir pakankamuma,
185.  Rangovas nedelsiant turi pranedti Uzsakovo atstovui apie nelaiminga
atsitikima darbe, pavojingas aplinkybes (incidenta), &kilusias darbo eigoje, arba
apie Zala, daroma UZsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.
186. Rangovas privalo vykdyti Uzsakovo parengty lokaliniy teisés akly (tame
tarpe .Darby elektros jrenginivose omganizavimo ir vykdymo tvarka®, Darby
atliekamy aukStyje tvarka® ir pan.) reikalavimus.
18.7.  Rangovo darbuotojai dirbdami Uzsakovo teritorijoje privalo dévéti &varius
bei tvarkingus darbo drabuZius bei avalyne. Ant darbo drabuZiy turi biti jmonés
pavadinimas. Darbuotojai privalo ne ti dibti be asmeniniy apsauginiy
priemoniy, kai to rekalauja ir sveikatos norminiai teisés aktai,
naudoti jas darbo metu.
Vizuota el. parss




18.8. Jei Sutaries Specialiosiose salygose nenumatyta kitaip, statinio
projekiavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy ir statinio statybos saugos ir
sveikatos darbe koordinatoriy skiria Rangovas.

19.  KITI SALIY |SIPAREIGOJIMAI

19.1. Rangovas jsipareigoja laiku gauti visus reikiamus leidimus, sutikimus,
pazymas, paZyméjimus, rezoliucijas, jsakymus atlikti Darbus, iSskyrus tuos, kuriues
pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikli UZsakovas: apie Darbus informuoti
reikiamas tamybas, Zinybas kitas institucijas, jeigu t3 biftina padaryti pagal teisés
aktus arba kitus imperatyvius dokumentus; nepradéti vykdyti jokiy Darby, kol néra
gautas Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, paZyma, paZyméjimas,
rezoliucija, jsakymas ar kitas bitinas dokumentas. Tuo atveju, jeigu néra gautas
atitinkamas Darby vykdymui reikalingas leidimas, sutikimas, pazyma, paZyméjimas,
rezoliucija, jsakymas ar kitas bitinas dokumentas, kurj, remiantis Sutartimi, privalo
pateiktilgauti Uzsakovas, Rangovas privalo apie tai informuoti Uzsakova rastu.

192.  Rangovas [sipareigoja Darbus vykdyti savo rizika ir prisimti atsitiktinio
Darbykurios nors jy dalies, o taip pat Prekiy praradimo arba sugedimo rizika visu
Sutarties/jos nuostaty galiojimo/vykdymo laikotarpiu iki Galutinio darby priémimo —
perdavimo akto pasiradymo.

19.3.  Vykdant Sutarij Rangovas privalo laikytis UZsakovo Integruotos vadybos
sistemos politikos, nurodytos Sutarties Bendnyjy salygy priede Nr. 5 bei vie3ai
publikuojamos UZsakovo internetiniame tinklapyje adresu: htto:/iwww litesko It

194, Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis Uzsakovo Socialinio atsakingumo
principy, publikucjamy vieSai UZsakovo intemetiniame tinklalapyje adresu:
hito/’www iitesko ! bei Sutarties Specialiyjy salygy prieduose .Sociaiinio
alsakingumo jsipareigojimal’ arba ,Socialinio atsakingumo principai tiekéjams”
nurodyty reikalavimy, jei tokie priedai yra pridedami prie Sutarties.

20. ATSAKOMYBE

20.1.  Jeigu Uzsakovas nesumoka Rangovui priklausanéiy sumy Sioje Sutartyje
nustatytais temminais ir per 30 (trisdedimt) dieny nuo Rangovo radytinio
pareikalavimo gavimo dienos nepa3alina paZeidimuy, UZsakovas, Rangovui
pareikalavus, moka Rangovui 0,02% dydZio delspinigius nuo lakku neapmokétos
sumos uZ kiekviena po Siame punkte nurodyto 30 dieny termino uZdelsta diena.
202. Rangovui uzdelsus pradéti irfar uZbaigfi Darbus ar jy dalj Sutartyje irfar
Grafike nurodytais terminais, Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo sumoketi
Uzsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos uz kiekviena pavéluots
kalendoring diena, pradedant nuo sekancios dienos, kai Rangovui pagal Sutarfj kyla
prievole pradéti irfar uZbaigti Darbus ar jy dalj. Rangovui uzdelsus pradéti irfar
uzbaigti Darbus ar jy dalj Sutartyje irfar Grafike nurodytais terminais iigiau nei 7
(septynias) kalendorines dienas, Rangovas, Uzsakowui pareikalavus, privalo
sumoketi Uzsakovui bauda, lygig 0.2 % nuo visos Sutarties Kainos uZ kiekvieng
papildomai pavéluota kalendoring diena.

20.3. Rangovui uZdelsus patelkti nepateikus (nepratesusineatnaujinus) arba
pateikus nefinkama civilinés atsakomybés draudimo sutart (polisa) ar savo prievoliy
[vykdymo utikrinimo priemone, numatytg Sioje Sutartyje, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, privalo sumoketi Uizsakovui bauda, lygia 0,02 % nuo visos Sutarties
Kainos uZ kiekvieng pavéluoty ar nepateikimo Sutartyje nustatytais terminais
kalendorine dieng nuo pareikalavimo pasalinti paZeidimus dienos.

204. Uz neatiiktus, netinkamai atliktus Darby trakumy (defekty) $alinimo darbus,
jskaitant ir garantiniu laikotarpiu, Rangovas Uzsakovui pareikalavus, privalo
sumoketi Uzsakovui Sutarfies Specialiose salygose numatyto dydZio baudg uz
kiekvieng dieng uZ kiekviena atvejj.

205.  Rangovas, paZeidgs pareiga dalyvauti susirinkimuose, jei tokio dalyvavimo
nepaleisina objektyviomis nuo jo nepriklausangiomis priezastimis, irfar vykdyti
susirinkimy protokoluose uZiksuotus sprendimus, uZ kiekviena Sios pareigos
pazeidimo fakta UZsakovui pareikalavus privalo sumokéti Uzsakowui 290(dviejy
Simty devyniasdeSimties) euny bauda,

208.  Rangovas, per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darby uzbaigimo nepasalings
statybiniy SiukSliy arba nejvykdes Bendnyjy salygy 17 skyriuje numatyty atiieky
tvarkymo reikalavimy, uZ kiekvieng uZdelstg dieng iki paZeidimas bus padalintas,
Uzsakovui pareikalavus, privalo sumokéti Uzsakovui 15 (penkiolikos) euny bauda,
207. Tais atvejais, kai Uzsakovo galioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai irfar tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo
metu girtauja irfar yra apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/ar psichotropiniy
medziagy, Rangovas moka UzZsakovui 870 (a$tuoniy $imty sepiyniasdesimties)
eury baudg uZ kiekvieng apsvaigusi nuo minéty medziagy asmenj kiekvienu tokio
fakto nustatymo atveju. Apsvaigimolgirtumo faktas ufiksuojamas surasant aka, |
apsvaigimo/girtumo fakio uZfiksavima turi biti kviegiamas ir Rangovo atstovas, kuris
| Uzsakovo nurodyta vieta Rangovo darbuotojy irfar trediyjy asmeny, uz kuriuos
atsakingas Rangoves, apsvaigimofgirtumo faktui ufiksuoti privalo atvykti per
maksimaliai trumpa, ne ilgesn| kaip 2 (dviejy) valandy nuo UZsakovo kvietimo
telefonu/elektroniniu pastu terming, Tuo atveju, jeigu Rangovas per Siame punkie
nurodyta laikotarpj neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo/gintumo fakta turi teise
uffiksuoti pasiraSydamas akiy vienasalidkai, Siame akte paiymeédamas, kad
Rangovo atstovas per Sulartyje numatyta terming fakto ufiksuoti neatvyko. Tokiu
atveju Sio fakto uZfiksavimo dokumentai turi bifi perduoti Rangovui per 5 (penkias)
darbo dienas.
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208. Tuo atveju, jeigu Rangovo ar trediyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai pazeidizia saugos darbe taisykles, Rangovas u2 kiekvieng
tokj atvejj privalo sumoketi UZsakovui 60 (SesiasdeSimties) eury bauda. Uzsakovas
sulaikes teritorijoje darby saugos reikalavimy nesilaikanti Rangovo ar trediojo
asmens, uZz kur atsakingas Rangovas, darbuotojg, nedelsiant ZodZiu irfar
elekironiniu pastu informuoja Rangova ir kviedia ji tokio fakto fforminimui aktu.
Rangovas | UZsakovo nurodyiq viet dél saugos darbe taisykliy paZeidimo fakto
fforminimo kvietiamas ir aktas surasomas Sutarties Bendrujy salygy 20.7 punkte
numatyta tvarka. Jeigu saugos darbe pazeidimo faktas néra testinis ir jis pasibaigia
pries atvykstant Rangovui, 3i aplinkybé neatieidZia Rangovo nuo pareigos pasirasyti
&iame punkte nurodyta akta,

20.8.  Jeigu dél to, jog Rangovas ar trediyy asmeny, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darbuotojai pazeidZia saugos darbe taisykles ir dél to jwyksta
nelaimingas atsitikimas, Rangovas uZ kiekviena tokj atveji privalo sumokéti
Uzsakovui 580 (penkiy Simty astuoniasdesimties) euny bauda, AukSéiau nurodytas
baudos dydis Saliy yra laikomas teisingu ir protingu, kadangi, jvykus Siame punkie
numatytai aplinkybei, bus pakenkta Uzsakovo dalykinei reputacijai

20.10. Rangovas, uZ nepateikia perioding ataskata apie Darbus irfarba
nepateikly detalizuoty periodinj Darby Grafika Uzsakovo organizuojamame
susifinkime Uzsakovui pareikalavus privalo sumoketi UZsakovui 290 (dviejy Simty
devyniasdesimties) eury bauda.

20.11. Rangovui uzdelsus pateikti Uzsakovui Atikty darby akta ar PVM saskaita-
faktira ar PaZymq apie atiikty darby verte, UZsakovas turi teise atsisakyti juos
priimti iki kito afitinkamo periodo pabaigos bei atitinkamam laikotarpiui atidéti
mokejimus uZ Siuos Darbus.

20.12. Sutartyje nurodytos netesybos yra laikomos minimaliais ir papildomy
frodingjimo nereikalaujaniais dél Sutarties paZeidimo nukentéjusios Salies
nuostoliais. Netesybos turi bati sumokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo afitinkamo reikalavimo gavimo. UZsakovas turi teise ne gindo tvarka
iSskaityli netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy. Netesyby sumokéjimas neatleidzia
nuo pareigos jvykdyt sipareigojima bei nepanaikina galimybes taikyli kitas Sutartyje
irfar feises aktuose numatytas paZeisty teisiy gynybos priemones, tame tarpe
atiyginti kitai Saliai visus dél to patirius nuostolius. Rangovas patviriina, jog
supranta, kad aukSCiau nurodyti netesyby dydzZiai yra parinkii atsizvelgiant | tai, kad
grieftas ir savalaikis sutartiniy jsipareigojimy vykdymas turi Ussakovui esminés
reikSmes.

2013. Jei taip numatyta Sutarties Specialiosiose salygose, bendra galimy
pritaikyti pagal $ig Sutartj netesyby (delspinigiai ir baudos) suma visu Sutarties
galiojimo laikotarpiu susitarimu negali virSyti Sutarties Specialiose salygose
numatytos Sutarties Kainos dalies procentais.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

211, Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti
Sutartj dél Rangovo kaltés, i§ anksto jspéjes apie tai Rangova rastu pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny, jeigu:

21.11. Rangovas atsilieka nuo Darby atiikimo tarpiniy irfar galutiniy Darby
terminy, nustatyty Sutartyje, bei per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po Uzsakovo
{spéjimo dél tokio paZeidimo gavimo Rangovas nepasiekia reikiamo Darby progreso
(su Darby rezultatais nepasiveja numatyly tarpiniy irfar galutiniy Darby teminy,
nustatyty pagal Sutartj);

211.2.  Rangovas atlieka Darbus taip, kad jy baigti iki numatytos pagal Sutartj
Darby pabaigos pasidaro aiskiai negalima, irfarba Rangovas nevykdo Darby
vykdymo profokoly, irfarba Sutarties salygy irfarba teisés akiy bei normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimy;

2113, jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy oél Darby kokybés irarba
naudoja netinkamas MedZiagas, Priemones, |rengimus, irfarba netinkamai atlieka
Darbus ir Sutartyje nustatytais terminais nepasalina trikumy (defekty) irfarba eigiasi
kitaip, nei numatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uZbaigti Darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui Grafike
nustatytais terminais;

2114 jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajégia wvykdyti sutartiniy
isipareigojimy ir, Uzsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo
Siy fsipareigojimy vykdymo ateitje:

2115.  Rangovas iigiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny véluoja
pateiktiamaujintipratesti civilinés atsakomybés draudimg ar Sioje Sutartyje
numatytas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemones ar nors viena i§ jy;

2116.  dél kity esminiy Sutarties pazeidimy,

212, Nutraukiant Sutartj aukStiau numatytais pagrindais, Rangovas iki Sutarties
nutraukimo dienos privalo:

2121, nutraukti Darbus;

2122 UZsakowui pageidaujant, sudaryti salygas Uzsakovui perimti visas
Prekes ir/ar kit Darby atiikimui naudojama turta;

2123.  nedaryti papildomy uZsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy
sutarciy;
21.24. Uzsakovui pageidaujant, perduoti UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniul

UZsakovo nurodytas fteises ir pareigas pagal Sutartis su trefiaisiais asmenimis,
pasiraant triSalf susitarima;
21.25. imtis visy batiny priemonj
peréjusiam UZsakovo nuosavybén,

Vizuota el.




2126. pafalini i Statybvietés/Darby vietos  UZsakovo
nepageidaujamas perimti visas Prekes irfar kita Darby atfikimui naudojama turts;
2127.  wvykdyti UZsakovo nurodymus, batinus Sutaréiai nutraukti ir Darby
perdavimui.

21.3.  UZsakovas, nutraukdamas Sutartj Bendryjy salygy 21.1 punkte numatytais
pagrindais, o taip pat kitais pagrindais dél Rangovo kaltés, turi teise reikalauti i
Rangovo sumokeéti arba turi tetse skaiGiuoti i§ Rangovui mokéting sumy Sutarfies
Specialiosiose salygose nurodyta bauda nuo bendros Sutarties Kainos ir visus dél
to Uzsakovo patirtus nuostolius, tiek kiek nepadengia Siame punkte numatyta bauda
arba panaudofi Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

214, Rangovas turi teise vienasalifkai, nesikreipdamas | teisma, nutraukti
Sutartj, i§ anksto jspéjes apie tai UZsakova radtu prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny, jeigu:

2141.  Uzsakovas, nesant pagristoms aplinkybéms, neatsiskaito su Rangovu
uZ tinkamai atliktus ir priduotus Darbus iigiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy
dieny nuo jspéjimo, nurodyto Bendnyjy salygy 20.1 punkte, termino pabaigos;
2142 Uzsakovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyli sutartiniy sipareigojimy
ir, Rangowui pareikalavus, nepateikia patikimu jrodymy dél jmanomo Sy
isipareigojimy vykdymo ateityje;

2143.  Darbai del esminiy UZsakovo paZeidimy Rangovo yra sustabdyti
(Sutarties Bendryjy salygy 12.2.3 punktas) iigiau kaip 90 (devyniasdesimt)
kalendoriniy dieny, jei Salys nesusitaria kitaip.

215, Jeigu Rangovas nutrauké Sutarf Sutaries Bendryjy salygy 214 p.
numatytais pagrindais, jis turi teise gauti atlyginima uZ tinkamai atfiktus Darbus ir iki
pranedimo apie Sutarties nutraukimg dienos isigytas ir UZsakowui UZsakovo
sutikimu perduotas Prekes, [rangg ir Priemones, o taip pat Uzsakovas, Rangovo
pareikalavimu, privalo sumokefi Rangovui Sutarfies Specialiosiose salygose
numatyto dydZio, bauda ir atlyginti visus dél to Rangovo patirtus nuostolius, tiek kiek
ju nepadengia Uzsakovo Rangovui dél Sutarties nutraukimo mokama bauda.

216.  Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj dél bet kuriy kity priezasgiy, apie tai
raStu jspejes Rangova pried 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju jis turi
sumokéli Rangovui uZ finkamai atiiktus Darbus, iki pranedimo apie Sutarties
nutraukima dienos jsigytas ir UZsakovui, UZsakovo sutikimu perduotas Prekes,
|rangg ir Priemones bei atlyginti visus dél tokio Sutarties nutraukimo Rangovo
217.  Sutartis gali biti nutraukia radytiniu Saliy sutarimu,

22.  SALIJ PAREISKIMAI IR GARANTIIOS

221. Salys pareiskia ir garantuoja, kad:
2211, Sutartis nepriestarauja Saliy interesams, buvo priimti ir yra galiojantys
visi Sios Sutarlies teisétam sudarymui, galiojmui ir vykdymui botini Saliy
kompetentingy organy sprendimai ir gauti atitinkami jy pritarimai, o Sutar
pasiraSantis atstovas sudaro Sig Sutartj nepazeisdamas savo kompetencijos;
212 Sutarties sudarymas, jos wykdymas nepazeidzia kiekviena Saij
saistanéiy akty, teismyy ar arbitrazy sprendimy ir kity Sal] jpareigojanéiy dokumenty,
taip pat Saliy akcininky, kreditoriy ar kity treéiujy asmeny teisiy ir teiséty interesy;
2213 idwa%ﬂémmlmqpmm:rmmam&
reikdmeés Sios Sutarties sudarymui ir vykdymui informacija ir $i informacija néra
kiaidinanti;
2214, mmawsmmmmmm&imnmﬁmm
bankroto, reorganizavime ar likvidavimo procesai;
2215. Sutarl] sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutarties
nuostatose uXfiksuotas salygas,
222.  Rangovas pareiSkia ir garantuoja, kad:
2221, jis bei jo jsipareigojimy vykdymui pasitelkii asmenys iki Darbuy pradzios
bus gave visus bitinus leidimus, licencijas, alestaciios pazyméjimus ir kitus
dokumentus, igalinancius Rangova tinkamai mkcm Sioje Sutartyje numatytus
isipareigojimus;
2222 pried Sutaries sudaryma yra susipaZings su visais UZsakovo iki
Sutarties pasiraSymo jam pateikiais dokumentais ir informacija, juos samiai
i$analizavo, patikrino, jokiy neaiSkumy dél jy neturi, Siose dokumentuose esancios
informacijos pakanka, kad Rangovas galély tinkamai jvykdyti Sutartimi prisiimtus
sipareigojimus.
2223, Saliy ir ju samdomy asmeny finansinis, ekonominis, techninis ir ki
pajégumai leidZia jam tinkamai jvykdyti i§ Sutarties kylandius jsipareigojimus bei
ubtikrinti aukS&iausia jo Sutarties pagrindu atiiekamy Darby kokybe.
2224 Rangovo, jo pasitelkiy Subrangovy kvalifikacija (jeigu buvo vertinama
Subrangovy kvalifikacija) visa Sutarties vykdymo laikotampj atitiks Pirkimo
dokumenty reikalavimus bei visa Sufarties vykdymo laikotarp| dél Rangovo, jo
pasitelkty Subrangovy nebus paSalinimo pagrindy, nurodyty Pirkimo
dokumentuose,
223.  Salys patvirtina, kad Sutarties Bendryjy salygy 22.1 ir 22.2 punktuose savo
duotus pareiskimus ir garantijas padaré siekdamos ftikinti viena kita sudaryti Sig
Sutartj, ir kad Sutart] sudaré, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos kiekvienu i3 Siy
pareiskimy ir garantijy.
224.  Salys garantuoja, kad kiekvienas i Sutarties Bendrujy salygy 22.1 ir 22.2
punktuose padaryty pareiSkimy ir garantijy, Sutarties sudarymo dieng ir bet kuriuo
kitu Sutarties galiojimo metu yra tikr ir teisingi visomis esminémis salygomis, ir kad
nei viename §iy pareiSkimy ir garantijy néra praleistas joks momentas, leidZiantis
daryti tokj pareiSkima ir garantijg klaidinanciais ar tfigGiais kita prasme. Bet kuriuo

metu Sutarties galiojimo terminu bet kuri & Saliy turi teise pareikalauti kitos Salies
patvirtinti, kad Sie pareiSkimai ir garantijos yra teisingos tokio praSymo gavimo

diena,
225. igu atiinkama dieng Sioje Sutartyje pateikii parei$kimai ir garantijos buvo
neteisingi, Salis, kuriai toks pareiSkimas, garanb;a ar patvirtinimas buvo pﬂ%eiklﬂs

(nukentéjusioji gahs] turi teisg {papildomai ir neapribojant teisiy, kuriomis ji gali
pasinaudoti pagal Lietuvos Respublikos [statymus) reikalaut i§ Salies, pateikusios
tokj pareidkima i garantif, atlyginti nuostolius ar papildomas iSlaidas, atsiradusias
dél to, kad nukentgjusioji Salis pasikiiové neatitinkaniu fikrovés pareikimu ir
garantija, ir kuriy nukentéjusioji Salis baty nepatyrusi, jei pareiSkimas ir garantija

23. SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT
SUTART]| BUS PASITELKIAMI)
23.1.  Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sios
Sutarties vykdymui, neatsivelgiant | tai, kokie teisiniai rySiai sieja Siuos asmenis su
Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikian&iais Rangovo vardu. Siy asmeny veiksmai
vykdant Sutartj Rangovui sukelia tokias pacias pasekmes, kaip jo paties veiksmal.
232.  Rangovas SutarSiai vykdyti turi teisg pasitelkti Subrangovus, kurie numatyti
Rangovo pasiliyme.
233. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus, nenurodytus pasidlyme, jeigu
Siems Subrangovams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jy poreikio
Rangovas negaléjo numatyti. Tokie Subrangovai turi turéfi teise verstis veikla, kuri
reikalinga Darby, kurie perduodami Subrangovams, affikimui. Rangovas privalo
pranesti Uzsakovui apie pasitelkiama Subrangova bei pateikii teise verstis veikla
frodancius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo.
234, Uz Subrangovo afliekamy Darby kokybe UZsakovui atsako Rangovas ir
ultikrina, kad Sioje Sutartyje nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Darbams
atlikti Rangovo pasitelity tre€iujy asmeny (Subrangovy) darbuotojai. Uz pasekmes
bei padaryta Zala, kilusias dél Siy reikalavimy nesilaikymo, visais atvejais atsako
Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas uZ Sutarties vykdyma, jskaitant
Rangovo perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir padaryla Zala,
235. Sutaties Salys Sutarties Specialiosiose salygose gali susitarti dél
tiesioginio UZsakovo atsiskaitymo su Subrangovais.
236.  Sutariies galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali biiti pakeisti kitais:
236.1. Del Subrangovy bankroto, restruktirizavimo bylos iSkélimo ar likvidavimo
proced{iros pradéjimo;
Kai Subrangovai nebeafiinka subrangovams keliamy kvalifikaciniy
reikalavimy;
Kai su Subrangovais nutraukiama sutartis dél negaléjimo laiku ir tinkamai
[vykdyti Sutarties salygy.
237.  Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti pasitelkiami papildomi Subrangovai,
kai:
2371.  PaaiSkéja, kad yra bdtina pasitelkti naujg (papildoma) Subrangova,
atsiradus Pirkimo dokumentuose ir Techninéje specifikacioje nenurodytiems
darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kuriy nebaty galima tinkamai jgyventi
Sutarties nuostaty;
2372.  Siekiant finkamai ir laiku vykdyti Sutarti, bitina padidinti Darby sparta
dé| Darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity objektyviy aplinkybit.
2373 Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus,
pastarigji turi blti ne Zemesnés kvalifikaciios nei buvo rekalaujama Pirkimo
sglygose.
238. Rangovas, norédamas pakeisti Sutaryje numatylus Subrangovus,
Uzsakovui pateikia pagrista pmﬁynq. kuriame nurodo aplinkybes, salygojancias
Subrangovo pakeitimo poreiki jo kvalifikacijos atitikima Pirkimo salygose
numatyiems reikalavimams bei prideda tai pagrindZianéius dokumentus.
Subrangovai gali pradéti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Uzsakovo sufikima,
239. Sutarties jgyvendinimo metu UZsakovo reikalavimu ir Rangovo prasymu
gali blti keiCiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar&iai vykdyti. Uzsakovas turi
teisg Rangovo pareikalauti pakeist specialisty dél jo netinkamy veiksmy
jgyvendinant Sutarfi Tokiu atveju, UZsakovas rastu nfonnuu)a Rangova apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialista. Rangovas,
gaves UZsakovo reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj
specialista kitu specialistu, kuris atitinka Darby Pirkimo salygose fos srities
specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teise pradyti
UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkia specialista tuo atveju, jei specialistas yra
atleidziamas, iSeina I8 darbo, ar dél kity prieZaséiy daugiau kaip 10 (dedimt) dieny
negali vykdyli savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu. Rangovas savo
pradyma dél specialisto pakeitimo UZsakovui pateikia radtu, nurodydamas pakeitimo
priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinanéius specialisto atitikimg
Paslaugy ir Darby pirkimo salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.
24, NENUGALIMA JEGA
241.  Ne viena i§ Saliy neatsako uZ visiska ar dalinj sipareigojimy nevykdyma,
Jeigu i jrodo, kad [sipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jegos (force majeure)

aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés Suprantamos taip, kaip jos apibréZios
Lietuvos Respublikos dw!nlo kodelen 5212

236.2.
236.3.
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aplinkybéms, taisyklés™ tiek, kiek jos nepriedtarauja Lietuvos Respublikos Civiliniam
kodeksui.

242, Apie Siy aplinkybiy atsiradimg Salis kita Salf privalo informuoti per 3 (tris)
darbo dienas nuo suZinojimo (arba turgjimo suZinoti) apie jy atsiradima. Sali
isipareigojimy vykdymas afidedamas nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiul.

243,  Salis prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu
apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad ji
emeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima isipareigajimy jvykdymo
terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai Snyksta [sipareigojimy nevykdymo
pagrindas.

244, Pagrindas atleisti Sl nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos
aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo patektas pranedimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neiSsiundia pranedimo arba
neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku
nepateikio pranesimo arba dé! to, kad nebuvo jokio pranesimo.

245.  Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés lesiasi iigiau kaip 3
(tris) ménesius nuo jy atsiradimo momento arba jeigu apie jas néra laiku pranesta, ir
Salys nesutaria, kaip toliau bus wykdomi Sutarties nevykdZiusios Salies
isipareigojimai, tuomet kita Salis, radtu praneSusi ne maiau kaip prie§ 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny, turi teise nutraukti $ia Sutart]

25. KONFIDENCIALI INFORMACIWA

251. Salys sustaria laikyti Sutarties pagrindu viena kitai perduodama
informacijg paslaptyje neterminuotai, neatsizvelgiant | tai, ar ta infomacia
pateikiama ZodJiu, ar radtu. Salys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos
Jokiai tretiai Saliai be iSankstinio rastisko ja patelkusios Salies sutikimo, o taip pat
nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar treciyjy asmeny poreikiams,
isskyrus atvejus, kai tokia informacija turi bifi atskleista teisés, finansy ar kitos
srities specialistui, ar pataréjui, ar paskolos davéjui.

252.  Visa Usakovo Rangowui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia,
nebent UZsakovas radtu patvirtins, kad tam tkra pateikta informacia néra
konfidenciall.

253.  Konfidencialia informacija taip pat laikoma:

254.  Elektronine forma, rastu ar kitu bidu BreikSta informacija, gauta vykdant
Sutartj;

255. Duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archyvuota
informacifa i kita inhnrau“g;gamsta Salies darbuotojy.

256. Asmuo, kuriam atskleidZia konfidencialiq informacija, turi prisiimfi

konfidencialumo isipareigojimus pagal Sios Sutarties nuostatas ir naudofi tokia
informacijg ik tam ftikslui, kuriam ji buvo suteikta. Sutarties nuostatos del
konfidencialios informacijos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama
vie3ai arba gauta atskleidus ar turi bdti atskleista pagal Teisés akty reikalavimus.
Kartu su Darbais patiekiamy prekiy tiekimo ir naudojimo instrukcijos, kita panasaus
pobddzio informacija, taip pat nelaikoma konfidencialia informaciia. Salis, pazeidusi
Sioje Sutartyje numatytus isipareigojimus ~ saugoti konfidencialig informacilg ir jos
neatskleisti, privalo atyginti kitai Saliai Sios Sutaries paZeidimu padarytus
nucstolius bei imtis visy protingy veiksmy, kad per trumpiausia laikotarpj itaisyny
tokio atskleidimo pasekmes.

257. Salys Zino, sutinka ir isipareigoja neskleisti, negarsinti, neperduot
tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos, Sia informacija naudotis tik
Sutarties jvykdymo tikslui, o pasibaigus Sutarties galiojimui ar Sutartj nutraukus —
grazinti konfidencialia informaciia kitai Saliai ar pateikia informacija sunaikint..

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.1. Sufarties Specialiosiose salygose iSdéstytos salygos yra specialios
Sutarties Bendnjy nuostaty ativilgiu ir, esant prieStaravimams tarp Sutarties
Bendrujy ir Specialiyjy salygy, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis Sutarties
Specialiosiomis salygomis. Esant priestaravimy tarp Sutarties Specialijy salygy ir
Pirkimo dokumenty, pirmenybé teikiama ir Salys vadovausis Sutarties
Specialiosiomis salygomis.

262, Salys sudarydamos, vykdydamos ir nutraukdamos $ia Sutarf vadovaujasi
Lietuvos Respublikos teisés aktats. Salys susitaria, kad bet koks Saliy nesutarimas,
kylantis i Sios Sutarties ar susiies su ja, bus sprendziamas deryby bidu, o
nepasiekus abiem Salims priimtino sprendimo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny
- kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos

istatymus.

26.3.  Né viena i§ Saliy neturi teisés perleisti i Sios Sutarties kylandias teises ir
pareigas be iSankstinio ragtisko kitos Salies sutikimo.

264. Sutaries Salys patviinta ir sutaria, kad vienos i sutarfies salygy
negaliojimas nedaro negaliojancios visos sutarties

265. Salys susitaria, kad Teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus Paslaugy
teikejo jmone ar pasikeitus Paslaugy teikéjo teisiniam statusui, Paslaugy teikéjas ne
véliau kaip pried 10 (deSimt) darbo dieny iki Paslaugy teikejo teisiy ir pareigy
peremimo momento turi apie tai rastu informuoti UZsakova ir kartu su minéty radtu
pateikti Paslaugy teikéjo teisiy ir pareigy perémejo kvalifikaciia patvirtinantius
dokumentus. UZsakovas, gaves Paslaugy feikejo radta kartu su visais Paslaugy
teikéjo teisiy ir pareigy peréméjo kvalifikacij iinangiajs dokumentais, ne véliau
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kaip per 3 (tris) darbo dienas jvertina pateikty dokumenty turin] ir rastu pritaria arba
atsisako pritarti Sutarties Salies pasikeiimui. Uzsakovui pritarus pasiraSomas
Sutaries pakeiimas, sudarytas dviem egzempliorials, tampantis neatskiriama
Sutarties dalimi, o Paslaugy teikéjo teisiy ir pareigy peréméjas nuo teisiy ir pareigy
perémimo momento tampa Sutarties Salimi, perimania visas $ios Sutarties
pagrindu Paslaugy teikéjo prisiimtas teises ir pareigas. Salys pareiskia ir patvirtina,
kad toks Paslaugy teikéjo teisiy ir pareigy peréjimas néra novaciia pagal Civilinio
kodekso VI knygos | dalies tre€iojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi jtakos
Sutarties galiojimui.

266. lys bet kokius pranesimus pagal Sutartj ftelkia pasirasytinai arba siundia
registruotu laidku Sutarties Specialiose salygose nurodytais adresais,
adresatu nurodant Sutarties Specialiose salygose nurodytus kontaktinius asmenis.
Siame punkte nustatyta tvarka siunGiamas pranesimas laikomas tinkamai jteiktu:
fteikiant asmeniskai - jteikimo momentu, jei siunéiama registruotu padtu - po 3 (trijy)
darbo dieny nuo isiuntimo momento. Pasikeitus Salies adresui, Salis per 5
(penkias) darbo dienas privalo informuot kit Salj apie adreso pakeitima,

267. Ten, kur Sioje Sutartyje vartojami ZodZiai susitart’, _suderint”,
.Susitarimas®, .suderinimas", reiSkia, kad tai privalo biti uffiksuota rastu.

268. Vykdydamos Sig Sutart, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais, kitais normatyviniais dokumentais bei Sios Sutarties nuostatomis.

269.  Si Sutartis surasyta dviem vienoda juriding galia turinGiais egzemplioriais,
i kuriy po viena atiduodama kiskvienai i Safiy.

26.10. Sutartis gfqa!ioja nuo to momento, kai ja pasiraSo bei antspaudais
patvirtina [galioti Saliy atstovai bei Rangovas paleikia visus civilinés atsakomybés
draudimus ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentus. Sutartis galioja iki tol, kol
Salys pina apimtimi vykdys Sutartimi prisiimtus [sipareigojimus arba iki jos
nutraukimo Sioje Sutartyje irfar teisés akiuose nustatyta tvarka.

27. KORUPCWOS PREVENCIA

271.  Vykdant Sutar, Rangovas [sipareigoja grieXai laikytis galiojandiy
statymy, draudzianciy valstybés pareigiing ir privadiy asmeny papirkingjima,
neteisélg pasinaudojimg ftaka, pinigy plovima, jskaitant Lietuvos Respublikos
Korupcios prevencios fstatyma, o
272.  Rangovas [sipareigoja idiegti i igyvendinti bting ir pagrista visy sriiy
politika ir priemones, siekiant uzkirsti kelia korupcijai.

273.  Rangovas pareiSkia, kad, jo (jos) Ziniomis, jo (jos) teiséti atstovai, vadovai,
darbuotojai ar subrangovai, kurie pagal 3ig Sutarj teikia paslaugas UZsakovo
naudai arba jo vardu tiek dabar, tiek ateityje nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesitilo ir
nesidlys, neleidzia ir neleis duoti, nesiekia ir nesieks gauti bei nepriima ir nepriims
sililomy pinigy ar kitokio vertingo atlygio bei neteiks jokio pranasumo ar dovanos
jokiam asmeniui, bendrovei ar jmonei, jskaitant bet kokius valdZios pareigiinus ar
tamautojus, politiniy partijy narius, kandidatus | politinius postus, asmenis, einancius
bet kokio pobidZio pareigas teisékiros, administravimo ar teisminése institucijose,
veikianCiose bet kurios valstybés naudai arba jos vardu, vieSasias staigas arba
vaistybés valdomas bendroves, viedujy tamptautiniy organizaciy tamautojus,
siekiant daryti korupcing ftakg tokiems asmenims, Siems atiiekant savo tamybines
pareigas, arba siekiant paskatinti asmenis netinkamai vykdyti atitinkamas funkcijas
arba veiklg arba atsilyginti uZ netinkama funkcijy arba veiklos vykdyma, siekiant
padeti Uzsakovui jgyt arba i§saugoti versia arba jgyti pranasuma versle.

274.  Rangovas jsipareigoja po 10, kai §i Sutartis pasibaigia, ar yra nutraukiama,
saugoti tikslius jo (jos) atifiktj Sios Sutarfies 27.1 — 27.3 salygose numatytiems
reikalavimams patvirtinancius dokumentus ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus
275.  Rangovas sutinka per protingg laika (ne veliau kaip per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo tokios aplinkybés atsiradimo momento) pranesti Uzsakovui apie
bet kurio Sios Sutarties 27.1 - 27.3 punktucse numatyto reikalavimo paZeidima,
27.8.  Jei Uzsakovas praneda Rangovui, kad turi pagristy priezaséiy manyti, jog
Rangovas paZeidé kurj nors i Sios Sutarties 27.1 - 27.3 punktuose numatyty

rel :

278.1. Uzsakovas turi teise sustabdyti Sios Sutarties vykdyma be iSankstinio

ispéjimo tiek laiko, kiek, UZsakovo manymu, yra bitina, siekiant istirti

atitnkamg elgesj ar aplinkybes, neuZsitraukiant uz tai jokios atsakomybés

ar prievolés Rangovo at3vilgiu;

Rangovas privalo imtis visy pagristy veiksmy, kad jrodyty UZsakowui, jog

tokio paZeidimo jis nepadaré ir kad uZkirsty kelig bet kokio dokumentais

pagristo jrodymo, susijusio su afitinkamu elgesiu, praradimui ar

sunaikinimui.

277. Jei Rangovas pazeidzia bet kuri Sios Sutarties 27.1 — 27.3 punkiuose

numatyty reikalavimy;:

27.7.1. Uzsakovas gali nedelsdamas nutraukti ia Sutartj be iSankstinio jspéjimo ir
neuzsitraukdama jokios atsakomybés Rangovo atvilgiu;

27.7.2. Rangovas isipareigoja fiek, kiek tai leidZiama pagal jstatymus, atlyginti
UZsakovui uz bet kokius nuostolius, Zalg ar iSlaidas, kurias Uzsakovas
patyré dél tokio paZeidimo.

28. PRIEDAL
28.1. Priedas Nr. 1 - Atiikty darby (F2) ir galutinio darby priémimo — perdavimo

akty formos;

Priedas Nr. 2 - Pazymos apie atiikty da fiif verte forma (F3);

Priedas Nr. 3 - Ataskaitos pagal Suféirties Bendrujy salygy 10.1 punkia

forma;

276.2.

282.
28.3.

Vizuota el. pars;
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284, Priedas Nr. 4 - Atiieky valdymo plano forma;
28.5. Priedas Nr. 5 - Integruotos vadybos sistemos politika;
28.6. Priedas Nr. 6 — Mokejimy Rangowvui grafiko forma.

/
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Bendryju rangos sutarties salygu
1 priedas

ATLIKTU DARBU (F2) IR GALUTINIO DARBU PRIEMIMO — PERDAVIMO AKTUY FORMOS

ATLIKTU DARBU (F2) AKTO FORMA

Forma Nr. 2
Objekto pavadinimas,
Uzsakovas invent. Nr.
Rangovas
Sutartis Nr.
200000 s s meén.....d
Atlikty darby priémimo
AKTAS Nr.
e 201 B s svvnassoonsness meén.
Eil. - Mato Vnt. y g Atlikty darby
Nr. Darbo kodas Darby pavadinimas oy baios Kiekis it i
1 2 3 4 5 6 7
VISO be PVM
PVM
VISO su PVM
UZSAKOVAS RANGOVAS

—J4uia el. paraSu

o VS 308




GALUTINIO DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

Atlikty darby uzbaigimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal
201 __m. d. pasiradyta Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
UzZsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, pasalinti pilnai).

Darbus perdavé

Darbus priemeé

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Trikumus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)
Uz Rangova:

(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, parasas)
Trikumy pasalinimo terminas

Trakumy fiksavimo data

3. Sis Aktas yra neatskiriama 201 __ m. d. Sutarties Nr. dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasiraSytas 201 m., d.
5 Uz Uzsakovy: Uz Rangova:

AV. AV.

Vizuota el. parasu -
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Bendryjuy rangos sutarties salygu
3 priedas

ATASKAITOS PAGAL SUTARTIES BENDRUJU SALYGU 10.1 PUNKTA FORMA

Darbu vykdymo ataskaita Forma PV01
Projekto pavadinimas

Metai :l Savaités Nr. l:

Eil. Reikéjo Vélavimas Progreso

Nr. | Gairiu plano etapas atlikti Atlikta | % Vélavimas | uzduotis Pastabos
% % % dienomis

1 | Sutarties pasira§ymas

2

3

4

5

6

7

8

Testavimas, darbu priémimas

Bandomoji eksploatacija

Galutinis darby priémimas

PripaZinimas tinkamu naudoti

Pastaba: Gairiy plano etapai gali bati kei¢iami ir smulkiai detalizuojami pagal poreikj

Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas

Vizuota el. padusrir
2
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Darby vykdymo ataskaita Forma PV(02

Projekto pavadinimas
Mewi [ ] SavaitesNr. [ ]
Protokoluose Privaloma s
ot | (R | okdymo | YerCl | e | Gadmens | Pesabos
nurodymai prasym data
Rangovas Vardas, pavarde, pareigos, parasas

Vizuota el. para:
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Bendrujy rangos sutarties salygu
4 priedas

ATLIEKU VALDYMO PLANO FORMA
Rangovo organizacijos, atliekancios darbus ar teikiancios paslaugas
UAB ,,Litesko* teritorijoje
ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos, kuri atlieka darbus ar teikia
paslaugas UAB . Litesko® teritorijoje, pavadinimas ir
adresas:

(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,.Litesko® ir Rangovo pagal kuria
bus atlickami darbai numeris bei pasiraSymo data.

Rangovo veiklos, kurioje susidarys atliekos,
pavadinimas (trumpas apibadinimas, atliekami
darbai/teikiamos paslaugos):

(toliau tekste — Rangovo veikla)

Rangovo veikloje susidarancios atliekos (suradyti
kokios numatomos atliekos):

Rangovo veiklos vieta (UAB ,, Litesko ** objektas,
kuriame dirbama):

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas
(darbuotojai) atsakingas uz atlieky valdyma
(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas, data.):

UAB ,.Litesko™ darbuotojas, priZidrintis rangovo
veikla Bendrovéje.
( Pareigos, vardas, pavardeé, parasas, data)

UAB . Litesko™ Aplinkosaugos ir kokybés tarnybos
inZinierius.
(Vardas, pavarde, parasas, data)

endn.uq rangos sutarties salygu
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5 priedas

i . darbuotojy saugos ir sveikatos politika

nka Veolin Environnement, Dalkia jmoniy grupes

Wm\mmm
1 i Kult hwﬁhﬂm&wnﬁuﬂm

veil‘.lqem vadovaujamés Eials principais:

* Pasisskome u2 Lictuvos Respublikos teises akiy Tarptawtines darbo orgamizacijos (ILO) konvencijy,
Socialinio atsakingumo standarto SAB000, Veolia Environnement ir Dalkia jmoniy grupes bei kity
suinteresuoty daliy reikalavimy laikymasi kokybes, socialinio atsakingumo. apiinkos apsaugos, darbuotojy
saupos ir sveikatos sritvse;

* Skatiname damyjj verslo vystymasi nustatant bei nuolat perZilirin tikslus, u2davinius ir programas;

* Remiame ir gerbiame 2mogaus teisiy apsaugs savo jtakos sritvie:

¢ Formucjame aktyvia Imogiskyy istekliy politiks darbustojy atlygio ir kompetencijy valdymo, darbines
mvmmnmnmumuuﬂwwwmmmmmwu&mu
atrankos, naujy darbuotoly pritraukimo, integravimo bei adapracijos seityse:

o Skatiname novatoriSky Bendroves darbuotojy veikly ir kurisme iniciatyves, atsskomybes ir Iojalumo
dvasis Bendrovéje.

KOKYBE
Untikriname patikimz $ilumos ir energijos tiekimg makisutiomis sanaudomis;
Diegiame priemones, mainaniss epergijos vanwojimg, savalaikiasi ir siSkiai  komunikuojame su

suinteresuotosiomis Salimis;
Skatiname novatoriSkos darbuotojy veiklos, iniciatyvos. atsakomybés ir lojalume dvasios Bendroveje kiirima.
nuolat geriname veikles rezultatyvuma.

APLINKOS APSAUGA
ergijos gamybos ir tickimo efektyvumg bei atsinaujinanéiy energijos iStekliy naudojima. taikome
mmmmmwmumsmmmm

3 «mmmmdmmmwﬁ.uwmu
bei aplinkos apsaugos politikos vykdymo,

Vizuota el. paragy
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P ] oMy, suscidimy ir susirgimy. Periodidkai vykdome darbuotoju saugos
itkai tvarkingomis darbo pricmonemis, 0 apsaugai nuo profesings

finds ‘hmmjll‘mhi\'mm iant tokia rizika
3 _ -3 apsaugos mmmm is.

fomvibes [ygmens, nuolatos ripintis saugia ir sveika darbo

imo. ju jgyvendinimo ir kontroles klausimais, praneti apie

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS

muhmmumwmmﬂmmmmjmummm
darbuotoju. Siekiame. kad ir miisy tiekejai laikytusi Jungtiniy Tauty Vaiky teisiu konvencijos nuostaty.
Priverstinis ir privalomasis darbas. Newikome jokiy priverstinio & privalomojo dwbo formu. jskaitant
nelgisvanoritkus darbo santykius ar tam tikras jy sglvgas, ubstatus. asmens dokumenty pasmimus, suvarkymus
Anisvai judéti
quhﬁtim}mmﬁﬁmmjﬂm‘bnﬁwim
mmtmmmmmmmwwmdmmwmm
priemoniy, var2antiy Sia darbuotojy wise.
Disheriminncite. Nepeaktiknel - : Sekrisniaacilos idarbinimo, atlygil . o
d.hm.'nm&imrﬂdtmjquﬁnﬂ.mjﬁhpwuﬂhpﬂﬁw IBUFANG IO,
s soimaEio af rb a0 clgesio tarp dar :
Drausminé praktiks. Su vissis darbuctojais elgiames pagarbiai, saugome jy oruma. Netoleruojame jokios
fizinés ir psichologinés prievartos, Siurkmo ir jZeidingjimo. Visa taikoma drausmine praktika atiinka LR
teisés akty nuostatas ir jos tikslas — stiprinti drausme, 0 ne bausti w? pateidimus.
Darbe laikas. UHikriname darbo laiko wukmes ir poilsic normy attikimg LR teises akty reikalavimams.
Pripadistame, kad virivaland2iai i gali biti ik isimtiniais atvejais ir u juos twri bt atlvginta, vadovaujantis LR
Darbo Kodekso reikalavimais.

Darbo uimokestis. Visiems darbuotojams nustatvis periodifiumu mokame sutarty darbo ulmokestj. Darbo
m&mmmmmhhmﬂmwmmmemqu
wmmmthimmmthuﬁmlpﬁmmmu
’mérﬁmuplp]demmhlﬁoWnrphﬁjm{SAn gaires). Netoleruojame jokiy LR
teisés aktais nenumanty siskairymy. Nevengiame vykdyti jokiy darbdavio jsipareigojimy darbuotojams pagal
LR teises akus, susijusius su atlyginimu uk darby ir socialing apsaugs.

: kad socialinic atsakingumo principy laikytysi visi misy dirbuotojai. tickejal, rangovai ir subrsngovai
- 1 m‘imw‘ w‘ m‘ m
Mm&umwmimlmmmwﬁﬁmmmm
jkuosime visiems Bendroves ir su jg susijusiems darbuotojams taip, kad Bendroves
kiis ir suprantami Pagal porciki, 3ig politiky pateiksime visoms suinleresuolosioms
ptums, tiekejams, valstybes ir savivaldybes institucijoms.

Vizuota el. paras./
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1.4.
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1.6.
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Projektas ,.Luokés katilinés mirinio dimtraukio izoliavimo darbai, Lygumu g. 69. TelSiai*
Projekto tipas: Techninis darbo projektas (toliau - Projektas).

Uzsakovas: UAB ..Litesko™.

Projektas bus igyvendinamas pagal principg ..iki rakto™. Techniniai reikalavimai i3deéstyti
Siame dokumente. Rangovas bus parenkamas vie$ojo pirkimo metu.

Prie§ pateikiant pasiulyma, Rangovas privalo apsilankyti filiale ..Tel$iy Siluma™ ir
susipazinti su esama domtraukio padétimi, jvertinti ir numatyti visus darbus (tyrimuy,
projektavimo, derinimo, tiekimo, statybos darby, montavimo ir t.t.), reikalingus
dumtraukio izoliavimo darbams atlikti.

Rangovas privalo atlikti visus projektavimo, demontavimo, medziagy pirkimo, tiekimo,
statybos / montavimo, perdavimo eksploatuoti darbus ir t.t. Projektas turi buti atliktas taip.
kad buty numatyti visi tam reikalingi darbai ir medziagos. Projektavimo ir statybos metu
i8kilus nenumatytiems klausimams, jie turés buti isspresti, nedidinant sutarties kainos.
Pagrindas projektavimui ir darby vykdymui: sutartis.

Sutarties kaina (tame skaifiuje statybos-montavimo darby kaina): nustatoma pagal
pasialymus viesojo pirkimo metu.

Statybos vieta: Lygumy g. 69, TelSiai.

10. Planuojama veikla: projektavimas ir esamo diimtraukio izoliavimo darbai.
. Terminas - visus uzduotyje numatomus darbus atlikti iki 10 mén po sutarties pasiraS§ymo.

Uzsitgsus viesyjuy pirkimy proceduroms, sutarties terminai atitinkamai gali buiti pratesti
arba atidétas sutarties pasiraS§ymas.

. Esama padetis: (apraSymas pridedamas; detalesnis - tyrimas vietoje).

. Veiklos kooperavimas: kooperuojama pagal suderintg darby grafika.

. Sitloma gamybos technologija nurodyta techninéje uzduotyje.

. Sidlomi gamybos metodai. organizavimo biidai ir valdymas: iki minimumo sutrumpinti

Siluminés energijos gamybos pertriikj statybos metu. Esant gamybiniam poreikiui darbai
turi baiti laikinai sustabdomi.

. Numatomas komplekso plétimas: nenumatomas.

. Projektinés dokumentacijos variantai ir jy rengimo tvarka nurodyta techninéje uzduotyje.

. Poreikis interjerams projektuoti: néra.

. Meno kuriniy panaudojimas: néra.

. Vaizdineés projekto priemones: néra.

. Projekto derinimas: su UAB “Litesko™ filialu ..Telsiy Siluma®“, projektavimo salygas

18davusiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis.

. Projektinés dokumentacijos egzemplioriy, pateikiamu uZsakovui, skai€ius: 2 egz. + 2 egz.

elektronine versija (pdf. ir dwg. formatuose).

. Baigus darbus, prie§ priduodamas darbuy zong UZsakovui. Rangovas privalo darby zona

sutvarkyti, bei savo lésomis ir atsakomybe visas atliekas i§vezti, ir priduoti jas j savartyna
ar atliekas utilizuojan¢iai imonei.

. Kiti papildomi reikalavimai: néra

/,4
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2.

DARBU TIKSLAS IR APIMTYS

2.1. Telsiy Silumos kj nuo 2000 mety eksploatuoja UAB ., Litesko™ filialas ,,Tel3iy $iluma®,

2.2,

pagal su savivaldybe pasiraSyta nuomos sutartj iki 2015 m.. kuri laikinai pratesta .
Bendroves nuomojamas ir modernizuojamas Telsiy miesto Silumos iikis yra intensyviai
pertvarkomas. Tarp pagrindiniy UAB , Litekso™ vykdomy investicijy krypéiy tokiy kaip -
Rajoniniy Kkatiliniy modernizacija bei investicijy susijusiy su racionalia ir ekonomiska
energijos gamyba ir tickimu - neatsiejamai yra numatytos ir Kkatiliny statiniy
rekonstrukcijos. be kuriy nejsivaizduojamas ekonomiskas bei saugus $ilumos tiekimas bei
gamyba.

UAB , Litesko™ filialas .,Telsiy siluma* eksploatuoja 5 katilines. Tel$iu Luokés katilines

bendra galia siekia 57,32 MW. Katilingje yra 4 katilai. Pagrindinis kuras — dujos, rezervinis

kuras dizelinas (rekonstruojamas kaminas Nr. 001) ir biokuras (kaminas Nr. 002).

Vartotojams Siluma yra tiekiama i3 Luokés RK ir NSG ,.Zemaitijos energija“ katiliniy

kurios yra sujungtos j bendra $ilumos tiekimo tinkla.

Luokes katilinéje nuo 1976 mety eksploatuojamas 60 m auki&io mirinis damtraukis. kurio

virSutinés angos skersmuo 2.1 m.

Sis diimtraukis buvo pastatytas ir pritaikytas darbui, kai buvo naudojamas kuras - mazutas,

0 iSeinanCiy dumy temperatira buvo 180 - 220 laipsniy. Pasta¢ius naujus dujomis

kiirenamus

katilus, ieinan¢iy dimy temperatira siekia 70 - 120 laipsniy todél damtraukio viduje

susidares kondensatas ardo futeruote ir mirga.

Ivertinus esamus diimtraukio defektus bei lyginant su praéjusiomis apzitiromis nustatyta,

kad futeruotés miras padengtas remontinémis medZiagomis patenkinamos buklés.

Dumtraukio kamienas nepatenkinamos biiklés, iSorés miiro korozija virsiinéje ir kamieno

virSutinéje  dalyje itakoja nelaimingy atsitikimy rizikos atsiradima pagal STR

2.01.01(4):2008 10.1 punkto pirmaja rizikos faktoriy grupe dél krintanéiy statinio

konstrukcijy smiigiy. Todeél siekiant saugiai eksploatuoti, bei sumaZinti ardanciyjy

klimatiniy, mechaniniy ir eksploataciniy faktoriy poveikiy ijtaka damtraukiui ir jo

konstrukcijoms butina atlikti dimtraukio izoliavimo darbus. Atlikus esamo diimtraukio

rekonstrukcijos darbus, likusia kamino dali rekia izoliuoti, kad uztikrinti jo saugy ir

ilgalaikj funkcionavima.

Pagal techninés uzduoties reikalavimus reikia:

2.2.1. Paruosti dimtraukio dalies po rekonstrukcijos darby, izoliavimo darby projekta, ji

suderinti su atsakingomis institucijomis ir atlikti dimtraukio izoliavimo darbus.

2.2.2. Atlikti dimtraukio izoliavimo darbus:

2.2.2.1. I3oringje dumtraukio dalyje:
2.2.2.1.1. Dumtraukio kamieno iSoring dalj, apsaugai nuo vandens, tersaly jsigérimo,
Sildymo - 3Saldymo cikly poveikio jrengiamas ventiliuojamas fasadas
(dimtraukio miiras padengiamas profiliuota skarda). Nuo iSorés miiro
palickamas maziausiai 25 mm oro tarpas. Prie kamieno montuojami
laikantieji kronSteinai i§ cinkuoto (ar neriidijanios) plieno, prie kuriy
tvirtinami .omega™ tipo profiliuo¢iai. Apdailai naudojama fasadiné
profiliuota dazyta skarda, kurios storis ne maZesnis kaip 0,5 mm. Spalviniai
sprendimai turi biti suderinti su miesto vyr. architektu. Skardos laksty
dydziai, montavimo matmenys, tikslus modelis ir riiis tikslinami techninio
darbo projekto stadijoje bei vietoje tikslinant matmenis.
2.2.2.1.2.  Metaliniy konstrukcijy pavirSius paruosti pagal standsZo ISO 8501-1:2007

(arba lygiavercio) reikalavimus iki SA2 1/2 ir padengti ugine danga.
N / “—UUW
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Apsauginés dangos sistema turi tenkinti LST EN ISO 12944-5:2007 ..Dazai
lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 5 dalis. Apsauginés dazy sistemos® (arba lygiaveréio)
reikalavimus ne Zemesnei kaip C3 atmosferos koroziskumo kategorijai
pagal LST EN ISO 12944-2:2000 .Dazai lakai. Plieniniy konstrukcijy
apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis™ (arba lygiaveréio) 2
dalis. Aplinkos klasifikacija. 1 lentelé.

3. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

Paruosti dimtraukio izoliavimo darby Projekta pagal Sia technine uzduoti. Rangovas
organizuoja ir atlicka geodezinés nuotraukos, techniniy salygy gavima i$ suinteresuoty
organizacijy.
Projekta Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis bei projektavimo
salygas i8davusiomis pusémis.
Projektavimui vadovautis galiojan¢iais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant (arba
lygiaver¢iais):
3.2.1. Lietuvos respublikos Statybos jstatymas;
3.2.2. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rudys*;
3.2.3. STR 1.01.09:2003 ..Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*;
3.2.4. STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*;
3.2.5. STR 1.06.03:2002 ,.Statinio projekto ekspertize ir statinio ekspertize*;
3.2.6. STR 1.07.01:2010 ..Statybg leidziantys dokumentai*:
3.2.7. STR 1.09.04:2007 .,Statinio projekto vykdymo prieZiiira®;
3.2.8. STR 1.08.02:2002 ,.Statybos darbai*;
3.29. STR 1.11.01:2010 ,.Statybos uzbaigimas*;
3.2.10. STR 2.05.09:2005 ..Miiriniy konstrukcijy projektavimas™
3.2.11. STR 2.01.01(1):2005 ..Esminis statinio reikalavimas .Mechamms atsparumas ir
pastovumas™;
3.2.12.STR 2.01.06:2009 ,.Statinio apsauga nuo Zaibo. I3oriné statinio apsauga nuo
Zaibo™;
3.2.13. LST EN 13084-5:2005(E) .,Pramoniniai diimtraukiai. 5 dalis. Miriniy pamusaly
medziagos. Gaminio techniniai reikalavimai®;
3.2.14. LST EN 771-1:2011 ,,Miro gaminiy techniniai reikalavimai*;
3.2.15. LST EN 998-2:2010 ,, Techniniai miiro skiedinio reikalavimai*:
3.2.16. LST EN 1504-9:2009 ..Bendrieji gaminiy ir sistemy naudojimo principai*;
3.2.17.LST EN ISO 12944-5:2007 ,Dazai lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo
korozijos apsauginémis dazy sistemomis*;
3.2.18.1SO 12944-2:1998 ,,Aplinkos klasifikacija“.

3.3. Reikalavimai skaitmeniniams planams (geodezinéms toponuotraukoms):

3.3.1. Topografiniai planai turi buti sudaromi Lietuvos koordinaéiy sistemoje (LKS-94);
3.3.2. Topografiniai planai turi biiti atlickami pagal $iy reglamenty reikalavimus (arba
lygiaver€ius):
a. GKTR 2.08.01:2000 ,.Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinejimai*;
b. GKTR 2.11.02:2000 ,.Sutartiniai topografiniy plany M 1:500; 1:1 000; 1:2
000 ir 1:5 000 Zenklai*.
3.3.3. Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2008 (*.dwg; *.dxf: *.pdf) byly formate,
laikantis korektisko sluoksniy suformavimo;
3.3.4. Topografinivose planuose atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatiira)
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atvaizduojami statiniai remiantis ,Integruoty geoinformaciniy sistemy (InGIS)
geoduomeny specifikacija®.

3.3.5. Sutartiniai Zenklai turi biiti atskirti pagal temy grupes:

a. geodezinis pagrindas (su koordinaciy linijy sankirta LKS-94);

b. reljefas:;

c. statiniai (projekte turi biiti paZymeti visi pastatai prie kuriy randasi
rekonstruojamas diimtraukis, nurodomas pastato aukstingumas ir
paskirtis):

d. anotacijos (tekstiniai uzrasai):

3.3.6. Bendrieji projekto reikalavimai.
3.3.7. Statytojas (uzsakovas): UAB .Litesko®.

=
D.

3.8. Statinio pavadinimas turi atitikti Projekto pavadinima

3.3.9. Statinio Projekto dalys:

3.4.
3.5.
36,
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

a. bendroji dalis, jskaitant aplinkosauginiy reikalavimy tenkinimo

pagrindima;

b. konstrukcijy dalis;

c. elektrotechniné dalis;

d. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

e. kitos Projekto dalys ruosiamos pagal poreik].
Projektuojaml dimtraukio izoliavimo darbai.
Atlikus projekto bendraja ekspertize. pataisyti Projekta pagal ekspertizés i$vadas.
Pateikti Projekta TelSiy miesto savivaldybés administracijos Nuolatinei statybos
komisijai, derinti su suinteresuotomis organizacijomis (kaip nurodyta bendruose
reikalavimuose).
Rangovas privalo parengti ir pateikti UZsakovui visa reikiama dokumentacija,
atitinkan¢ig galiojancius reikalavimus ir paruosta pateikimui j IS ..Infostatyba®.
Pagal STR 1.09.04:2007 .Statinio projekto vykdymo prieziira“ (arba lygiavert)
projekto vykdymo prieziiira vykdo Projekto autorius.
Pasikeitus techninéje uzduotyje nurodytiems jstatymams. techniniams reglamentams,
standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant jy pavadinimus ar
Zymejimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojan¢iais (aktualiais) teisiniais aktais.
Visi inZineriniai sprendimai turi biiti suderinti su UZsakovu.

4. TECHNINE SPECIFIKACIJA MEDZIAGOMS

4.1. Techniniai reikalavimai.
4.1.1. Nurodyti reikalavimai medZiagoms turi biti suprantami kaip minimalis

reikalavimai.

4.1.2. Pasikeitus techningje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams

4.1

reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant ju
pavadinimus ar Zymejimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojan¢iais
(aktualiais) dokumentais.

-3. Rangovas privalo vadovautis ir uztikrinti visg nurodyty galiojanéiy standarty ar

lygiaver¢iy dokumenty reikalavimus.

4.1.4. Visos pateikiamos medziagos privalo atitikti $iy techniniy salygy ir nurodytu

galiojanCiy standarty reikalavimus arba lygiavertes.

S. REIKALAVIMAI DUMTRAUKIO IZOLIAVIMO DARBAMS
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5.1. Bendrieji reikalavimai

75 Y 0

212,

3.13

3.1.10.

3.1.11.

Rangovas turi paruosti ..Luokés katilinés mirinio dimtraukio izoliavimo darbai,

Lygumy g. 69, TelSiai* Projekta.

Projekto specifikacijose ir bréZiniuose statybos vadovas pazymi zyma ..Taip

pastatyta™

Rangovas turi paruodti darby technologijos projekta pagal STR 1.08.02:2002

..Statybos darbai* (arba lygiaver¢io) reikalavimus. Statybos technologijos projekta

parengia statinio statybos rangovas iki statybos darby pradZios. Rengiant statybos

darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio Projektu, Projekto

sprendiniais, statybos techniniais reglamentais. jmonés statybos taisyklémis ir

kitais galiojanciais normatyviniais aktais. Statybos technologijos projekte turi biiti

pateikti konkretlis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais

negali buti nuorodos ar iStraukos is darbuotojy saugos ir sveikatos teises akty bei

normatyviniy dokumenty.

UZsakovas pagal STR 1.09.05:2002 ..Statinio statybos techniné prieziiira” (arba

lygiaver¢io) reikalavimus vykdys technine statybos prieZiiira.

Atliekant  statinio  projekto  vykdymo  prieZiira vadovautis STR

1.09.04:2007..Statinio projekto vykdymo prieZitira“ (arba lygiavercio).

Projekto sprendimu pakeitimai vykdomi pagal STR1.05.06:2010 . Statinio

projektavimas™ (arba lygiaver¢io).

Gaminius, medZiagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos

normatyviniy dokumenty reikalavimus. Gaminiai ir medZiagos turi biti

sertifikuoti pagal STR 1.04.01:2002 ..Statybos produktai. Atitikties vertinimas ir

+CE* Zenklinimas* (arba lygiaver¢io) reikalavimus.

Statybos metu grieztai vykdoma statybos darby kokybés kontrolé:

tikrinami naudojami gaminiai, medZiagos, konstrukcijos:

geodezings (instrumentinés) statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktinés padeties
tikrinimo statybos-montavimo metu.

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba. Vykdant statybos-remonto

darbus vadovautis DT 5-00 .Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* (arba

lygiaver¢io) reikalavimais.

Prie§ pradedant dimtraukio izoliavimo darbus, apie tai bitina informuoti 3alia

statybos vietos esancias jmones ir gyventojus.

Statybos darby metu keliamas triukSmas negali viryti Lietuvos Respublikos

higienos normoje HN 33:2011 ,.Triuk3mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir

visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* (arba lygiaver¢io) nustatyty

triukSmo ribiniy veréiu.

5.2. Teisiniai aktai

321,

n
s
(o]

Pasikeitus  techninéje uzduotyje nurodytiems jstatymams, techniniams
reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (jskaitant ju
pavadinimus ar Zymejimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojanciais
(aktualiais) dokumentais.

. Darbus vykdyti vadovaujantis galiojan¢iais dokumentais, jskaitant, bet

neapsiribojant (arba lygiaveréiais):

ﬁil. ’Numeris ’Pavadinimas
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2010-12-07 Gaisriné sauga . Pagrindiniai reikalavimai.

isakymas Nr. 1-338 (Valstybes Zinios,
1. 2010-12-14, Nr. 146-7510

STR 1.08.02:2002 Statybos darbai.
2.

STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo priezitra .
3.

STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas
4.

RSN 156-94 Statybine klimatologija
5.

Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
6. [HN 33:2011 visuomeningés paskirties pastatuose bei ju
aplinkoje

7. |[RSN 148-92 Diimtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés
8. [2010-12-02 Nr. IX-1672 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
9. 2008-01-15 A1-22/D1-34 Darbovieciu jrengimo statybvietése nuostatai
10.2010-12-07 jsakymo Nr. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

5.3. Reikalavimai antikorozinei dangai

5.3.1. Metaliniy konstrukcijy pavir$ius paruosti pagal standarto ISO 8501-1:2007 (arba
lygiaver¢io) reikalavimus iki SA2 1/2 ir padengti apsaugine danga. Apsauginés
dangos sistema turi tenkinti LST EN ISO 12944-5:2007 ,.Dazai lakai. Plieniniy
konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 5 dalis.
Apsauginés dazy sistemos™ (arba lygiaver¢io) reikalavimus ne Zemesnei kaip C3
atmosferos koroziskumo kategorijai pagal LST EN ISO 12944-2:2000 .,Dazai lakai.
Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis.” (arba
lygiavercio) 2 dalis. Aplinkos klasifikacija, 1 lentelé.

5.4. Reikalavimai statybos darbams

5.4.1. Dumtraukio izoliavimo darby metu teritorijg aptverti, pazyméti Zenklais.

5.4.2. Apsaugoti visus, Salia dimtraukio esan¢ius pastatus ir jrengimus nuo bet kokiy
pazeidimy, vykdant darbus. Sugadinus, ar paZeidus pastatus, ar jrengimus
Rangovas pilnai juos atremontuoja ar atstato savo jégomis ir priduoda UZsakovui.

5.4.3. Papildomo Zemes sklypo statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti,
laikiniems statiniams laikyti nereikés. Visi darbai bus vvkdomi Luokés katilinés
teritorijoje, Lygumy g. 69. Telsiai. Toje teritorijose bus laikinai sandéliuojami
statybos produktai ir atliekos.

5.4.4. Daumtraukio izoliavimo darbus turi atlikti tik darbuotojai, turintys aukstalipiy
kvalifikacija.

5.4.5. Visi darbai atliekami pagal statybos darby vadovo nurodymus.

5.5. Reikalavimai statybiniy atlieky tvarkymui

5.5.1. Vykdant statybos darbus Rangovas privalo biti susipaZings su UZsakovo aplinkos
apsaugos, socialinio atsakingumo, darbuotojy saugos ir sveik olitika, vieSai
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Rasiuoti statybos atliekas, Zenklinti, priduoti licencijuotiems atlieky tvarkytojams,
pildyti statybos atlicky registracijos Zurnala ir pavojingy atliecky gabenimo
lydras¢ius pagal LR aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. ..Dél
statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.

Rangovas privalo savo léSomis su Uzsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusiy
atlieky tvarkyma Siomis salygomis:

paskirti Rangovo atsakingu darbuotoja, kuris bus atsakingas uz Rangovo veikloje
susidaranCiy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrole laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy teisés akty reikalavimuy;

prie pradedant darbus, pagal sutarties priede pateikta forma sudaryti ir
suderinti su UZsakovu Atlieky valdymo plana:

riSiuoti savo veikloje susidaranéias atliekas;

uztikrinti, kad atlieky saugojimas atitikty aplinkos apsaugos. priegaisrines
saugos, darbuotoju saugos ir sveikatos reikalavimus;

savo veikloje susidarantias atliekas talpinti i savo, tam tikslui numatytus
konteinerius, maiSus ar Kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);
konteineriuose laikinai atlickas sandélivoti tik su Uzsakovo atsakingu darbuotoju
raStu suderintoje teritorijoje (vietoje) arba atlieky saugojimo vietose, numatytose
Techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyije:
darby vykdymo metu priziiréti i§skirta teritorija, kad ji buty tvarkinga;

laikinam atlieky saugojimui naudoti konteinerius, nekelian¢ius pavojaus Zmonéms
bei aplinkai. Siuos konteinerius paZenklinti pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliu (toliau vadinama Taisyklés)
reikalavimus, bei papildomai ant konteineriy nurodyti Rangovo pavadinima,
Rangovo atsakingo darbuotojo varda, pavarde ir telefono numer;j;

uztikrinti, kad atlickos buty sandéliuojamos tik konteineriuose (isskyrus atvéjus,
kuomet su UZsakovu is anksto radtu suderinama kita nei konteineriuose atlieky
sandeliavimo tvarka);

organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky i$véZima:

iSveZant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka israsyti pavojingy atlieky
lydrastj, siuntéju nurodant Rangova, o atlieky gamintoju - Uzsakova, skliaustuose
nurodant objekta, kuriame susidaré atliekos. Atsakingu uz atlieky siuntéja turi
pasiraSyti Rangovo atsakingas darbuotojas, o uz gamintoju - Uzsakovo atsakingas
darbuotojas;

perdavus pavojingas atlickas atlieky tvarkytojui ir gavus pasira$yta pavojingy
atlicky lydraS¢io egzemplioriy, kuriame yra Zymos, patvirtinanéios, kad atliekas
prieme atlieky tvarkytojas, jo kopija 5 darbo dieny laikotarpyje perduoti Uzsakovo
atsakingam asmeniui;

- perdavus nepavojingas atliekas atlieky tvarkytojui, krovinio vaztaras¢io kopija 5

darbo dieny laikotarpyje perduoti UzZsakovo atsakingam asmeniui;

baigus Darbus, UZsakovo atsakingam darbuotojui priduoti tvarkinga, laikinam
atlieky saugojimui iSskirta teritorija. Iki laikinam atlieky saugojimui iSskirtos
teritorijos pridavimo UZsakovo atsakingam darbuotojui ir atlieky iSvézimo, uz
atlicky saugojimui isskirtos teritorijos prieziurg ir Rangovo veikloje susidaranéiy
(susidariusiy) atlieku

tvarkyma laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés % reikalavimy
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atsakingas Rangovas:

5.54. Pazeidus auks€iau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos
teisés akty numatyta tvarka; prireikus, finansiSkai atlygina Uzsakovo, jo
darbuotojy ar tre¢iujy asmeny patirta zala, jskaitant Zala aplinkai. del Rangovo
veiklos UzZsakovo teritorijoje ar sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkant
susidariusias atliekas.

5.6. Reikalavimai dokumentacijai
5.6.1. Rangovo pateikiama dokumentacija:

a. TelSiy miesto savivaldybés atsakingy darbuotojy suderinimo pazyma priimant
naudoti statinj (senifinijos atstovas, Miesto vietinio iikio skyriaus atstovas).
suvirinimo elektrody sertifikatai;
visy panaudoty remontiniy medziagy sertifikatai;
antikoroziniy dazy atitikties sertifikatai:
cementinio skiedinio atitikties deklaracija;
suvirinimo procedury specifikacija;
ir kt.

(N W

5.7. Darby priémimas

5.7.1. Darby priémima atliecka UzZsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo,
dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

5.7.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebéta defekty.

5.7.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, pasalina savo saskaita.

5.8. Garantijos

5.8.1. Garantinis laikas pasleptiems darbams 120 ménesiy skai¢iuojant nuo pripazinimo
tinkamu naudoti akto pasiraSymo. Kitiems darbams 60 mén. Rangovas atsakingas uz
defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defekty pasalinimo terminas suderinamas
tarpusavio susitarimu. Jei atsirade defektai nebus paSalinti garantinio laikotarpio
metu, garantinis laikotarpis bus pratestas tiek. kiek reikés laiko tiems defektams

pasalinti.
Ruose:
Technikos direktorius Ruslanas Rimkus
Nz W
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

W By B

Dubsijos g. 11-19, LT-77145 Siauliai, jmonés kodas 145909933, tel. 841 520055, uzdaroji akciné bendrove,
VI Registry centras Nr. 017497, PVM mok. kodas LT459099314
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_ _ PASIULYMAS
DEL LUOKES KATILINES MURINIO DUMTRAUKIO 1ZOLIAVIMO DARBU
(LYGUMU G. 69, TELSIAI)

2017-12-15 Nr.1Z-1
(Data)
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(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja iikio subjekiy
grupé, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

UAB , Aukstata“

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekry
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Dubijos g. 11-19, Siauliai

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Vitas Stulgé
Telefono numeris 868780783

Fakso numeris -

El paito adresas aukstata(@aukstata.|t

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis.

2. Pasililymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. PasiraSydamas pasiillyma saugiu elektroniniu paradu, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos

yra tikros.

4. Mausy sitlomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes sililome §iuos darbus:

ﬁrl Darby pavadinimas Kaina, EUR be PVM
1 2 3
1. | Medziagos 23891,62
2 Darbai 16046,13
Viso kaina eur, be PVM: 39937,75
PVM: 8386,93
Viso kaina eur, su PVM: 4832468

'Tais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lenteliy eiluciy, kur nurodvta
PVM ir SU PVM - nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

I 8ig suma jeina visos iSlaidos ir visi mokes¢iai.

Informuoju, kad vykdant sutartj pasitelksiu $iuos subteikéjus*:

Dubijos g. 11-19,
LT-77145 Siauliai

Mob.: +370 687 80783
elef. /Faks.: +370 41 520055
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Eil. Nr. Subteikéjo pavadinimas Subteikéjo adresas, Subteikéjo atlickamy paslaugy
kontaktai apibiidinimas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai. Jei tiekéjas nenurodys subtiekéjy, Perkandi gjo
subjekto organizacija laikys, kad tiekéjas subtiekéjy nepasitelks.

Perkantysis subjektas turi teis¢ iki sutarties pasiraSymo momento i§ Pirkima laiméjusio tiekéjo
reikalauti pateikti atskirg uZpildyts pasiilymg (.pdf formatu, kuris bus vieSinamas CVP IS), kuriame
nebiity informacijos, kurig tiekéjas nurodé kaip konfidencialia.

Siame pasidilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija** (dokumentai su konfidencialia informacija
yra ie):

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
1. SPSC atestatas Nr. 3406

2. |moneés registravimo pazyvméjimas

3. ISO sertifikatai

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali murodyti, kad konfidenciali yra
pasiilymo kaina arba, kad visas pasitlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasitllymu pateikiami ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaitius

B SPSC atestatas Nr. 3406 1

z Imonés registravimo paZyméjimas 1

3. I1SO sertifikatai 3

Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame

(Nurodyti uZtikrinimo biida, dydj, dokumentus ir garantg ar laiduotoja)

Dircklorius

Vitas Stulgé

(Tiekeéjo arba jo jgalioto asmens
pareigy pavadinimas)

(Vardas ir pavarde)

Pastaba. Jeigu Perkantysis subjektas pirkima atli :"i - igionémis, §is dokumentas teikiamas pasiradytas
saugiu elektroniniu paraSu. Tais atvejais, kai konkurso salymeidiMusfitvta kad visas pasililymas pasiraSomas saugiu
elektroniniu paradu, Sio dokumento atskirai pasira$yti neprivaloma.

elpaﬁt.auksmtx@ut

pb.: +370 687 80783 -
Sl www.aukstata It

élef /Faks: +370 41 520
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SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Siekdama uztikrinti socialiai atsakinga veikla visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti
socialinio atsakingumo standarto SA8000 reikalavimus [UzZsakovas/Perkancioji organizacijal
suformulavo eile socialinio atsakingumo principy [Vykdytojui/tiekéjui (subtiekjui/subtiekéjams)]:

Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

Uztikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe
reikalavimu.

Sudaryti salygas darbuotojams laisvai jungtis j asociacijas ir kolektyviskai derétis.

Uzkirsti kelia bet kokiai diskriminacijai (dél amzZiaus, lyties, tikéjimo, pazitry skirtumy ir
kt.).

Naudoti objektyvia drausmine praktika (aiSkias taisyklés ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkamos darbo trukmés ir darbo laiko normavimo.

Teisingai ir nepaZeidziant jstatymy darbuotojams moketi atlygj uz atliekamus darbus.

Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.

Reikalauti ir i$ savo tiekéjuy (subtiekeéjy) laikytis Siy socialinio atsakingumo principuy.
Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant
poreikiui — teikti duomenis patikrinimui.

Esant Siy principy pazeidimams ar neatitikimams, aiskintis jy atsiradimo priezastis ir atlikti
koregavimo veiksmus.
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[Uzsakovas/Perkancioji organizacijal tikisi, jog jos [Vvkdytojas/tiekéjas
(subtiekjui/subtiekéjams)] supranta Siy principy laikymosi svarba socialiai atsakingo verslo
vykdymui.

Vykdant Sutarti. [Rangovas/Vykdytojas/tiekéjas] privalo laikytis [UzZsakovo/perkanciosios
organizacijos] Socialinio atsakingumo principy. vieSai publikuojamy [Uzsakovo/perkanciosios
organizacijos] internetiniame tinklapyje adresu: http:/www.litesko.lt/.

[Uzsakovas/Perkancioji ~ organizacija]  pasilieka  teise  [Vvkdvtojui/tiekéjui  (ir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] pateikti socialinio atsakingumo klausimyna, kurio tikslas sudaryti
salygas [UzZsakovui/Perkanciajai organizacijai] isitikinti, ar [Vykdyrojas/tiekéjas (ir/ar
subtiekjai/subtiekéjas)]  laikosi ~ SA  principy, o  [Vvkdvtojas/tiekéjas  (ir/ar
subtiekjui/subtiekéjams)] jsipareigoja pateiktus klausimynus uzpildyti ir per nustatyta termina
grazinti [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijai].
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