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(vardas, pavarde ir pareigos)
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toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2016 m. spalio 3 d. preliminariosios sutarties dél statiniy projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugy

uZsakymuy per CPO LT elektroninj kataloga (vie3ojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome 8ig sutartj (toliau — Pagrindine sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindingje sutartyje naudojamos sqvokos:

1.1.1. CPO LT - vieSoji jstaiga CPO LT, kun atlieka prekiy, paslaugy ar darby vieuyjy pirkimuy procediiras ir sudaro Preliminariasias sutartis su
laimejusiais tiekejais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama mformaciné sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas https:/www.cpo_lt
1.1.3. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrinding sutart teikiamos paslaugos.

1.1.4. Papildomos paslaugos — su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI suteikti Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytas Paslaugas, o UZSAKOVAS Isipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumoketi uZ jas Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. Sa]ilg teisés ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teisg:

3.1.1. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymui pasitelkti Siuos subtiekéjus: Subtiekéjai nepasitelkiamil . Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekéjai gali biiti
keitiami keitiant Pagrinding sutart Lictuvos Respublikos vie3yjy pirkimy istatyme bei Pagrindineje sutartyje nustatyta tvarka.

3.1.2. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderinta Paslaugu teikimo ir apmokejimo grafika

3.1.3. SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialisty. paskirtu vvkdyti sutartinius TIEKEJO isipareigonmus. sqrasa.

3.14. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uzduotj

3.1.5. Gauti visa informacija ir dokumentus, rerkalingus tinkamam Pagrindinés sutarties vykdymui.

1.6. TIEKEJAS turi visas Pagrindiné)e sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojantiuose teises aktuose numatytas teises.

3.2. TIEKEJAS isipareigoja:

(5]

3.2.1. Pries pradédamas teikti Paslaugas. issiaidkinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgti  jo pastabas bei pasifilymus, imtis visy jmanomy
priemoniy, kad Paslaugos biity teikiamos pagal UZSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojanciomis teises akty, reglamentuojandiy statybos ir
projektavimo veikla, normomis

3.2.2. Ne vehau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindines sutarties jsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikti jam visus
jgaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutarti, TIEKEJO atstovas jgyja teise Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOV UL apie jo paskirtg atstova,

3.23. Nedelsiant, bet ne veliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pagrindines sutarties [sigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialisty,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO {sipareigojimus, sarada, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacyja, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, i specialisty kvalifikacijg patvirtinan¢iy dokumenty kopijas.

3.2.4. Ne veliau kaip per 10 (desimt) dheny nuo Pagrindines sutarties (sigaliojimo dienes, sudaryt: Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafika ir rastu suderinti
jisu UZSAKOVU.

3.2.5. Teikt Paslaugas pagal Pagrindines sutarties, projektavimo uZduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
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3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindinéje sutartyje nenurodytus dokumentus, jspeti UZSAKOVA ne veliau kaip prie§ 5 (penkias) dienas, raitu nurodant konkreciai
kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei
neatlygintinai paalinti visus pastebétus Paslaugos triikumus ir netikslumus bei i3spresti visus su tuo susijusius klausimus

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medziagas.

329, Nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskejimo rastu informuoti UZSAKOVA apie atsiradima
aplinkybiy, galinéiy trukdyti pradeét, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomenu, dokumenty tritkuma,
realia tikimybeg, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybei, ju atlikimo terminams)

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, ratikai suderinus su UZSAKOVU juy
kaina.

32.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafike nurodytus terminus pradeti, kokybiskai teikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindingje
sutartyje nurodytas Paslaugas.

3.2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie suteiktas Paslaugas bei pateikti UZSAKOVUI suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo aktus, isradyti
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie Paslaugy eigq bei rezultatus, pateikti kita su Pagrindines sutarties vykdymu susijusia informacija.

3.2.13. Uztikrinti, kad visa Pagrindineés sutarties galiojimo laikotarp] TIEKEJO sutartiniams (sipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija ir patirtj, reikalinga tinkamai teikti Paslaugas.

3.2.14. Be rastisko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutartj prisiimty jsipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti

uZ visus Pagrindine sutartimi prisiimtus |sipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2.15. Neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaina ir kt.) tretiesiems asmenims,
13skyrus teises aktuose numatytus atvejus.

3.2.16. UZSAKOVUI rastu papradius, jam grazinti visus i§ UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutaréiai vykdyti reikalingus dokumentus

3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Pagrindinés sutarties nuostatoms ra§tiskus UZSAKOVO nurodymus.

Projektiniy pasisilymy uzsakvmo arveju:

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodyta termina parengti ir suderinti statinio projektinius pasidilymus, pagal statybos techninio reglamento STR 01.05.06:2010 , Statinio
projektavimas® nuostatas. Pateikti UZSAKQVUI projektiniy pasidilymy Statinio Nr:1 - 2 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy

skaitmeningje laikmenoje

Projektavimo uzduoties (bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms sqlygoms gauti) uzsakymo atveju:
3.2.19. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti ir suderinti su UZSAKOVU statinio projektavimo uzduot| pagal statybos techninio reglamento STR
01.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nuostatas, Pateikti UZSAKOVUI Prajektavimo uZduoties (bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti)

Statinio Nr:1 - 2 vat. popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uzsakvimo atveji:

3.2.20. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti Statinio Nr-1 Techninj darbo projekta,

Prie3 atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anks¢iau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastitka UZSAKOVO pritarima. Vykdydamas minétus
techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis, susijusias su konkretiu pakeitimu.

3.2.21. I3taisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentuy, kity statybos teises akty reikalavimus.

3.2.22. Gauti statyba leidZiant{ dokumenta, Gavus statyby leidZiantj dokumenta, perduoti jj UZSAKOVUI kartu su Statinio Nr:1 - 4 vnt. techninio

projekto/techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy skaiiumi ir | byla skaitmeniniame formate bei pasiradytu Paslaugy priemimo-perdavimo aktu.

Statinio projekto vvkdymo prieitiros uZsakymo arveju:

3.2.23. Projekto vykdymo priezitiros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas ir lankytis darby vietoje, laikantis suderinto
su UZSAKOVU paslaugy teikimo ir apmokejimo grafiko arba, esant btinybei, UZSAKOVO kvietimu,

3.2.24. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreiki, projekto vykdymo prieZiiiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamaja ataskaity
(pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uZbaigimo akto sura3ymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUL

3.2.25. Statinio projekto vykdymo prieziiira vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.

3.3, UZSAKOVAS turi teise:

3.3.1. Kontroliuoti ir prizidreti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams.

3.3.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEJO susitikimus Pagrindinés sutarties vykdymui aptarti.

3.3.3. Teikti pastabas dél TIEKEJO teikiamy Paslaugy kokybes ir atitikties Pagrindings sutarties reikalavimams.
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3.3.4. Nepriimti Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkanciy Paslaugy.
3.3.5. Pagrindines sutarties vykdymo metu paaiskejus nenumatytoms aplinkybems ir del Pagrindines sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziu, Saliy

sutarimu pratesti Pagrindingje sutartyje numatytus terminus Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka
336, UZSAKOVAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojanciuose teises aktuose numatytas teises.

Techninio projekio / Techninio darbo projekro uZsakymo arveju:

3.3.7, Reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita istaisyty projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta ekspertizes

rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teises akty
reikalavimus.

3.4. UZSAKOVAS jsipareigoja:

3.4.1. Per imanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO pradymo gavimo suteikti igaliojimus TIEKEJUI veikti UZSAKOVO vardu visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su Paslaugy teikimu.

3.4.2  Per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO prafymo gavimo pateikti TIEKEJUI visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija.

3.4.3. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutarty.

3.4.4. Sudaryti visas biitinas salygas TIEKEJUI teikti Pagrindinéje sutartyje numatytas Paslaugas

3.4.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiuy atsiradimo momento, rastu informuoti TIEKEJA apie aplinkybiy, galindiy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradimg.

3.4.6. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.7. Apmoketi TIEKEJUI uz tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindingje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

3.4.8. Organizuoti ir uZtikrinti statinio techninio projekto ekspertizes atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais)

4. Kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1. Pagrindinés sutarties kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindinés sutarties | priede nurodytos Paslaugy kainos. | Paslaugy kaing yra jskai¢iuotos visos TIEKEJO i%laidos, mokeséiai ir rinkliavos.

4.1.2. Papildomuy paslaugy kainos. | Papildomy paslaugu kaina yra jskai¢iuotos visos TIEKEJO ilaidos, mokesgiai ir rinkliavos, bet negali biti

itrauktas TIEKEJO pelnas. Bendra Papildomy paslaugy kaina negali virdyti 30 procenty Pagrindines sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.
Papildomy paslaugy kaina turi bti rastu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO faktiskai patirtas islaidas patvirtinanéiais dokumentais.

4.2. Paslaugy kaina gali biiti keitiama tik pasikeitus pridétines vertés mokesgio (toliau — PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo

PVM tarifo isigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskaitiavimas del kity mokesgiy pasikeitimo, bendro kainy lygio kitimo ar Kitais

atvejais nebus atliekamas.

4.3. Uz TIEKEJO tinkamai ir faktiskai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafiku pagal Paslaugy

priémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy priemimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindines sutarties 3 priede. Paslaugy (etapo) suteikimo data laikoma data,

kai UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Paslaugy pricmimo-perdavimo akta. Paslaugy priemimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty
Paslaugy, tame tarpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinima ir jy Kaina,

4.4. UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priemimo-perdavimo akta, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo jj pasiradyti arba rastu TIEKEJUI pateikti
motyvuota atsisakyma pasiradyti.

4.5. Salims pasiradius Paslaugy priemimo-perdavimo akta, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PVM saskaita-faktiira/saskaita-faktara (toliau — saskaita).
Saskaitoje turi biti nurodytas Pagrindines sutarties ir Paslaugy priemimo-perdavimo akto numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas
Paslaugy priémimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.6. Uz tinkamai ir faktiskai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas | TIEKEJO Pagrindinéje
sutartyje nurodyta banko saskaita ne veliau kaip per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy priémimo- perdavimo akto pasiradymo ir PVM saskaitos
faktiiros gavimo dienos. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treiyjy 3aliy, gali biiti pratesti, tatiau bet kokiu
atveju §ie terminai negali virdyti 60 (Sediasdedimt) dieny. Nurodyt ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju,
jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i3 tre¢iyjy 3aliy velavima.

4.7. Papildomos paslaugos, kurios nera rastiskai suderintos su UZSAKOVU, taciau TIEKEJO dél kokiy nors prieZastiu suteiktos (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus.

4.8.Uz projekto vykdymo prieziiiros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdymag atsiskaitomuoju

laikotarpiu.
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4.9 Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokejimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy teisés akty

numatyta tvarka.

5. Atsakomybé

5.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrinding sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galety padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty Kitos Salies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

5.2, Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teisg be
oficialaus jspejimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradeti skaiciuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos uz kiekviena uzdelsta dieng. UZSAKOVAS priskaidiuota delspinigiy suma turi teisg idskaiCiuoti i3 TIEKEJUI mokétiny sumy.

5.3. Pagrindine sutart nutraukus del TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 (dedimties) procenty

Pagrindines sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kamos dydzio bauda (bauda gali bt tatkoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindines sutarties 10 punkte
nurodytos Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo priemones).

5.4. Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluoja apmoketi uZ suteiktas Paslaugas be pateisinamos prieZasties, TIEKEJAS turi teise

be oficialaus |spéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i3 UZSAKOVO 0,05 % nuo véluojamos sumokéti sumos dydzio

delspinigiy uz kiekvieng praleista dieng. Delspinigiai skai¢ivojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dienos (31 diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo
gautas apmokéjimas (3i diena nejskaitoma)

5.5 Jeine del TIEKEJO kaltés UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti nuo mokejimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30
kalendoriniy dieny, TIEKEJAS, rastu jspejes UZSAKOVA pries 10 dieny gali nutraukti Pagrindine sutartj bei reikalauti sumokeéti baudg lygia 10% nuo
Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy Kainos

5.6. Pagrindinés sutarties nutraukimas nepanaikina teises reikalauti sumokeéti delspinigius, numatytus Pagrindingje sutartyje uZ sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.

5.7. TIEKEJO civiliné atsakomybé¢ privalo bit1 apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. UZSAKOVUI papragius, TIEKEJAS

privalo pateikti civilinés atsakomybes draudimo fakta jrodan¢ius dokumentus.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés

6.1. Ne viena Pagrindinés sutarties Salis néra latkoma paZeidusia Pagrinding sutartj arba nevykdancia savo \sipareigojimy pagal Pagrinding sutarty, je1
isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, atsiradusios po Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pagrindines sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo sipareigojimu, ji
nedelsdama informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti

6.3. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 10 (desimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo
termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pagrindine sutartj
ispedama apie tai kita Salj pries 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus $iam 5 (penkiu) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybeés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindines sutarties salygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutar¢iai taikytina teisé ir gin¢y sprendimas

8 Saltqmrpusavm santykiai, neaptarti Pagrindineje sutarty)e, reguliuojami Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka.

7.2. Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO gintus. kylantius i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia derybomis. Deryby pradzia laikoma
diena, kuriq viena i Saliy pateike prasyma radtu kitai Saliai su sidlymu pradet: derybas.

7.3. Nepavykus ginto i3spresti derybomis per 20 (dvide3imt) darbo dieny nuo deryby pradzios, bet koks gin¢as sprendZiamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
8. Pagrindinés sutarties pakeitimai
8.1. Pagrindinés sutarties salygos Pagrindines sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, isskyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus

nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakettimams yra

gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas

9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1. Pagnindiné sutartis isigalioja nuo 2017-12-29 Pagrinding sutart| pasira3ius abiem Pagrindinés sutarties Salims ir TIEKEJUI pateikus ndineés sutarties

ivykdymo uZtikrinima (jei taikoma).
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9.2. Pagrindiné sutartis galioja iki visu sutartiniy |sipareigojimy [vykdymo ar jos nutraukimo Pagrindineje sutartyje nustatyta tvarka.

9.3, UZSAKOVAS gali radtisku pranesimu nutraukti Pagrinding sutarti jspejes TIEKEJA pried 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy |sipareigojimy.

9.4, UZSAKOVAS turi teisg vienadaliskai nutraukti Pagrinding sutart] ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEJUI
idkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

9.5, UZSAKOVAS turi teise vienaaliskai nutraukti Pagrinding sutarty, jei jis netenka funkcijy, kurioms atlikti buvo sudaryta 3i Pagrindine sutartis,

9.6, TIEKEJAS gali radtisku pranedimu nutraukti Pagrinding sutarti ispejes UZSAKOVA pries 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS daugiau

nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy {sipareigojimy.

9.7. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutartj, jei, teikiant projekto vykdymo prieZitiros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukme
ilgesne kaip 3 ménesial,

9.8, Pagrindiné sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu,

10. Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimas

10.1. TIEKEJAS kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UZSAKOVUI Pagrindings sutarties jvykdymo uztikrinima— Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo radta sumai ne mazZesnei nei 10 (dedimt) % Pagrindings sutarties | priede nurodytos kainos. Pagrindinés
sutarties (vykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat3aukiamas bei galioti ne trumpiau kaip tki 30 (trisde3imtos) kalendorines dienos, po Pagrindingje
sutartyje numatyto. véliausio sutartiniy jsipareigojimy vvkdymo termino pabaigos.

10.2. Jei Pagrindine sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, TIEKEJO pateikiamas Pagrindinés sutarties jvykdymo vZtikrinimo dokumentas gali galioti
trumpiau nei iki 30 (trisdedimtos) kalendorines dienos, po Pagrindingje sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy |sipareigojimy vykdymo termino pabaigos, bet
likus ne maziau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny iki Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio
dokumento galiojimas privalo biti pratestas. Siuo atveju paskutinio Pagrindines sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo pratesimo terminas turi
biiti lygus 10.1. punkte nurodytam terminui. Siame punkte nurodyta tvarka TIEKEJUI nepratesus Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimo termino, UZSAKOVAS jgyja teisg reikalauti sumoketi visa Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinime nurodyta suma.

10.3. Jei Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumenta iddaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZSAKOVAS rastu
pareikalauja TIEKEJO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja uZtikrinimo dokumenta tomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKEJAS nurodytu
atveju nepasiriipina sutarties jvykdymo uztikrinimu, jam tenka prievolé atlyginti uZtikrinimo suma UZSAKOVUI Pagrindinés sutarties nejvykdymo
(nutraukimo del TIEKEJO kaltés) atveju

10.4. Jei TIEKEJAS nevykdo save sutartiniy isipareigojimy UZSAKOVUI, UZSAKOVAS pareikalauja sumoketi visa Pagrindinés sutarties jvykdymo
uztikrinime nurodyta suma. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumoketi pagal Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinima, UZSAKOVAS jspeja apie tai
TIEKEIA ir nurodo, del kokio pazeidimo pateikia 3j reikalavima. Jei UZSAKOVUI pasinaudojus Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimu,

TIEKEJAS ketina toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, UZSAKOVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, TIEKEJAS privalo pateikti
naujg Pagrindines sutarties jvykdymo uZtikrinima 10.1 punkte nurodyta tvarka Jei Pagrindiné sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltés, UZSAKOVAS bet
kokiu atveju jgyja teise | visa Pagrindines sutarties jvvkdymo uztikrinime nurodyty suma,

10.5. Pagrindines sutarties jvykdymo uZukrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grazinamas TIEKEJUI, jei jis laiku ir tinkamai jvykdé visus
sutartinius {sipareigojimus arba tapo nebereikalingas deél Kity priezasciy.

10.6. Siekdamas uZtikrinti Pagrindinés sutarties jvykdyma TIEKEJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiradymo, vietoje Pagrindings
sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento gali | UZSAKOVO nurodyta saskaita banke pervesti suma ne maZesne nei 10 (desimt) % Pagrindinés

sutarties kainos. $i suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grazinama TIEKEJUI tik tinkamai ivykdzius Pagrinding sutartj arba Pagrindinés sutarties

ivykdymo uZtikrinimas tapo nebereikalingas del kity priezas¢iy. TIEKEJUI nejvykdZius savo sutartiniy {sipareigojimy ar Pagrinding sutartj

nutraukus del TIEKEJO kaltés, visa §iame punkte nurodyta | UZSAKOVO saskaita pervesta suma yra negraZinama,

11. Intelektinés nuosavybés teisés

11.1. TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo prieZitiros Paslaugy teikimo atveju, su

galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidzia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy

i gretutiniu teisiu jstatyme, | visa projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoZitira

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindinéje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi TIEKEJUI papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines
teises | kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teise savo iniciatyva keisti projekting dokumentacijq ir

(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEIO ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybe.

12. Baigiamosios nuostatos
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12.1. Pagrindiné sutartis yra elektroniniu biidu suformuota centrinés perkanciosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinés sutarties

forma be pakeitimy, isskyrus jterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir TIEKEJO,

12.2. Pagrindiné sutartis negali biiti sudaroma ir vvkdoma, je1 ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Salys jsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinés sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties sudarymu ir vykdymu,

be i3ankstinio rasytinio kitos Salies sutikimo, i3skyrus Lietuvos Respublikos jstatymy numatytus atvejus. Pagrindiné sutartis vie§inama Lietuvos Respublikos

Viedyju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka

12.4. Pagrindine sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turin¢iais egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

13. Pagrindinés sutarties dokumentai

13.1. Prie Pagrindinés sutarties pridedami §ie priedai, kurie vra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis

13.1.1. 1 priedas. TIEKEJO pasitlymas Paslaugy uzsakymui per CPO LT elektronini kataloga.

13.1.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafiko forma.

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo akto forma.

13.1.4. 4 priedas. Projektiniy pasiiilymy projektavimo uZduotis. (UZsakytq: Statiniuose Nr:1)

UZSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybes administracija

Adresas: Rinktines g. 50, LT-09318 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 188708224

PVM kodas:

A. 5. Nr.: LT974010042400040148, AB DNB bankas

Tel.: 852733183

Faks.: 852751990

El pastas: pirkimai@vrsa.lt

“tﬁ?fnns skvmus

Kontaktinis asmuo:

A : Wi nie 1= INQKIS
Vardas, pavardé, pareigos: | HJD JE _INSKIS

TIEKEJAS

Pléetros partneriai, UAB

Adresas: Laisves pr. 77B, 06122 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 302813895

PVM kodas: LT100007816311

A.s. Nr.: LT467044060007837161, SEB bankas

Tel.: 8652 44457

Faks.:

El. padtas: info@@pletrospartneriai.lt

Kontaktinis asmuo:

e e i s Aot
7

A 31O EL1829S 60

Tel.:

PasiraSantis asmuo;

Vardas, pavardé pareigos:

et S6996 1112

Pasiradantis asmuo:
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Pagrindinés sutarties CPO105941 priedas Nr. 1

PASLAUGOS

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techning reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Galinés ir Kalno gatviu, AviZieniy sen.
rekonstravimas

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kmimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas) Galinés ir Kalno g., Avizieniy sen., Vilniaus r.

Projekto rii§is Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: -

Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):

Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: -

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris -

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 1420000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur

|A] Statinio projektiniy pasialymy parengimo paslaugos 11250,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindines sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali biiti pratestas viena karta laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Taip

skirting1.

Paslaugy suteikimo terminas. 75k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
|B] Statinio projektavimoO uZduoties (bei parai$ky prisijungimo ir 2400,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pried tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindines sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 5500,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties [sigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas viena karta
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodvto termino

Popieriniy egzemplioriy skai¢ius, 4
Projekto rengimo etapas Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (biitinu parengti). 1. Bendroji

2. Konstrukcijy

3. Susisiekimo

4. Dujotiekio

5. Elektrotechnikos

6. Elektroniniy rysiy (komunikacijy)

7. Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo

8. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 135 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertizg” Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZiiira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projekiavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
1sigijimui bus atliekamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksian¢iu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitiros paslaugu teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties yykdymas, néra
iskai¢ivojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZidros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms a
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viedojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kai

ybéms ir del Pagrindinés

metams, terminy nustatymo
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kriterijy ir atvejuy, Kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apra$u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. geguZes 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto priezidros paslaugy terminas Saliy rastidku sutarimu gali biiti pratgstas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 1080 k.d.
Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 1320

Suma be PYM, EUR: |19250.00
21 % PVM:|4042.50
Suma su PVM, EUR:|23292.50

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, tad¢iau vienam objektuim UZsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelé, o visy lenteliy

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: | 1320
Suma be PVM, EUR: |19250.00
21 % PVM:|4042.50

Suma su PVM, EUR: [23292.50

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, taciau vienam objektui, esandiam toje padioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausia vieno i§ objekto statiniy

visy Paslaugy suteikimo trukme.
PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACLIA.

Paslaugos turi biti teikinmos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir Kity statybos bei projektavimo veikly reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.
REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIU SIULYMU RENGIMUI
1. Statinio projektiniai siilymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* nuostatomis.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (BEI PARAISKU PRISIJUNGIMO IR SPECIALIOMS SALYGOMS GAUTI)
RENGIMUI

2. Statinio projektiniai sinlymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ nuostatomis.
REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

3. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*, Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojantiais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos
techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vieSojo administravimo subjektuy, statiniy savininky (ar
naudotojy) ir Kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos Sioje srityje principus ir atsakomybe.

4. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojandiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj,
atsiZvelgiant j STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas* 7.4.1. punkto nuostatas ar Kito, ji keitiangio, teisés akto nuostatas.

5 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi bati ekonomi$kai pagrijsti ir racionaliis. Parengtas projektas turi biti tokios
sudéties bei apimties, kad pagal jj bty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcing paskirtj) naudoti objekts. Klaidy atveju
tiekéjas jsipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy trikumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

6. Tuo atveju, jei perkantioji organizacija paveda ir jgalioja, statybg leidZiantj dokuments privalo gauti tiekéjas (perkantiosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkantioji organizacija).

7 Tiekéjas perkantiajai organizacijai pateikia perkantiosios organizacijos nurodyty skaidiy suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio
darbo projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje. Gali biiti numatytas papildomo projekto originalo
parengimas, perkanéiai organizacijai atskirai nurodzZius.

8. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*“ 8 priedo 47 punktu, tiekéjas negali teikti duomeny apie projekts (statybos
skaitiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybés teisés ir visy i§imtiniy autoriaus teisiy j ji perdavimas perkantiajai

W

organizacijai,
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REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS

9. Perkang¢iajai organizacijai nurodzius, tiekéjas atlieka statinio projekto vykdymo prieZiarg, kuri apima projekte numatyty darby

prieiiirg, nustatyta STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiros tvarkos apraas“, projekto vykdymo prieZiiros vadovams projekto

vykdymo prieZiiiros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr. Papildomos paslaugos pavadinimas **

Sklypo topografines nuotraukes parengimas

InZineriniy, geologiniu tvrinepimy athkimas

Esamy statiniy tyrimy athikimas

Konstrukeijy tyrimy athkimas

Statybiniy matavimy atlikimas

Statybos pagrindimo parengimas

Energinio sertifikato parengimas

Pastato energinio audito atlikimas

had Ead Bl Bl Bl Bad Bad R Be

Statinio ekspertizés atlikimas

—
=]

Projekto originalo (-y) parengimas UZSAKOVUI

** Projekto ekspertizés atlikimo paslaugos negali biti jtraukiamos j Papildomy paslaugy apimtis.

UZSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybés administracija

Adresas: Rinktinés g, 50, LT-09318 Vilnius, Vilmaus apskritis
Kodas: 188708224

PVM kodas:

A.s. Nr.: LT974010042400040148, AB DNB bankas

Tel.: 852733183

Faks.: 852751990

El pastas: pirkimai(@vrsa.lt

Kontaktinis asmuo:

1

Vardas, pavardé, pareigos: JUI

TIEKEJAS

Pléetros partneriai, UAB

Adresas: Laisvés pr. 77B, 06122 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 302813895

PVM kodas: LT100007816311

A.s. Nr.: LT467044060007837161, SEB bankas

Tel.: 8652 44457

Faks.:

El. pastas: info(@pletrospartneriai.lt

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos ’Wdé/ m %Mm

niy ¥ SI06 4 329Sé0

Pasiradantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos:

e SB9I61T7

Pasiralantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos

i

Paradas:

Data:

Data:

il
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PASLAUGY TEIKIMO IR APMOKEJIMO GRAFIKAS
[Data]

TIEKEJO pavadinimas:
UZSAKOVO pavadinimas:

Pagrindinés sutarties [CPO LT pirkimo. numeris] priedas Nr. 2

TIEKEIAS ir UZSAKOVAS pagal Pagrinding sutartj Nr. .......... nustato Zemiau nurodyty Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika:

Statinys Nr.1

Paslaugy pavadinimas

Paslaugy Paslaugy (etapo)
suteikimo suteikimo
terminas (k. d.) | pradZios data

Paslaugy (etapo)
suteikimo
pabaigos data

Paslaugy (etapo)
kaina, Eur

UZSAKOVO atstovas
Vardas,

pavardé:

Pareigos:

Parasas:

TIEKEJO atstovas
Vardas,

pavardeé:
Pareigos:
Parasas:




Pagrindinés sutarties [CPO LT: pirkimo.nimeris] priedas Nr. 3

PASLAUGY PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal Pagrindinés sutarties NI, .....cceverceennns
Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko etapa ir suteiké UZSAKOVUI Sias paslaugas:
Ivykdyta
Eil. . Sutartyje nustatyta : 5 tarp jy per
N Paslaugy pavadinimas Paslaugy kaina, € nuo Sutarties pradzios ataskaltin] ménes]
% € % €
1.
2.
3.
4,
Suma be PVM:
PVM:
i Suma su PVM:
) Viso Papildomy paslaugy tarp jy per
Papildomy paslaugy pavadinimas nuo Sutarties prad?los ataskaltinj ménesj
% € % €
5.
6.
7.
Suma be PVM:
PVM:
Suma su PVM:
IS VISO BE PVM:
PVM:
IS VISO SU PVM:

Suma ZodZiu:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk$¢iau nurodyta sutartj vykdymo.

UZSAKOVO atstovas TIEKEJO atstovas
Vardas, Vardas,

pavardé: pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Para3as: Parasas:

Data: ' Data:

AV. AV.



Pagrindinés sutarties CP0105941 priedas Nr. 2

PASLAUGY TEIKIMO IR APMOKEJIMO GRAFIKAS
2017.12.29

TIEKEJO pavadinimas: Plétros partneriai, UAB (kartu su partneriu UAB URBAN LINE (kodas 300149157))
UZSAKOVO pavadinimas: Vilniaus rajono savivaldybés administracija

TIEKEJAS ir UZSAKQOVAS pagal Pagrindine sutartj Nr. CPO105941 nustato Zemiau nurodyty Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika:

Statinys Nr.1 ,Galinés ir Kalno gatviy, AviZieniy sen. rekonstravimas"

Paslaugy Paslaugy (etapo) | Paslaugy (etapo)
Pas| dini suteikimo suteikimo suteikimo Paslaugy (etapo)
asiangl pvacinimas terminas (k. d.) pradzios data pabaigos data kaina, Eur
Statinio projektiniy pasidlymy parengimo paslaugos 75 2017.12.29 2018.03.13 11.250
Statinio projektavimo uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 30 2018.03.14 2018.04.12 2400
specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos
Techninis Darbo projektas 135 2018.04.13 2018.08.25 5500
Statinio projekto vykdymo prieZidros paslaugos 1080 2018.08.26 2021.08.09 100

UZSAKOVO atstovas
Vardas,

pavardé:

Pareigos:

Parasas:

TIEKEJO atstovas
Vardas,
pavarde:

Pareigos:

Parasasy



PASLAUGU TEIKIMO IR APMOKEJIMO GRAFIKAS
2017.12.29

Pagrindinés sutarties CP0105941 priedas Nr. 2

TIEKEJO pavadinimas: Plétros partneriai, UAB (kartu su partneriu UAB URBAN LINE (kodas 300149157))
UZSAKOVO pavadinimas: Vilniaus rajono savivaldybés administracija

TIEKEJAS ir UZSAKOVAS pagal Pagrindine sutartj Nr. CP0105941 nustato Zemiau nurodyty Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika:

Statinys Nr.1 ,Galinés ir Kalno gatviy, AviZieniy sen. rekonstravimas"

Paslaugy Paslaugy (etapo) | Paslaugy (etapo)
Pas| dini suteikimo suteikimo suteikimo Paslaugy (etapo)
asialg pavacinimas terminas (k. d.) | pradZios data pabaigos data kaina, Eur
Statinio projektiniy pasidlymy parengimo paslaugos 75 2017.12.29 2018.03.13 11.250
Statinio projektavimo uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 30 2018.03.14 2018.04.12 2400
specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos
Techninis Darbo projektas 135 2018.04.13 2018.08.25 5500
Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos 1080 2018.08.26 2021.08.09 100

UZSAKOVO atstovas
Vardas,

pavarde:

Pareigos:

Parasas:

TIEKE)O atstovas
Vardas, '
pavarde:
Pareigos:
Parasas:




