

## AB LESTO TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015 m. vasario 23 d.

Sutarties Nr. 40200/550273

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB LESTO**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 35.
- 1.1. **Rangovas: UAB "ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS"**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT 100001363914, registruotos buveinės adresas Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Aloyzo Vasiliūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis (2014 m. gruodžio 15 d.).
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. sausio 12 d. pasiūlymu Nr. SD-38 ir 2015 m. sausio 29 d. galutinius pasiūlymu Nr. SD-162
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1P4025040239**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	<b>Netaikoma</b>
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Netaikoma</b>

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas, nurodytas Sutarties Priede Nr. 6), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties Priede Nr. 1.): **(Nr. 1795) Techninio-darbo projekto parengimo bei SP-1 10 kV AJ 5 vnt. keitimo į VJ, Skonsgalio g. 17A, Kėdainiuose, Panevėžio r. sav., darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Medžiagas:	<b>nurodytas Sutarties Priede Nr.6</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>

3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Pateiks</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką, pateiktą Sutarties Priede Nr. 2:	<b>TAIP</b>
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	<b>TAIP</b>
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	<b>Nurodyti Sutarties Priede Nr.6</b>
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus <b>iš karto po Sutarties pasirašymo</b> , ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	<b>Iki 2015 m. liepos 15 d.</b>
3.8.	Papildomi darbai	<b>NENUMATYTI</b>
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	<b>Taikoma</b>

#### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

##### 4.1. Darbų kaina:

4.1.1. Bendrą **maksimalią** Darbų kainą sudaro - **83.650,98 EUR (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt eurų 98 ct)** įskaitant PVM.

4.1.2. Darbų kaina – 65.657,60 EUR (šešiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt septyni eurai 60 ct);

4.1.3. Techninio darbo projekto kaina – 3.475,44 EUR (trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt penki eurai 44 ct);

4.1.4. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 14.517,94 EUR (keturiolika tūkstančių penki šimtai septyniolika eurų 94 ct).

4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.

4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**

4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **3 etapai**

4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.

4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

#### 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

##### 5.1. Kontaktiniai asmenys:

5.1.1. Užsakovo atstovas – **Valdas Bičiūnas**, tel.: 8 652 58981;

5.1.2. Rangovo atstovas – **Gintaras Šegžda**, tel.: (8 685) 10133.

5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui Laurynas Valkūnas, tel. (8 45) 504 571, mob. tel. 8 682 695 27 adresu: **Senamiesčio g. 102 b, LT-35115 Panevėžys**.

5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Senamiesčio g. 102 b, LT-35115 Panevėžys** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.

5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Senamiesčio g. 102 b, LT-35115 Panevėžys**.

5.5. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: [saskaitos.panevezys@lesto.lt](mailto:saskaitos.panevezys@lesto.lt) (AB LESTO Panevėžio regionas).

5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu [arvydas.mordosas@lesto.lt](mailto:arvydas.mordosas@lesto.lt) apie Medžiagų negavimą.

5.7. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1.500,00 Eur bauda. Baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

## **6. PRIEDAI**

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Grafikas 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas.
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Priėmimo perdavimo aktas, 1 lapas.

## **7. ŠALIŲ PARAŠAI**

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

Generalinis direktorius Aloyzas Vasiliūnas

Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio  
direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Žukauskas