STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. /-1

Prienai,
2018 m. sausio mén. ¢/ diena

Prieny rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 288742590, atstovaujama
administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko, veikian¢io pagal Prieny rajono savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB ,,Stafas”, jmones kodas 158998316,
atstovaujama direktoriaus Vismanto Bartulio, veikiantio pagal bendrovés jstatus, (toliau —
Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré §ia statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja parengti Socialiniy globos
namy ir savaranki$ko gyvenimo namy Veiveriy mst. Prieny r. techninj darbo projekta, teikti
projekto vykdymo prieZiliros paslaugas ir atlikti rekonstrukcijos darbus (toliau tekste jvardijama
bendra savoka — Darbai). | Darby kaing taip pat iskai¢iuotos topografinio plano parengimo islaidos,
kadastriniy matavimy bei i§pildomosios dokumentacijos parengimo i§laidos.

2. Sutarties vykdymo terminai. Techninis darbo projektas turi biiti parengtas per 60
dieny nuo sutarties pasiraSymo ir perduotas Perkanéiajai organizacijai ekspertizes atlikimui. Gavus
cksperty pastabas techninis darbo projektas privalo buti pataisytas per 10 kalendoriniy dieny.
Darbai atlickami pagal parengta techninj darbo projekta. Rangovas turi pradéti vykdyti darbus kuo
greitiau, kaip tai praktiskai jmanoma ir toliau turi veikti taip, kad darbai bty vykdomi tinkama
sparta ir neuzdelsiant. Rekonstrukcijos darbai turi biati atlikti per 12 ménesiy nuo darby
pradzios ir ne véliau kaip iki 2019-04-30. Projekto vykdymo priezitros paslaugos turi bt
teikiamos per visa rekonstrukeijos darby laikotarpj.

3. Darby pradzia laikoma statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo data.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo
aktas arba deklaracija apie statybos uzbaigima ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir
su tuo susije dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZsakovas.

4. Ragtisku ¥aliy susitarimu darby atlikimo terminas gali buti pratestas 1 (vieno) menesio
laikotarpiui tik dél aplinkybiu, kurios nepriklauso nuo tiekéjo, taip pat del:

4.1. igskirtinai nepalankiy oro salygy (taikoma darbams, kuriy kokybeé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

42. bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Perkanciajai
organizacijai arba Perkanciosios organizacijos personalui;

43. jeigu dél darby keitimo ar papildomy darby tiekéjas pagristai negali baigti Sutarties
darby laiku;

4.4. deél statybos uzbaigimo procediry. Pratgsus darby atlikimo terming, atitinkamam
Jaikotarpiui pratgsiamas ir sutarties galiojimas. Pratesimas nustatomas Perkanéiosios organizacijos
ir tiekéjo rafytiniu susitarimu.

3 Visi Darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi bitinais Darby atlikimui, turés biti
atlikti be papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinti techningje
specifikacijoje.

6.  Darby verté pagal jkainotg veikly sarasa bei Rangovo pirkimo metu pateiktg pasitlyma
be PVM 277750 Eur (du $imtai septyniasdesimt septyni tiikstanGiai septyni Simtai penkiasdeSimt
eury); PVM (21%) 58327.,50 Eur (penkiasdedimt aStuoni tiikstanCiai trys Simtai dvideSimt septyni
eurai 50 ct). Bendra Darbu verté 336077,50 Eur (trys $imtai trisde§imt 3esi tikstanciai
septyniasdesimt septyni eurai 50 ct), nustatyta supaprastinto atviro konkurso metu.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal ikainuota veikly sarasa.

8 Uszsakovas. rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti

darby (juy dalies) vykdyma. Jei toks sustabdymas yra ne dél rangovo kaltés, tai darby atlikimo
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terminas turi buti pratesiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas. Darby vykdymas gali buti
sustabdomas deél §iy priezas¢iy:

8.1. dél Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

8.2. del projekto korektiros;

8.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy planu, nuotrauky, leidimy ir pan.).

9.  Sutartis keid¢iama vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10. Sutarties Saliu sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
sglygomis (1 priedas).

11. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienoda teising galia turintys egzemplioriai, po vieng
kiekvienai Saliai.

12. Uz sutarties vykdyma atsakingas Prieny rajono savivaldybes administracijos
Socialinés paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas Virginijus Slauta.

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Prieny rajono savivaldybes UAB "Stafas"

administracija Imonés kodas: 158998316

Istaigos kodas 288742590 PVM mokétojo kodas: LT589983113
Ne PVM mokétojas Adresas: S¢jomainos g. 1, KarkiSkiy
Adresas: Laisves a. 12, LT-59126 km., Ringaudy sen. Kauno raj. LT-
Prienai 53367

Tel. (8 319) 61 103 Tel. +370 699 83848

El. paStas administracijai@prienai.lt El. pastas info@stafas.lt

atsisk. sgsk. Nr. atsisk. sgsk. Nr.
LT087300010076935559, LT114010042501352667

AB bankas ,,Swedbankas”, banko AB DnB bankas,

kodas 73000. kodas 40100

Administracijos dire riI?/ Direktorius s

Egidijus Visockas /£ .. ;jf:" | Vismantas Battulis ' 7 5
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Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uzsakovas — Lietuvos ar uZsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
lésas | statyba ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys istatymais
nustatytg teise uzsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas — Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
jgyvendinti Sutart] ir veikiantis Uzsakovo vardu, apie kurj praneSama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos Uzsakovas pranesé Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
jdarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — Uzsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
iforminti ra$tu ir pasira§yti nustatyta tvarka, pagal kuri Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatyta termina pastatyti pagal UZsakovo uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultata ir sumoketi
Sutartyje nustatyta kaing.

1.9 Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esama statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, jskaitant rekonstrukcijos darbus ir techninio darbo projekto
parengimo, projekto vykdymo priezitiros paslaugas bei kitas biitinas Sutar¢iai atlikti paslaugas
(jeigu yra), kurias pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyta paskirtj.

1.12 Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ZiniaraStis, uzpildytas Rangovo sitilomomis
Darby kainomis. Veikly saradas nurodo pagrindines Darby, apibrézty Techniniame projekte (jo
techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas
sumas.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, isdéstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zmonems gyventi ar Zemés tkio, prekybos,
kultdiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 Inzinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumentuy, kuriuose pateikiami UZsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aiskinamoji dalis,
projekto dalys, skai¢iavimai, bréziniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma. :




1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZidros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir priezitiros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
istatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, zmoniy, Kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsizvelgiant | statinio
paskirtj (statinio tipg) ir jame planuojama veikla. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskalc1av1mo funkciniy rysiy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inZineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inzineriniais tinklais tiekiamy ir statinio
inZinerinése sistemose naudojamy vandens, nuotekuy, energljos nesikliy ir pan.; Zemes ikio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvozemio drégmés reZimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagammtas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
jmontuoti, jdéti ar instaliuoti j pastat ar inZinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinima pagal statinio, kuriame numatoma §j produktg naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibtidinamas produktas, procesas ar paslauga.

1.24 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukeijos pasleptos veliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti veliau atlikty Darby.

1.25 Sutarties $alys - ,,UZsakovas”, ,,Rangovas”, ,,Sahs” o abi kartu - ,,Salys

2. SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaidkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.2.1. Sios Sutarties salygos;

2.2.2. Techniné uzduotis ;

2.2.3. Veikly sarasas;

2.2.4.Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI JSIPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri !31pare1g011mal

3.1.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pastatyti pagal Uzsakovo
uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatytg kaina.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdan¢iy tinkamai jvykdyti Sutartj. kiekviena Sutarties Salis
pr1valo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy toms kliatims pasahn‘u Islaidas,
susijusias su $iy kliiciy Salinimu Saliai privalo atlyginti Kita Salis. Salis, kuri $ios pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty d¢l atitinkamy kliaciy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teis¢:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti j

medZiagoms saugoti;
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3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei UZsakovo jmonés teisés akty
reikalavimy, patekti j Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medziagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. parengti Statinio techninj darbo projekta pagal Sios Sutarties, Technines
specifikacijos, [kainoty veikly sarado ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus;

3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadova; kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy
tarpusavio suderinamuma; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turinius
reikiama kvalifikacijg ir veikian¢ius pagal reglamenta STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize®;

3.2.2.3. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta Statinio projekting
dokumentacija, bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UzZsakova su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebetus
Statinio projektinés dokumentacijos trikumus, netikslumus ir iSspresti visus su tuo susijusius
klausimus; jkelti parengta projekta j [S Infostatyba statyba leidzian¢iam dokumentui gauti;

3.2.2.4. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UzZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj;

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija del teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutart]
vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys.

3.2.2.5. i§ anksto rastu informuoti UzZsakovg apie Statybvietéje dirbsianCius subrangovus.
Bet koks pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto raStu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovy
prievoliy nejvykdymg ar netinkama jvykdyma bei atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré
vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso sglygy 36 punkte keliamus
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali biiti kei¢iami kai:

3.2.2.5.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo king veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

3.2.2.5.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripazintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.5.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukCiavimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobudzio veiky padarymo;

3.2.2.5.4. keiGiasi subrangovo organizaciné struktGra — juridinis statusas, pobiidis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i8skyrus atvejus, kai del
§iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

3.2.2.5.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimy.

3.2.2.6. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i3 tre€iyju asmeny;

3.2.2.7. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projekting
dokumentacija), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;

3.2.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei teikti siilymus jiems iSvengti;

3.2.2.9. savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar Kitg
technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uzdelsima (numanoma
trukme ir prieZastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darby atlikimo termino
ivykdyti savo S ﬁ’ﬂ

tartipiy prievoliy;
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3.2.2.11. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius
ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

3.2.2.12. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo data bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uZbaigimg patvirtinan¢ius dokumentus;

3.2.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir Kkitus
bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy
ir/farba Uzsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias i3laidas (tarp jy
ir i§laidas, susijusias su atitinkamy defekty $alinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.14. savo saskaita istaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltes yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties saglygu (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.15. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba,
prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenan¢iy, dirban¢iu, poilsiaujanciy ir judanciy
7moniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybviete, kad j ja negaléty patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visa jos galiojimo laikotarpj Darbus
atlickantys asmenys turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.17. iki galutinio atlikty Darby perdavimo Uzsakovui (teis¢s akty nustatyta tvarka
Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statyba uzbaigimo suraSymo), Rangovas atsako uz
Statybvietés, jrengimy, medZiagy apsaugg, taip pat uz asmeny ir ju nuosavybés apsaugg tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasCiy,
taip pat apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius kitus treciuosius asmenis ir jy turtg nuo
pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.18. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus UZsakovo rasytinius
nurodymus, jeigu $ie nurodymai neprieStarauja Sutarties salygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kidimasis j Rangovo tiking komercing veikla;

3.2.2.19. uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo ra$tu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jimg prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti atlickamus Darbus, patikrinti ir
isbandyti visas naudojamas medziagas;

3.2.2.20. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui susipaZinti su visais jra3ais statybos darby
surnale bei medziagy kokybeés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby
kokybe;

3.2.2.21. ne véliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rastiSka praSyma
Statybos uZbaigimo komisijai suradyti statybos uzbaigimo aktg ir/ar suraSyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracija apie statybos uzbaigima bei pateikti visus reikiamus paaiskinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

3.2.2.22. uzbaigus Darbus, isivezti visus jrankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriy, idsivezti Siuk3les, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta
ir $varia, tinkama tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.23. per Uzsakovo nustatyta temina, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar 7alg, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.24. Rangovas jsiparcigoja visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
salygojo finansavimo ar jo dalies praradima del netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju negin¢ijami Uzsakovo nuostoliai lyglis prarasto finansavimo dydZiui; =
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32225, nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainu skirtumu, susidaran¢iu  Uzsakovui jsigyjant
trikkstamus Darbus i§ tre¢iyju asmeny;

3.2.2.26. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose;

3.2.2.27. Rangovas atsako uz objekto sugriuvima ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per siuos garantinius terminus:

3.2.2.27.1. penkerius metus — Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.27.1.— 3.2.2.27.3. punktuose;

3.2.2.27.2. desimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.27.3. dvidesimt mety — esant ty¢ia paslépty defektu;

3.2.2.27.4. garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teisg:

33.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy Darby
eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés urduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisemis;

3.3.1.2. pateikti biitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados
Salims turéty privaloma reik3me;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. atlikti techninio darbo projekto ekspertizg;

3.3.2.2. laiku suteikti Zemés sklypa Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir biklé turi atitikti
Sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti
Statyba;

3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.4. kontroliuoti ir priziréti atlickamy Darby eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, nesiki¥damas j Rangovo tking komercing veikla;

3.3.2.5. nustates nukrypimus nuo Sutarties salygu, kurie gali pabloginti Darby kokybe, ar
kitus triikumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti
Rangovui. UZsakovas, nepranesgs apie pastebétus triikumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviet¢ iS
Uzsakovo, darby pradzia yra laikoma Statybvietés perdavimo - priecmimo akto data.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statyba Jeid¥ian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licencijy gavimg
Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg
Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlicka pagal Tkainoty veikly sarasa.

4.4. Jeigu pasikei¢ia Darby atlikimo butinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios salygos turi biiti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
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Salys atlieka tokius pataisymus geranorikai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir Kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybe, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik
po jy pristatymo Uzsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraSius Darbu perdavimo-pri¢émimo akta.
Rangovas islieka atsakingas uZ jy priezilira, praradimo ar sugadinimo rizika iki Darby ar ju etapu
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima | darbo vietg ir i§vezima i8 jos, uz jy apgyvendinima, i§laikyma, darbuotojy sauga ir
sveikatg.

4.7. Naudojamos statybinés medziagos turi buti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rasies Statybos medZziagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojandiy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
iforminamas aktu, kurj pasiraSo abi Salys (kai Uzsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo aktg).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei ivykdzius nutiesty inzineriniy
tinkly bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas prane$a Uzsakovui apie pasirengimg
perduoti atlikty Darby rezultat arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie jvykdyta Darby etapa. Gaves
§j prane$ima, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas,
pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priemima organizuoja ir atlicka UZsakovas savo lésomis. Jstatymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultata dalyvauja
atitinkamy valstybes ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, i¥ anksto pri¢musiam atskiro Darby etapo rezultata, pereina $io rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i§skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu
Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakovui.

5.4. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys. Jeigu viena
i¥ Saliy atsisako pasirasyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir aktg pasirao kita Salis.
Vienagalis perdavimo aktas gali blti teismo pripazintas negaliojanéiu, jeigu teismas pripazjsta, kad
kita Salis atsisaké akta pasiradyti pagrjstai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobudis,
prie$ priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biti priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai, del
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu iy trikumy Rangovas negali
pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyty informacijg paslaptyje ir be i3ankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, iSskyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidziamas tik tiek, kick to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastisko Uzsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, isskyrus $ios Sutarties vykdymo tikslus.
6.2. Si u?ﬁta lieka galioti trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

7 u_:f’.'/t_{/' A//(

o a—

e fz" [/




6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai licka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys
ra$tu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutarciai, kiekviena Salis grazina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies medziagg. MedZiagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad med21aga baty iSsaugota.

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja iSsaugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri
at31zvelg1ant ] Lietuvos Respubhkos istatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptuma ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teise reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, paSLrasy'tq atskirg konfidencialumo pasiZzadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi ju darbuotojai laikytysi Sio punkto reikalavimy.

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
vieSai ar kitokiu budu paskelbta1 informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus. Taip pat Sis ;smarmgopmas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

6.7. Rangovas i§ anksto pateikia Uzsakovui bet kokius vadovus, instrukeijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy UZsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys radtu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektines nuosavybes
teisés | dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tadiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribotg
laikotarpj bet kokiais tikslais, i¥skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrines saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teiséta bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi bliti tinkamai kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pare1kalaut1 kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje idarbintg arba j Darby vykdyma jtraukta asmenj, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstovg, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nerlipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygu;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judan¢iy mechanizmy saugy judéjima Statybvietéje ir $alia jos esancioje
teritorijoje. Transporto prlemomq gismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto ruiSies eismo
taisykles. Uz savo ir/ar nuomojamy, visy risiy transporto priemoniy saugaus €ismo organizavima
Statybvietéje ir 3alia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.4. Rangovas privalo biiti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijy prevencuo/l
likvidavimo plana},s ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais. /
p
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8.5. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopecios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. biity tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.6. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.7. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti grésme
Zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo buti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.8. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutar¢iy su
Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio rastisko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu, ir Uzsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sig
Sutartj pries terming, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybes pagal Sutartj.

8.10. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZiagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichika veikian¢iy medZiagy
nustatyti, gali baiti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti UZsakovo atstovui apie, bet kokj nelaimingg
atsitikima, suzeidima arba incidenta, ar apie zalg daroma ar padaryta Uzsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. Uzsakovo pradymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuvos gali tekti jleisti | UZsakovo
patalpas dél priezas¢iy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilicka teis¢ atsisakyti jleisti j UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty treciyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas Uzsakovo patalpose,
UzZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo praymu Rangovas gauna i§ kiekvieno praSyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasizadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) isipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir jg nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas i§samiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jrasus ir kvitus, susijusius su visomis
Uzsakovo kompensuojamomis iSlaidomis ir kitais Uzsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo praSymu Rangovas leidzia Uzsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas saskaitas, jrasus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose Uzsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jrasy ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiskinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uZtikrina, kad minétos saskaitos, jrasai ir kvitai blity saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Siai Sutariai taikomas fiksuotos kainos su perziira apskai¢iavimo budas. UZsakovas
uz visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytus darbus sumoka Rangovo pasililyme nurodyta
kaina, jeigu fakting pirkimo dokumentuose bei sutartyje UZsakovo nurodyty darby apimtis
nesiskiria daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertes.

10.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
sutarties vertes, ir}gm dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, virsij
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15 procenty riba, atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017
m. birzelio 28 d. Nr. 1S-95 ,.Dél kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo* III
skyriuje.

10.3. Sutarties kaina kei¢iama taikant kiekio (apimties) keitimo salygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas galimy pakeitimy apimtis yra iki 30 procenty pradinés pirkimo sutarties
vertés, esant zemiau nurodytoms aplinkybems:

10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy. poziciju ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.3.3.bet kurj papildoma Darba, Iranga, MedZiagas;

10.3.4. neatitikimus darby kiekiy Ziniaras¢iuose, projekto brézininose ar specifikacijose;

10.3.5. bréZiniy neatitikimus techninéms specifikacijoms;

10.3.6. teisés akty reikalavimy pasikeitimus darby atlikimo metu;

10.3.7. naujesniy (naujos kartos) statybiniy medZiagy atsiradima rinkoje, jomis kei¢iant
senesnes, numatytas projekte;

10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;

10.3.9. neteisingai arba nepakankamai jvertintus darby kiekius projektuojant;

10.3.10. darby vykdymo metu atlickamy tyrimy nesutapimus su techninio projekto
duomenimis;

10.3.11. darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas.

10.4. Sutarties kaina gali bati perzitrima (kei¢iama) kai teisés aktais yra pakei¢iamas
Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridétinés vertes mokestis. Siuo atveju darby kaina
(ikainiai) gali biiti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridétinés vertés mokes¢io tarifui. Perskaiciuota darby kaina (jkainiai) jforminama Saliy Papildomu
susitarimu, kuris yra §ios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne véliau
kaip per 10 dieny nuo teisés akto, kuriuo keiCiamas pridetinés vertes mokeséio dydis, jsigaliojimo
dienos. Perskaidiuotas pridétinés vertés mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridétines
vertés mokeséio dydzio pasikeitimo.

10.5. Susitarimai dél perzitiros ir kiekio (apimties) turi biti jforminti rastu, pagrjsti
dokumentais, Saliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.6. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.7. i Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéety iSlaidy
kompensavimas;

10.8. uz Darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiSkai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui parcikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, priesingu atveju tai
atlicka UZsakovas Rangovo saskaita;

10.9 kai Rangovo faktinés islaidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atliekamy
Darby kaing, Rangovui islieka teisé gauti atlyginima, numatytg Sutartyje, jeigu UZsakovas nejrodo,
kad ekonomija turéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.10. Mokeéjimai:

10.10.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.10.2. Atsiskaitymo u atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktura, atlikty Darby
aktas (Sutarties 2 priedas) ir pazyma apie atlikty Darby vertg (Sutarties 5 priedas). Uzsakovas taip

pat turi teise reikalauti i Rangovo pateikti atlikty darby akta forma F-2;
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10.10.3. PVM saskaita faktiira privalo biti teikiama naudojantis informacinés sistemos
_E.Saskaita“ priemonémis. UZzsakovo kontaktinis asmuo saskaity teikimo klausimais — Ingrida
Laurinaitiené, tel. (8 319) 61118, el.p. ingrida.laurinaitiene@prienai.lt

10.10.4. Sia sutartj numatoma finansuoti i§ ES SF lé3y. naudojant saskaity apmokéjimo
biida, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dieny apmokeéjimo terminai. Todél numatoma, kad UZsakovas
privalo moketi Tiekejui suma, patvirtinta Tiekéjo pateiktuose mokéjimo dokumentuose ne veliau
kaip per 60 dieny nuo tinkamy mokejimo dokumenty gavimo dienos.

10.10.5. Rangovas, laiku neatlikgs Darby ar nepaSalings defekty, moka Uzsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng;

10.10.6. jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokeéti Sutartyje numatyta
atlyginima arba kitokig Sutarties Saliy sutarta suma, Rangovas turi teisg iSieSkoti jam pagal Sutart]
priklausanéias sumas uz atlikta Darba i§ Uzsakovui priklausanéiy jrenginiy, likusiy medziagy ir kito
Uzsakovui priklausangio turto, kol Uzsakovas visidkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultata tol, kol UZsakovas tinkamai nejvykdys savo prievoles;

10.10.7. sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami

atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos,
bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybes trikumy, ar yra atliekami
pazeidZiant $ioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali raStu pareikalauti, kad
Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. pasalinty $iuos trikumus per nurodyta laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

11.1.4. neatlygintinai pagerintu atliekamy Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo
jgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas jsipareigoja ne véliau kaip
prie$ 1 (viena) darbo diena informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apziaros, atlikty
Darby defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laika ir vieta. Defektinj aktg pasiraso Uzsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybes trukumy, arba jam nustatytu
Jaiku neatvykus suradyti defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybes
ekspertize. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizes iSlaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes
ivados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés islaidas.

11.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybés
trikumy, kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas turi teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo prane$imo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalines prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis i Uzsakova, pragydamas leidimo pratesti Darbuy
vykdyma.

11.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybidkai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
tre¢iyjy Saliy pagalba arba savo jegomis ir igskai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARIU

12.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nu;)%g
: —
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12.2. Sutarties dokumentai gali buti kei¢iama tik raStiSku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiradytu abiejy Sutarties Saliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindzianciy
pradyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygu keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj be
{zankstinio radtidzko Uzsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali biiti pakeista tuo iSimtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél UZsakovo funkcijy perdavimo Kkitai
perkan¢iajai organizacijai ar Rangovo funkcijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uz Sutarties vykdyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti
Sutartj vykdysiangio fikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo ukio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai $iame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties
Salis, jis turi turéti ne maZesng kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo sglygose.

13.2. Uzsakovui turi biiti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutar¢iai jvykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teise pasitelkti savo prievolems jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasitilyme — UAB ,,EIRTA" (daliai projektavimo paslaugy).

14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma ir/ar
netinkama jvykdyma, o subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg
jvykdyma.

14.4. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas radtu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
tri%alé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui
trisaléje sutartyje nustatyta tvarka.

15. SALIU [SIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybemis,
trukdan&iomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas pranesa Uzsakovui rastu apie vélavimo fakta, numatomg velavimo trukme ir priezastis.

15.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo pranesimo gavimo, jvertina
padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybems pratesia Darby atlikimo terming Suta )ge
nustatytais terminais ir tvarka; '
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15.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijg yra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima
patvirtinangius dokumentus. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
Uzsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimu.
Pasirasius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo
dienos Uzsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo
liudijimo kopija). I banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo teksta turi biiti jtraukta
nuostata, kad Saliy ginc¢ai sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 10.000,00 (deSimt takstanciy
eury). Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZzsienyje registruoto banko
garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimas privalo galioti iki rangos
sutarties jgyvendinimo pabaigos. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo
negali jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika)
dieny pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinima, tokiomis paCiomis salygomis, kaip ir
ankstesnysis, o $io reikalavimo nejvykdZius — nutraukti Sutartj.

16.4. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko i3duota garantija arba draudimo bendrovés
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendroves
laidavimg atitinkantj Sutarties reikalavimus.

16.5. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i$ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZzsakovo nurodymo itaisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

16.5.3. jei del bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo Uzsakovas patyré nuostolius
(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom i3laidom ar kitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokejimui uZtikrinti.

16.7. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas gali biti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo UZsakovui priklausanciai pinigy sumai
susigrazinti, o garantas dél jokios prieZasties negali uzvilkinti mokéjimo pagal ji arba prieStarauti.

16.8. Uzsakovas turi teise atmesti Sutarties jvykdymo uZtikrinima, gaves informacija, kad
Sutarties jvykdyma uztikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems ukio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareiga apdrausti Statybos objekta, medZiagas ar Kitokj turtg, naudojamg statybos procese,
taip pat pareiga apdrausti tos Salies civiline atsakomybe uz kitiems asmenims padaryta Zala.

17.2. Tiekéjas iki darby atlikimo pradZios turi buti apsidraudes profesiniu civilinés
atsakomybés draudimu (statinio projektuotojo ir rangovo). Rangovas privalo savo sjskaita
apdrausti statyby montavimo darbus maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudlfuuo
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visy galimy rizikos atvejy (CAR) visam Sutartyje nurodyty Darby jvykdymo laikotarpiui,
jskaitant bandymy vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui bei pateikti UZzsakovui
draudimo liudijimo kopija iki darby pradzios dienos.

Rangovo civilinés atsakomybés draudimas apima ir jo subrangovy civilinés atsakomybes
draudima. Rangovas iki darby pradZios privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta
jrodanc¢ius dokumentus.

17.3. Sudarytoje draudimo sutartyje UZsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

17.4. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teisés akty nustatyta tvarka reikes parengti
visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby projekting dokumentacijg, tai Rangovas iki Sios
projektinés dokumentacijos ruosimo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darby projektinés dokumentacijos paruoSimui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos jstatymo
(arba juos kei¢ian¢iy teisés akty) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo kopija.

17.5. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudziama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti
numatyta galimybé i¥mokéti draudimo i$mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
istaisyti. I§ draudiky gautos draudimo i8mokos privalo bati naudojamos tik nuostoliams arba Zalai
iStaisyti.

17.6. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty sglygy.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal Sios dalies reikalavimus.

17.7. Né viena Salis neturi teisés daryti jokiu bet kurios draudimo sutarties salygy pakeitimy be
i¥ankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti draudimo sutarties salygu pakeitima,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai prane3¢ draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

17.8. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties salygy, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sios dalies reikalavimus, tai Uzsakovas gali (savo
nuoZiiira ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
draudimo sutartis $ioje dalyje nurodytomis salygomis ir sumoketi reikalingas draudimo jmokas arba
turi teise sustabdyti Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas
jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Sioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo
imokas uZ $ioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i3 Sutarties kainos graZinti
sumokétas draudimo jmokas UZsakovui arba atitinkamai turi baiti sumazinta Sutarties kaina.

17.9. Patirtus nuostolius arba Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis
salygomis arba neuztikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj biity turéjusi atlyginti draudimo jmone, privalo
atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy deél Sutarties pazeidimo,
Uzsakovas gali nutraukti $ig Sutartj prie$ trisdedimt dieny praneSdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukciavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aikiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutarti;

18.1.4. nesilaiko Sutarties sglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymy paw
trokumus nustz?a's terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;
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18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidzia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas, sustabdo tkine
veikla arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasiiilo bet kokiam asmeniui kysj kaip paskatg arba apdovanojima uz bet
kurio su $ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma jj atlikti;

18.1.8. deél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdan¢io vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

18.2. Nutraukes Sutartj, Uzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirtpinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui mokéting suma, i$
kurios padengia Uzsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gauta likutj Uzsakovas iSmoka
Rangovui.

18.4. Sutartis pries$ terming gali buti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy del Sutarties pazeidimuy,
Rangovas gali nutraukti $ia Sutartj prie$ trisdeSimt dieny pranesdamas Uzsakovui, jeigu Uzsakovas
neapmoka sutartu laiku uz atliktus Darbus.

19.2. Isigaliojus prane§imui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, isskyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybeés
apsaugos ar dél Darby saugos yra butina;

19.2.2. perduoti Uzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medziagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumoketa;

19.2.3. pasalinti i§ Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, iSskyrus tuos,
kurie bitini Darby saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybvietg.

19.3. Isigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, Uzsakovas nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uZtikrinima;

19.3.2. sumokéti Rangovui uz atliktus Darbus;

19.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy i$veZimo is Statybvietes
islaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar ju pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal $ia Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybeés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklemis™ bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikimg, tai juy atlikimo laikas turi buti pratestas, kol ty aplinkybiy nebeliks, prided/a'nt

pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarp} Darbams atnaujinti.
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20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
jsipareigojimai.
20.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybes ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris ménesius,

kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turctus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

71.1. Siai Sutariai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gin¢ai, kylantys tarp Saliy del $ios Sutarties, sprendziami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
nei§spresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMALI

22.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiraginéjimo dokumentai gali biiti papildomai verd¢iami | uZsienio kalbg — rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas del to patirtas Uzsakovo iSlaidas). Visi pranesimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu paStu (patvirtinant gavima) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama praneSimg.

22.2. Jei pasikeicia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokeétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimu,
ji neturi teises | pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
inomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATUY NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesminé Sutarties salyga, islyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojanéia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriSkas derybas tokiam negaliojimui
iStaisyti.

24. MOKESCIAI

24.1. Uzsienio Rangovas yra visiskai atsakingas uz visus mokescius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokes¢ius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz Lietuvos teritorijos riby.
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25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Ne viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutart]
jokiai tretiajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar priestaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. Isigaliojus Sutartiai Uzsakovas jsakymu paskirs asmenj, atsakingg uZ Sutarties
vykdyma, Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos Viesyjy pirkimy jstatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Prieny rajono savivaldybés UAB "Stafas"

administracija Imonés kodas: 158998316

[staigos kodas 288742590 PVM mokétojo kodas: LT589983113
Ne PVM mokétojas Adresas: Séjomainos g. 1, KarkiSkiy
Adresas: Laisvés a. 12, LT-59126 km., Ringaudy sen. Kauno raj. LT-
Prienai 53367

Tel. (8 319) 61 103 Tel. +370 699 83848

El pastas administracija@prienai.lt El. pastas info(@stafas.It

atsisk. sgsk. Nr. atsisk. sagsk. Nr.
LT087300010076935559, LT114010042501352667

AB bankas ,.Swedbankas”, banko AB DnB bankas,

kodas 73000. kodas 40100

Administracijos direkjefius Direktorius :
Egidijus Visockas £ Vismantas Bartulis £ /' ’

g 2
- - % Vi \ f
//“'Tp'araéas). AV, O (paraSas) AV, 7
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Statybos rangos sutarties

2 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Uzsakovas: Prieny rajono savivaldybés administracija
Rangovas:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Sudaryta uz 20 m. men.
Atlikty Atlikty Atlikty Darby
Darby Darby grupés (etapo)
Eil. | Darby grupiu (etapy) Kaina pagal | grupés grupés per
Nr. pavadinimas Sutartj (EUR) | (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitoma
be PVM (%) nuo | (%) per | laikotarpj
Darby atsiskaitomg | suma (EUR)
pradzios laikotarpj be PVM
I viso suma EUR be
PVM:
PVM EUR (tarifas):
Bendra suma EUR su
PVM:
LTES A RONVARL .. .o msms smses b AR RV s RANZOVEAS .c.coviireiiiiinrire e
AV. AV
0 . VT — mén. ....... d 0.1 NG ;- mén. ....... d
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. .....cccevvevennnes .
sudaryta 20......... THL commsmnasmansenmi i TE RS 1) L) SR
(Akto sudarymo vieta)

2000 ) D IECIs sognonsesss d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama ..., , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Prieny rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus
Visocko, veikiantio pagal Prieny rajono savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — galimi), remiantis Saliq sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare §j Darby perdavimo-priemimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus — ..o
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig.......cooooeeene. Eur
RSP —— eury) sumg Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy del atlikto Darbo kokybes.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodg juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — Prieny rajono savivaldybeés administracija, vadovaudamasis sutarties salygy
3.3.2.2. punkto nuostatomis $iuo Statybvietés perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui —
(pavadinimas) Statybvietes valdymo teise.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas 3} akta patvirtina, kad:

Statybvietés ribos pazymetos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.
Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy
biiklé, uz kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby brézinys;
Esama Statybvietés priklausiniy bikle apibudinantys priedai, nuotraukos, apraSymai ar kita.

Rangovas
Parasas: Data

Uzsakovas
Parasas: Data




KONFIDERCIALY

[KAINOTY VEIKLU SARASAS

(sutarties pavadinimas ir identifikacinis numeris)

Nuolatiniy Darby/paslaugy Bendra  [Darbo atlikimo terminat ir Darbo
veiklos (etapo) pavadinimas darbo ménesiniai jo kiekiai eurais be PVM |{etapo)
apimtis |/ Pildo rangovas, nur odvdamas darby (kaina, eurais
(prelimin |atlikimg sutarties igvvendinimo be PVM
ariis menesiais, ne kalendoriniais [Pildo
kiekiai) ~|ménesiais] rangovasj
Socialiniy globos namy ir savarankisko gyvenimo namy Veiveriy mstl. Prieny . jrengimo darbai su
rojektavimo paslaugomis
_ . . . 9 000,00
3 Technn;no darbo projekto 1 kompl.
parengimas
: 1 500,00
Projekto vykdymo
2 o i kompl.
prieziiiros paslaugos
4 500,00
3. |Teritorijos tvarkymas 200m?
Vidaus patalpy
4. "
rekonstravimas
. 22 500,00
4.1 |Dury keitimas 180 m? ‘
. 4 2 200,00
4.2 |Langy keitimas 17 m
‘ 5 000,00
4.3. {Griovimo darbai 106 m*
) . 2 ;]
44, Sl_cn;g ir pertvary 110 m?* 1 000,00
miirijimas
e Siltini _ 25 000,00
45 f?rmdfg ds}ngos. siltinimas 560 m? ;
ir naujos jrengimas
18 500,00
4.6. |Luby jrengimas: 700 m*
4.7 |Sieny apdaila: 1800 m?
UAB ,STAFAS™ Tel. +37069983848 AB Luminor bankas
Imonés kodas 158998316 Elpastas i 1t a’s LT 114010042501352667
Banko kodas 40100

PVM kodas LT 380983113 wwwstalas
kigkiy k., Kaunor.




KONEIENCIAL Y

30 000,00
Sieny ir pertvary
4.7.1 |tinkavimas, gruntavimas 1500 m?
ir dazymas
9 500,00
472 Sieny aptaisyzmas o 300 m?
glaziiruotomis plytelemis
& p 13 500,00
5. .S:ldy‘mo sistemos 1kompl.
jrengimas
19 500,00
6. |Elektrotechnikos darbai 1 kompl.
7 500,00
7. |Védinimo sistema 1kompl.
9 500,00
8. _Vidaus ir l?uko‘ vandentickio { kompl.
ir nuoteky tinklai
9. |Fasady apSiltinimas : 600 m*
10 000,00
9.1 |pamaty hidroizoliacija 164 m?
22 600,00
9.2 |fasado sienos apdaila 436 m*
10. |Sutapdinto stogo remontas 420 m* 20000
3
11. |Naujy perdengimuy jrengimas 20 m? 2 000,00
25 000,00
12. |Lifto jrengimas Ikompl.
2 500,00
13. |Pandusy jrengimas ZN I kompl.
4 2 500,00
4. |Zaibosauga | kompl.
3 500,00
15. |PrieSgaisriné signalizacija 1 kompl.

LAB STAFAS®
fmonés kodas 158998316

PVM kodas LT 589983113

Séjomainos g, 1, Karkiskiy

., Kaunor.

Tel. +37006
Elpastas in}

AB Lurninor bankag
s LT 114010042501352667
Banko kodus 40100




e,

4 000,00
16. |Apsauginé signalizacija 1 kompl.
750,00
Teisés akty nustatyty
dokumenty, reikalingy
17. |statybos uzbaigimo| 1 kompl.
procediiroms atlikti,
parengimas
Suma be PVM: 277 750,00
PVM [21 proc.] suma: 58 327,50
BENDRA SUMA su PVM: 336 077,50

Laura Paleckyté

UAB ..STAFAS® Tel +37069983848 AB Luminor bankas

Imonés kodas 158998316 H pastas | s} a’s LT 114010042501352667
PVM kodas LT 589983113 W Banko kodas 40100
S¢jomainos g, 1. Karkiskiy k., Kauno 1.




