L. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

SPECIALIOJI DALIS
2016 m. lapkicio .40...d. Ne. 465~ 44 (6-4,)
Vilnius

Infrastruktiuros plétros departamentas prie KraSto apsaugos ministerijos (toliau —
IPD prie KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. ltn. Rimanto Ceslovo Cerniausko
veikianéio pagal IPD prie KAM nuostatus (toliau Sutartyje — UZsakovas), ir UAB "Kaunesta",
atstovaujama direktoriaus Einaro Kinderevi¢iaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu ¥ioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy istatymu ir /arba VieSyjy pirkimy taisyklémis
(patvirtintomis IPD prie KAM direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-17), sudaré $ig
Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau

iSvardinty sglygu.

1. Sutarties objektas

Rangovas jsipareigoja Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka, salygomis atlikti Sandéliavimo
paskirties pastato 8F2p, J. Kairitik§¢io g. 14, Vilniuje, rekonstravimo darbus (toliau — Statybos darbai),
pagal Sandéliavimo paskirties pastato 8F2p, J. Kairitks¢io g. 14, Vilniuje, rekonstravimo parengta
techninj projekta ir darby kiekio Ziniara$¢ius (toliau — projektiné dokumentacija) ir kitus Sutarties
reikalavimus ir salygas, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus statybos darbus ir sumoketi
Rangovui §ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina — 558 307,24 Eur (penki $imtai penkiasdeSimt astuoni tiikstan¢iai trys §imtai septyni
eurai, 24 ct). | Sutarties kaing yra jskai¢iuotos visos Rangovo iSlaidos ir mokeséiai, susije su sutartiniy
jsipareigojimy vykdymu, tame tarpe ir pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris sudaro 96 896.30
Eur (devyniasde3imt 3e8i tUkstanciai aStuoni §imtai devyniasdedimt $e3i eurai, 30 ct)

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede ,,Rangovo Pasililymas "Dél sandéliavimo paskirties
pastato rekonstravimo darby pirkimo® ir ,,Suvestinis statybos kainos apskai¢iavimas®.

2.3. Sutarties bendrosios dalies 3.3, 3.6.1 ir 3.6.2 punktai yra taikomi.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 3.6.3 punktas netaikomas.

3. Mokeéjimo salygos

Mokéjimai pagal $ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte numatytomis salygomis ir
tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pasirasius atlikty darby aktus pagal
nustatyta F-2 formg (Sutarties 3 priedas) ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte pagal nustatytg F-3
forma (Sutarties 4 priedas).

4. Sutarties galiojimas, pratgsimas

4.1. Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkto salygos iSdéstomos taip: Sutartis laikoma sudaryta ir
jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasira$ius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo ra$ta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios
dalies 19.2 punkte nurodytos sumos sumokéjima.

4.2. Sutartis galioja iki visi§ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby vykdymo vieta, terminai ir salygos

5.1. Statybos darby pradZia — Rangovas statybos darbus privalo pradéti po 2 (dviejy) ménesiy nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Salims rastu susitarus, Statybos darbai gali buti pradéti anks¢iau nei
numatyta Siame punkte.

5.2. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus per 7
(septynis) ménesius nuo statybos darby pradzios. I §j terming nejskaitomas galimas Sutarties vykdymo
sustabdymo pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punkts, laikas. Statybos darby vykdymo terminai, kuriy
Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 1 priede ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®.
5.3. Statybos darbai atliekami atsizvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams Sutarties vykdymui




numatyta finansavima. UZbaigus einamuyjy mety darby apimtj,
likusieji darbai pradedami vykdyti tik Salims pasirasius susitarima/-us vadovaujantis Sutarties bendrosios
dalies 3.3 punkte nustatyta tvarka.

5.4. Statybos darby vykdymo vieta: Kairitks¢io g. 14, Vilnius.

5.5. Sutarties bendrosios dalies 8.5 punkte nurodytas terminas — 10 (de§imt) darbo dieny.

6. Papildomi darbai
6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 3.11 punkte.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
informuoti Uzsakovg apie paskirta statybos vadova.

7.2. Uisakovas isipareigoja per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova
apie paskirtg statinio statybos techninés prieZiiiros vadova;

7.3. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojui paskirtam statinio statybos techninés
priezifiros vadovo padéjéjui susipaZinti su visais jraSais statybos darby Zurnale bei medZziagy kokybés
deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis.

7.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti
Uzsakovg apie baigtus statybos darbus ir per 10 (deSimt) dieny nuo statybos darbuy uzbaigimo dienos
pagal byly (dokumenty) perdavimo priémimo akta perduoti statinio statybos techniniam priZitirétojui,
dokumentus, susijusius su statinio statyba: statybos darby Zurnalg su paslépty darby aktais, statinio
inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly i$bandymy aktus (jei tokiy buty) (parengtus lietuviy kalba)
jrenginiy garantijos pasus, instrukcijas, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei medZiagy atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminiy bei
medZiagy — gaminancios $alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos techninis reglamentas STR
1.01.04:2013,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas®, patvirtintas aplinkos ministro 2013-08-26 jsakymas Nr. D1-612 reikalavimus, kuriy biitina
laikytis eksploatuojant statin] (eksploatacijos instrukcijg) bei kitus dokumentus, iSvardytus STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas“ 3 priede (jei reikia), ir privalomos formos statinio garantinj ra$ta,
kuris turi atitikti Sutarties 5 priedo ,,Garantinis radtas™ forma ir darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio
irenginiais, pasiraSyta pazyma.

7.5. Uzsakovas projekting dokumentacija (statinio techninj ir darbo projektus), pagal kurig atliekami
statybos darbai, pateikia Rangovui prie§ statybos darby pradzig ir/arba statybos darby vykdymo metu
(kai pavyzdziui darbo projektas yra rengiamas dalimis statybos metu ir/ arba keifiami projekto
sprendiniai).

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikti
Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
raSta, kurio galiojimo terminas bility 2 (dviem) ménesiais ilgesnis nei bendras Sutarties specialiosios
dalies 5.1 ir 5.2 punkty terminas (§is ferminas gaunamas sudéjus Sutarties specialiosios dalies 5.1 ir 5.2
punkty terminus ir prie gautos sumos pridéjus papildomus du ménesius).

8.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo
pabaigos savo saskaita privalo pratgsti ar pateikti nauja banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimo rasta, jeigu ju galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus uZbaigti Sutartyje nurodyti statybos
darbai arba i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad statybos darbai nebus uzbaigti galiojant
banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, pateikiami vadovaujantis Sutarties
specialiosios dalies 8.1 ir 8.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2 punkte nustatytus
reikalavimus.

8.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites nuo
jo galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas
Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkto sglygos iSdéstomos taip: Rangovas privalo per 2 (du) ménesius
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos arba ne véliau kaip iki darby vykdymo pradzios (kai darbai, Salims
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raStu susitarus, numatomi pradéti ankséiau nei numatyta Sutartyje) savo sgskaita apdrausti Rangovo
atsakomybe civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus bei pateikti UZsakovui Rangovo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo
(poliso) tinkamai patvirtintg kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdZius Sio sutartinio jsipareigojimo —
statybos darbai negalés buti pradéti, o Rangovo atzvilgiu bus taikoma Sutartyje numatyta atsakomybe.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad civilinés atsakomybés draudimas galioty ir atlyginty Zala (suZalojus
Zmogy statyby metu, apgadinus arba sunaikinus $alimais esancius pastatus ar statinius ir pan.) padaryta
tretiesiems asmenims ir UZsakovui darby metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos. Rangovas savo
saskaita privalo pratesti (atnaujinti) Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudima, jeigu
civilinés atsakomybés draudimo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame punkte®

10. Saliy atsakomybé

10.1. Rangovas isipareigoja, véluodamas Sutarties specialiosios dalies 8.2 punkte nustatytu terminu
pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasts, uz kiekvieng pavéluota diena mokéti
Uszsakovui 0,1 procento nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

10.2. Kitos atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai

11.1. Pasitelkiami subrangovai:

UAB "InZinerija LT" perduodamy jsipareigojimy dalis — 0,1 proc.

UAB "RV InZinerija" perduodamy jsipareigojimy dalis - 8,13 proc.

UAB "STA servisas" perduodamy jsipareigojimy dalis -12,05 proc.

UAB "Akustiniy tyrimy centras" perduodamy jsipareigojimy dalis -0, 1 proc.

11.2. Nauji subrangovai gali biiti pasitelkiami/kei¢iami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti pasiilymo pateikimo momentu. Konkurso pasitlyme nurodyty subrangovy pakeitimas
galimas tik 1§ anksto raStu suderinus su Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne
Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Naujo subrangovo
kvalifikacijos atitikimg vertina UZsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv. Ignoto g.
8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatymg dalyvaujant
UZzsakovui, organizuoja Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba,
biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26, Vilnius. Kilus ginfams dél
statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir nei$sprendus jy deryby biidu, jie bus nagrinéjami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio
naudotojo buveinés vieta;

12.2. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas iSdéstomas taip: UZzsakovas dalyvauja garantiniu
laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj defekty akta, bendrai su statinio naudotoju
kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima, o pa$alinus statybos defektus,
dalyvauja suraSant defekty pasalinimo akta.

12.3. Statinio statybos technine prieZilirg vykdo UZsakove paskirtas statinio statybos techninés priezitros
vadovas;

12.4. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu Sutarties
tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.

12.6. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj : |

el. p. info(@kaunesta.lt

12.7. UZzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Kornelija Kazlauskyté, tel. 8 (5) 2103787,
el.p. kornelija.kazlauskyte@kam.lt

12.8. UZsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas pasira$o sutartj dél i8laidy kompensavimo, kaip
numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®, 2 lapai;

13.2 2 priedas ,,Rangovo Pasiiilymas "Dél sandéliavimo paskirties pastato rekonstravimo darby pirkimo*
ir ,,Suvestinis statybos kainos apskai¢iavimas®, 42 lapai,;
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13.3 3 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2) forma®, 1 lapas;
13.4. 4 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby verte ir i8laidas (F-3 forma), 2 lapai.
13.5. 5 priedas Statinio garantinio raSto forma, 2 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai

Infrastruktiiros plétros departamentas prie
Krasto apsaugos ministerijos

Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887

telefonas 8 5 210 3744

faksas 8 5213 8345

A.s. LT51 7044 0600 0638 4884

AB SEB bankas

15. Rangovo rekvizitai
UAB "Kaunesta"

Europos pr. 122, Kaunas LT-46351
kodas 300002812

telefonas 8-37-391 422

faksas 8-37-340 724

A.s. LT55 4010 0425 0025 3932
AB DnB bankas

UZzsakovo vardu
Infrastruktiiros pletros departamen’to pr1e

Krasto apsaugos sterljos i
direktorius f M (S v
e

plk. Itn. Rimaﬂ&és Ceslovas éeﬁﬁaﬁ-ékas.)

Rangovo vardu

UAB "Kaunesta"

"Kaunesta"
AW, e _‘.‘w-. -
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II. STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

Saliy pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veiklg reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
Uzsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
ivykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZtikrinti tinkamg ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZyméjimus, taip pat visa kita
reikiama kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje
vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auks¢iausia atliekamy
statybos darby kokybe;

- Jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu §ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieZtai laikantis reikalavimuy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanCiuose teises aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk3&iau nurodyty pareiskimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmeg ir atvirk$éiai.

1.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukme ir kiti terminai yra skaifiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos savokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafiks, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su §ios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo,
miirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradZia — data, kurig statinio statybos techninis priZitrétojas jrafo j statybos
darby Zurnala, kai Rangovas po statybvietés priemimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.

v

Zurnale jraSo ,,statybos darbai baigti®.
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1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos Uzsakovo organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediros, istaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suraSytas statybos uZbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uzbaigima bus uZregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti Uzsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripazinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZzimimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo kraSto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri sura$o Statinio pripazinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali buti teikiamas pra§ymas iduoti statybos uzbaigimo aktg
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susij¢ ir biitini Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas Sig Sutartj. Bitini $iai Sutar¢iai jvykdyti darbai, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasifilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir §iuos darbus Rangovas atlieka savo
pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal sutart] atlikty
darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini §iai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir laikomi
atliktais Rangovo pastangy ir i§tekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo teise valdanti ir naudojanti statomg (rekonstruojama, remontuojama) statinj.
1.4.11. Saliy i anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaidiuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumoketi kitai $aliai ar statinio naudotojui, jeigu
prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sagvokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutiné skaifiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.8. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.9. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk§ciai.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — Darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkanCius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
sglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus darbus,
numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing taip pat bus jskaiciuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti
pagal 8ig Sutartj, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokes¢iu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).
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3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsiZvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatyta finansavima ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasirayma, kai yra Zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis punktas
gali biiti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukme ilgesné nei
vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendrg Sutarties kaina yra jskai¢iuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaing, kadastriniy matavimy (Zemés
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
UZzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. ] bendra Sutarties kaina taip pat jskaiCiuotos mokesCiy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos i$laidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti keifiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i8skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
3.6.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyéio dydis yra proporcingas mokes¢io tarifo pokycio
dydZiui. Perskaifiuojant sutarties kaina, perskaifiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai konkretiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

3.6.2.5. kity svarbiy priezasciy, pries tai gavus Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo,
sekanCio kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaiiuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tatiau kaina neperskaiiuojama tuo atveju,
jeigu pokyc€io procentiné iSraiska nevirSija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskaiiuojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip fakti¥kai like
neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaiGiuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés
vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaina. Kaina perskaiiuojama pagal tai, kiek bus pakites
paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie$ tai buvusiy
mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (3.6.3 papunktis taikomas jei tai yra nurodyta Sutarties
specialiojoje dalyje).

3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakyty
darby ir statybos produkty kainos dydziu.

3.8. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte i§vardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiradius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy pasiragytus
atlikty darby aktus, paZymas apie darby ir i8laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZiandius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.9. Rangovas pilnai prisiima darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad
yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms).

3.10. UZsienio valiuty kursy svyravimo, sutarties sustabdymo rizika tenka Rangovui.
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3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutart], bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini §iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy it/ar kity) saskaita;

3.11.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaidiuojama
tokiais biidais:

3.11.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti apraSyti ir jkamoti konkurso pasiiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais darby
ikainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiciuota Sutarties 3.11.3.1 punkte nurodytu biidu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei ijmanoma) iSskai€iuoti kainos dalj
i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje numaiyto
» Tinkavimas, glaistymas, daZymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DNI110, slégio kiasé PNG6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biutina atlikti papildomg darbg — jrengti
, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slegio klase PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing, kuri, pavyzdZiui,
yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos kainomis,
nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdziui,
rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m
(29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR
/m didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 EUR /m} ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto
vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m. Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j
apskaiciuotq reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m).
Taikant §j papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba
ikainiy i8skaidymu;

3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaitiuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar 3.11.3.2
punkte/uose nurodytais buidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy
ir pelno) i8laidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB ,,Sistela“
normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), tafiau statybos produkty ir
jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno
dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i§laidy;

3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo biidai.

3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi biity pagristi dokumentais, kurie turi bati pateikti vertinimui UZsakovui;

3.11.6. Kai apskaifiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame S$alys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.
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3.11.7. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaina UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaifiuojamajg kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, 13skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos;

3.12. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal Sutart] kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél juy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar §ie darbai yra biitini $iai Sutaréiai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uZ Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo sglygos

4.1. Moke¢jimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM sgskaitas — faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i8laidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties ijvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uZ atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktiiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte numatyta atvejj.
4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 (de§imt) proc. Sutarties
kainos, jeigu UZzsakovas turi tam numatyty 1é5y, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas arba jrangg
konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
Uzsakovo praneSimo turi pateikti UZzsakovui banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
raSta visal avanso sumai. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudimo
bendroves laidavimo raSta visai avanso sumai. Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai&ius avansa
vykdomi vadovaujantis UZsakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas —
faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is
pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo sgskaita.

4.4.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali bati jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai imonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo
rasto nepateiké Uzsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 4.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus
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sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutin] mokéjimag, kurj sudaro ne maZesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties
kainos suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma), Rangovui uz atliktus
darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia UZsakovui garantiniy isipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo draudimo bendrovés i§duotg laidavimo rastg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 punktas) ir
kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.).

4.8. Papildomos mokeéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Finansavimo vélavimas i§ biudzeto yra sglyga visiSkai atleidzianti Uzsakova nuo civilings
atsakomybeés ir palikany mokéjimo uz paveluotus atsiskaitymus.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teisg:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat UZsakovo vidaus teisés akty reikalavimuy,
patekti 1 statybviete, iSkrauti, priimti ir sandélivoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anksc¢iau sutarto termino tik gaves rastiska UZsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. prie§ pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sgskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. 18 anksto ra$tu pateikti Uzsakovui statybvietéje dirbsianéiy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasus.

5.2.4. konkurso pasililyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
UZsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako
UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdymg bei atlygina UZsakovo
nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre€iyjy asmenuy;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakove (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg projekting dokumentacijg ir Lietuvos
Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, ra$tu informuoti UZsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uZsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant raStu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uZzdelsimg (numanoma trukme ir priezastis), jeigu dél $iy dalyky Rangovas nespés iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medZiagas, priemones ir jrengimus, atitinkanéius projektinéje
dokumentacijoje ir teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;
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5.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektineés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) sglygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirt], garantuoti teiséta bei saugy darba, prieSgaisrine ir
aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga
nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j jg negaléty patekti
pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atlieckantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirt], reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovui priémus statybviete, Rangovas atsako uz statybvietés, jrengimy, medZiagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy
Imanomuy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo prieZasCiy, taip pat apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus
tre¢iuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy
saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy
vykdomuy darby ir suteikti jam visas galimybes apZitréti atliekamus darbus, patikrinti ir i$bandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.2]. padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jrasais statybos darby Zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis,
kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatytg iSpildomajg dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukeijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. UZbaigus statyba, per 5 dienas pateikti Uzsakovui normatyviniuose dokumentuose nustatyta
iSpildomgja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas,
suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemeés sklypy ir/ar statiniy) ir kitus
bitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZsakove (naudotojo) personalg dirbti su sumontuota jranga
bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuots jranga/jrenginius.

5.2.24. baigus darbus, i8sivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i$siveZti
SiukSles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkytg ir $varig, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta teming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj ivykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sgjungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto lé3omis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin&ijami Uzsakovo nuostoliai lyglis prarasto
finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutart] dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
1skaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZzsakovui jsigyjant trikstamus darbus i§
treciyjy asmeny;
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5.2.28. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakove (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paai$kinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraS§ymo, tokiu atveju Rangovas praranda teise¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagristi
netinkamga darby atlikima, kitus Sutarties saglygy paZeidimus ar Sutarties sglygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biiti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkama ir visiskg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. UZzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZitréti atlieckamy darby eiga ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliu arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy isvados Salims turéty
privaloma reikSme;

6.1.4. i§skaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i§ Rangovui
mokeétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (ju dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rasts, uZtikrinantj papildomy darby atlikimg ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos technine prieZidra ir uztikrinti, kad
statinio statybos techninis priZifirétojas biity paskirti iki darby vykdymo pradZios;

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. sumoketi Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uZfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant praneti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visa darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima
visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atveZimg | darby atlikimo vietg ir i§veZima i$ jos, uz jy apgyvendinima, ilaikyma, darbuotoju sauga
ir sveikats.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.
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7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, juy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti
pilnai baigti ir perduoti UZzsakovui Sutarties specialiosiose salygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. | atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasiraSymo UZsakovui nustadius statybos defektus del darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZzsakovas gali pareiksti Rangovui
reikalavimg dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo paSalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

8.4. Rangovas, ne veliau kaip pries 10 (deSimt) kalendoriniy dienu, ra$tu prane$a UZsakovui apie
numatoma darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiraSo galutinj atlikty darby aktg per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg
terming, kuris pradedamas skaifiuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas praSymas
18duoti statybos uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima, sura§ymo dienos.
8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo proceduras tik po statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediry atlikimo. UZzsakovas turi teise priimti neginCijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg
raSyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka Uzsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties salyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet kuriuo
metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai
turi defekty ar kokybés trikkumy, ar yra atliekami paZeidZiant $ioje Sutartyje numatytas sglygas, jis
bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. paSalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai 13taisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gincas dél darby trikumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikima organizuoja UZsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés i8laidy kompensavimo (ekspertizés i$laidy pasidalijimo ir apmokéjimo) klausimas
sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkanCias ekspertizés ilaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo apmokéti
ekspertizes islaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trukumy,
kurie kelia pavojuy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZzsakovas turi teise
pareikalauti Rangove nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
pranesimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol,
kol Rangovas neuZtikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pagalines
prieZastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakova, pra§ydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo saskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Déel pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekei¢iami.
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10. Draudimas

10.1. Ne véliau kaip iki darby vykdymo pradZios Rangovas privalo savo sgskaita apdrausti Rangovo
atsakomybe civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty reikalavimus bei
pateikti Uzsakovui Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai
patvirtinta kopija. Rangovui savalaikiai nejvykdzius $io sutartinio jsipareigojimo — §i Sutartis
nejsigalios. Rangovas privalo uZtikrinti, kad civilinés atsakomybes draudimas galioty ir atlyginty Zala
(suzalojus Zmogu statyby metu, apgadinus arba sunaikinus 3alimais esan¢ius pastatus ar statinius ir
pan.) padaryta tretiesiems asmenims ir UZsakovui darby metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos.
Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés
draudima, jeigu civilinés atsakomybés draudimo galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame
punkte.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui draudimo bendroveés i§duotg laidavimo ra$tg, kuriuo
biity uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jeigu Rangovas nevykdys,
(negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy. Laidavimo
raStas privalo biti pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos
darby perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasira§ymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo rastu uztikrinama suma privalo biiti ne maZesné

kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo Sutarties

specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raSte, uZtikrinaniame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
Ivykdyma, privalo biti jraSyta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdyma, i§
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.3.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
paSalinima, pinigus pervedant j prane§ime nurodytg saskaita;

10.2.3.2. visg likusia laidavimo suma, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.4. draudimo bendrovés laidavimo raste, uZtikrinanéiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali biti jradytos nuostatos ar sglygos, kurios ipareigoty UZsakova ar statinio naudotoja
irodyti laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uZtikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo ra$ts, garantiniy
isipareigojimy jvykdymg 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby
perdavimo Uzsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasiraSymo dienos), tokia tvarka ir
salygomis:

10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo raStas, uZtikrinantis Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galioti ne maZiau
kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui
dienos;

10.2.5.2. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uZtikrinanio Rangovo garantiniy jsipareigojimu jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
raSta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galiotu ne
maZiau kaip 24 (dvide$imt keturis) ménesius;

10.2.5.3. likus ne maZiau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte nurodyto
draudimo bendrovés laidavimo rasto, uZtikrinancio Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
rastg, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maziau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teis¢ vietoj Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose numatyty
draudimo bendroveés laidavimo rasty pateikti viena draudimo bendrovés laidavimo rasts, uztikrinant
Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant jj Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte



15

nustatyta tvarka, kuris galioty ne maZiau kaip 60 (SeSiasdeS$imt) ménesiy nuo visy Rangovo atlikty
statybos darby perdavimo Uzsakovui dienos.

10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uztikrinantj/¢ius Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, statinio naudotojui perduoda UZsakovas (jeigu specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).
10.2.6. Rangovui nejvykdzius Sutarties bendrosios dalies 10.2.5 punkte numatyty prievoliy,
Rangovas jsipareigoja sumokéti UZsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius.

10.3. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliq atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uZ savo ir subrangowvy atlikty darby bei pateikty irenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovas dél Rangove atlikty darby neturés teiséty treiyjy asmeny
pretenzijy del patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy paZeidimo ir atsakys prie$
treiuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapa, mokéti UZsakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng
paveluoty dieng;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatytg terming pateikti UZzsakovui su darbais
susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus, atitinkanéius
Sutarties reikalavimus, mokéti Uzsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZz kiekvieng pavéluota dieng iki nurodyti dokumentai bus tinkamai
parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.3. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy trikumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangovu, tiekéju) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti defektus ar trikumus ir
Siuos defektus ar trikumus UZsakovui pasalinus savo saskaita, atlyginti visas Uzsakovo dél to turétas
18laidas bei sumokeéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy $iy i$laidy dydZio $aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius;

11.3.4. per Uzsakovo nustatyta terming nepasalines darby defekty ar jrenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena iki defektai ar trikumai bus pagalinti;

11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyts terming nepaSalines darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio nmaudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai ar trokumai
bus pasalinti;

11.3.6. veluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki sutartiniai jsipareigojimai bus
tinkamai jvykdyti;

11.3.7. prarades Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo saskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz jsipareigojimy
pagal Sutart] nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui ncvykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.
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12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
irodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uZkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos
nuo atsakomybés uZ Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
isipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane$imas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei3siunéia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig §i
patyrée dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda
del Uzsakovo kaltés.

14. galiq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazZinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo visy
Rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uZsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat Statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo teisé
reikalauti i§ Rangovo statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado del statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
UZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojas nepaisé galiojan&iuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitiros ir eksploatacijos instrukeijy.

14.5. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustates statinio defektus, informuoja
apie tai Rangova, pakviecia Rangovo jgaliotg atstovg ir surao dvi$alj defekty akta, kuriame nurodo
statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy
padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti
dvisalj defekty akts, galioja statinio naudotojo suraSytas vienaSalis defekty aktas. Statinio
naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti
statybos defekty Salinimo technologija. Statybos defektai laikomi paSalintais, kai Rangovo ir statinio
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naudotojo jgalioti atstovai surafo defekty pasalinimo akts, kuriame patvirtinama, kad statybos
defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra paSalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai
suraSomas vienadalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 punkte
numatyta atsakomybé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
viena$alis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti §iuos
defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas,
susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50 proc. nuo visy statinio
naudotojo turéty islaidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu, dydZio 8aliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, suraSant dvisalj akta ir kontroliuoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, $alinima turi teise Uzsakovas.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti 8ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio
sutikimo neplatinti tre€iosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakovg atskleidimas,
Jei Uzsakovas paZeidZia mokejimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiraius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo
raSta, uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytos sumos sumokéjima, bei tinkamai
patvirtinta rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

16.2.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose iSvardinty pagrindy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(Toks/ia laidavimo ra$tas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkredia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, nurodyta Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo ra$tg i§davusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraymo pateikia
UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodytg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko
garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i8daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo isipareigojimy, Rangovas per 10 (de$imt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visidko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visiSko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.
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16.6. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visi$kai ar i§ dalies negaliojan¢ia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai
nurodyta, i8lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis buty visiSkai
ivykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso

salygose.
17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raStu ir yra pasiraSyti igalioty Saliy atstovy.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klifi¢iy, trukdanéiy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena,
apie tai prane$ti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise praSyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdZiai ar klititys. UZzsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnavjinti darby vykdyma.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSka prane$img i§ Uzsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasde$imties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai Sutarties Saliai ra3tu ne véliau
kaip pries 10 dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms utrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidZiantio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus;

19.1.3. vienaSaliSkai UZsakovo iniciatyva ne veliau kaip prie$ 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisde8imt) dieny nepradeda
arba véluoja atlikti (uzbaigti) darbus, jy dalj ar darby etapa Sutartyje nustatytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka pateikti
UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes nekokybiskus, véluoja pateikti
Sutarties reikalavimus atitinkanéius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepaSalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés ir jeigu Uzsakovas pats nepaSalina $iy trikumy Sutarties
bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
veluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo iSankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (deSimt) dieny nepateiké naujo Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis;
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19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimuy;

19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Oking veiklg arba teises aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.9. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.10. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose
nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) %
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy,
kuriy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius,
Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj.

19.3. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZzsakovo patirti nuostoliai
ar i8laidos gali biti iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumuy.

19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumoketa
avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusig nepanaudota jo dali ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.

19.5. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangove nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji
klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ $aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio praneSimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus Uzsakovas turi teisg
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkimg suSaukia UZsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys surado susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojanéius Sutarties Salis
(tame tarpe kai del sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj rastu informuoja
Uzsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja
Sutarties salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir $ie pareiSkimai turi biiti
jtraukti | protokola.

21. Gindy sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo kile ginfai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami
deryby biidu, o nepavykus taip i$spresti gin¢o, jis bus nagringjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vietg.

22. Susira$inéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susije¢ prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunéiami
faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovo ar statinio naudotojo ir Rangovo atstovams
asmeni$kai ir pasiradytinai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i3 ju
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikeiéia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, ¥ Salis turi informuoti
kita Salj prane$dama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranes$imo, iSsiysto pagal tuos duomenis.
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22.3. Pasiraius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradZios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uZztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/anghy/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
vieng/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma surams)
Abu tekstai autentiSki ir turi vienodg teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi §ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutart] jokiai
tre¢iajai Saliai be iSankstinio ratiSko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavimg Salis privalo
kitai Saliai sumokéti 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos $aliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi baiti
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentifkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turin&iy
asmeny parasais.

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Infrastruktiiros plétros departamento prie UAB "Kaunesta"
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