

SUTARTIS DĖL REMONTO DARBŲ ATLIKIMO NR. R9-13

2017 m. liepos 7 d.

Vilnius

VILNIAUS – LOPŠELIS DARŽELIS „VILTENĖ“, atstovaujamas direktorės Danutės Sauliūnienės (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris 190014538, adresas Gerosios Vilties g. 7A, Vilnius), toliau Sutartyje **Užsakovas**, iš vienos pusės, ir

UAB „ŽINIŲ MEDIS“ (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris 303049048, adresas Vydūno g. 16-61, Vilnius), atstovaujama direktoriaus Artiomo Vladimircevo, toliau Sutartyje – **„Rangovas“**, iš kitos pusės,

kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi 2017 m. liepos 3 d. įvykusios žodinės apklausos rezultatais dėl Vilniaus lopšelio – darželio „Viltėnė“ patalpų, pridedamame inventoriniame plane pažymėtų indeksais 2-13÷2-15 remonto darbų, sudarė šią sutartį dėl remonto darbų atlikimo, toliau vadinama „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I.

SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą terminą atlikti lopšelio-darželio patalpose, pridedamame inventoriniame plane pažymėtų indeksais 2-13÷2-15 remonto darbus (toliau – Darbai) šioje Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, o Užsakovas įsipareigoja tinkamai atliktus darbus priimti ir Sutartyje numatytais terminais ir tvarka sumokėti Rangovui Šalių susitartą atlyginimą.

1.2 Darbų kiekiai ir kainos yra nurodytos lokalinėje sąmatoje, Sutarties priedas Nr. 1.

II. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA

2.1 Ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 31 d. (įskaitytinai) atlikti visus Sutarties 1.1 punkte numatytus darbus iš savo medžiagų, savo priemonėmis ir savo rizika.

2.2 Darbams atlikti naudoja tik naujas ir su Užsakovu suderintas statybines medžiagas, užtikrinti jų apsaugą bei sandėliavimą laikantis statybos reglamentų.

2.3 Sutartyje numatytus Darbus atlikti laiku ir tinkamai, jų apimtį iš anksto suderinus su Užsakovu, atliekamų darbų pakeitimus derinti su Užsakovu ir vykdyti juos tik gavus jo raštišką sutikimą.

2.4 Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas informuoti Užsakovą apie numatomą Darbų užbaigimą.

2.5 Atliktiems Sutarties 1.1. punkte numatytiems darbams suteikti 5 metų garantinį terminą, paslėptų elementų – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

2.6 Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams atsiradusius dėl Rangovo kaltės darbų atlikimo metu ir Užakovui pateikus trūkumų aktą, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jei dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, pašalinti defektus savo sąskaita.

2.7 Rangovas laiku nepašalinęs defektų, moka Užsakovui baudą, lygią 5% nuo pirkimo objekto vertės ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

2.8 Sutartyje numatytus Darbus atlikti kokybiškai vadovaujantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais.

III. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA

3.1 Sudaryti Rangovui tinkamas sąlygas Sutarties 1.1 punkte nurodytiems darbams atlikti, Sutarties nustatytais terminais ir tvarka.

3.2 Tikrinti Sutarties 1.1 punkte numatytų darbų atlikimo procesą, pareikšti pastabas Rangovui bei teikti pasiūlymus.

3.3 Sutartyje numatytais terminais ir tvarka, dalyvaujant Rangovui, apžiūrėti ir priimti atliktus Sutarties 1.1 punkte numatytus darbus, pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą (per 3 darbo dienas

nuo akto gavimo datos). Trūkumai, pastebėti darbų perdavimo metu turi būti pažymėti darbų perdavimo – priėmimo akte. Šie trūkumai turi būti Rangovo nedelsiant ištaisyti. Užsakovas, priimdamas atliktą darbą ir pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktų remtis tik tuo atveju, jei darbų perdavimo – priėmimo akte tie trūkumai buvo aptarti.

3.4 Apmokėti visas papildomas, nenumatytas išlaidas, atsiradusias Sutarties 1.1 punkte nenumatytiems darbams atlikti.

IV. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ

4.1 Darbų atlikimo metu paskirti vieną ar kelis techninius prižiūrėtojus.

4.2 Atsisakyti priimti Darbus, kai nustatomi Darbo rezultatų trūkumai, dėl kurių neįmanoma darbo rezultato naudoti pagal paskirtį, o šių trūkumų neįmanoma pašalinti.

V. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

5.1 Šalys susitaria, kad Sutarties kaina yra 9952,80 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du Eur 80 ct.), kurią Užsakovas perveda Rangovui į Rangovo sąskaitą Nr. LT 69 4010 0424 0396 8764, esančią AB banke „DnB bankas“ arba sumoka grynais pinigais.

5.2 Šalys susitaria, jog per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo ir darbų atlikimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Užsakovas sumoka Rangovui Sutarties kainą, t.y. 9952,80 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du Eur 80 ct.) į Rangovo sąskaitą, numatytą Sutarties 4.1. punkte, arba grynais pinigais.

VI. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS

6.1 Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR Civilinis kodeksas.

6.2 Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

6.3 Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1 Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, t. y. nuo 2017-07-07 ir galioja iki visiško šia Sutartimi abiejų šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

7.2 Sutarties gali būti keičiama tik abipusiu raštišku Šaliu susitarimu. Žodinės išlygos neturi juridinės galios. Sutarties pakeitimai įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos.

7.3 Rangovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį tik Užsakovui neįvykdžius Sutarties 3.1, 4.2 punktuose nurodytų pareigų. Tokiu atveju visos Užsakovo mokėtos sumos lieka Rangovui bei Užsakovas atlygintina Rangovui dėl to turėtus nuostolius.

7.4 Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį tik Rangovui neįvykdžius Sutarties 2.1 punkte numatytų pareigų dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Rangovas atlygina Užsakovui dėl to turėtus jo nuostolius.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1 Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

8.2 Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.

8.3 Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.

8.4 Už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

8.5 Šalys įsipareigoja laiku ir sąžiningai vykdyti visas šios sutarties sąlygas. Visi tarp šalių kilę ginčai ir nesutarimai sprendžiami tarpusavio derybomis. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.6 Sutartis sudaryta dviem (2) egzemplioriais lietuvių kalba, kiekvienai iš šalių, ir turinčiais vienodą juridinę galią.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

RANGOVAS

UAB „ŽINIŲ MEDIS“

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: 303049048

A. s. Nr. LT 69 4010 0424 0396 8764

AB bankas DnB bankas


Adresas: Vydūno g. 16-61, Vilnius

Mob. tel. 8 698 87 147

El. paštas: artiomus@ziniumedis.lt

Direktorius

Artiomus Vladimircėvas



UŽSAKOVAS

VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS
„VILTENĖ“

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris:
190014538

A. s. Nr.

AB bankas

Adresas: Gerosios Vilties g. 7A, Vilnius

Tel. 8 5 233 7649

El. paštas: rastine@viltene.vilnius.lm.lt

Direktorė

Danutė Sauliūnienė



UAB „ŽINIŲ MEDIS“
Vydūno g. 16–61, Vilnius
Įmonės kodas 303049048

DARBŲ ATLIKIMO PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS
2017 m. liepos 31 d.
Vilnius

UAB „ŽINIŲ MEDIS“, atstovaujama direktoriaus Artiomo Vladimircėvo, toliau – PASLAUGŲ TEIKĖJAS, viena šalis, perduoda **VILNIAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „VILTENĖ“**, atstovaujamam direktorės Danutės Sauliūnienės, toliau – PASLAUGŲ GAVĖJAS, kitai šaliai, sienų ir grindų plytelių klijavimo, kampų montavimo, kriauklių, unitazų, dušo padėklo montavimo ir maišytuvų, sifonų pajungimo, sienų tinkavimo, glaistymo, dažymo, plastikinių lubų dailylenčių montavimo, elektros instaliacijos montavimo, šviestuvų, jungiklių pajungimo, ventiliacijos grotelių montavimo, vidaus durų montavimo darbus pagal 2017 07 07 sutartį dėl remonto darbų atlikimo Vilniaus lopšelio – darželio „Viltėnė“ patalpose, inventoriniame plane pažymėtose indeksais 2-13÷2-15 (toliau vadinama - darbai).

PASLAUGŲ TEIKĖJAS visiškai įvykdė įsipareigojimus **PASLAUGŲ GAVĖJUI** – atliko darbus pagal sutartį vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais.


PASLAUGŲ GAVĖJAS neturi pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės ir atlikimo termino.

Šis aktas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną **PASLAUGŲ TEIKĖJUI** ir **PASLAUGŲ GAVĖJUI**.

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „ŽINIŲ MEDIS“
Kodas: 303049048
PVM mokėtojo kodas
a. s. Nr. LT 69 4010 0424 0396 8764
AB bankas DnB bankas
Adresas: Vydūno g. 16–61, Vilnius
Tel. 8 698 87 147
Faksas
El. paštas: info@ziniumedis.lt

Direktorius
Artiomas Vladimircėvas



PASLAUGŲ GAVĖJAS

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „VILTENĖ“

Kodas: 190014538
Adresas: Gerosios Vilties g. 7A, Vilnius
Tel. (8 5) 23 37649
El. paštas: rastine@viltene.vilnius.lm.lt

Direktorė
Danutė Sauliūnienė



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2017 m. liepos 7 d.

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
 2017 m. liepos 7 d.

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 1
 (Sudaryta 2016 m. spalio mėn. kainomis)

Kompleksas: Vilniaus lopšelis-darželis "Viltėnė"
 Objektas: Gerosios Vilties g. 7a, Vilnius
 Žiniaraštis: San. Mazgas 1 (I korpuso 10-os grupės patalpos 2-13, 2-14, 2-15)

Iš viso: 9952.80 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Darbas	Tiesioginės išlaidos		
						Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius ardymo darbai								
1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,044	11.01			11.01
2	N46-144	Baldų ir WC pertvarų išardymas	kompl.	1	76			76
3	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	4	9.96			9.96
4	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	3	7.92			7.92
5	R19-52	Vonių nuėmimas	vnt.	1	11.45			11.45
6	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	kompl.	1	2.92			2.92
7	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	41,1	73.68			73.68
8	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100 m2	0,24	26.47			26.47
9	R63P-3101	Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo iki 25 mm	100m	0,2	16.01		0.69	16.7
10	R63P-3101	Vidaus vamzdynų (stovų, magistralinių ir prijungiamųjų vamzdynų) ir armatūros demontavimas, kai sąlyginis vamzdžių skersmuo 125 mm	100m	0,08	16.96		0.74	17.7
11	N46-134 (S9=1,17)	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	0,2	2.95		3.51	6.46
12	R14-219 (S9=1,17)	Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais (100m2 nuvalymo paviršiaus)	100 m2	0,53	62.36	11.47		73.83
13	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,04	1.02			1.02
14	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100 vnt.	0,04	2.57			2.57
15	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	40	310.84			310.84
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	40	213.33		679.1	892.44
17	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	40			18.86	18.86
Iš viso už skyrių Ardymo darbai					845.46	11.47	702.91	1559.85
Skyrius santechnika								
18	R63P-3103	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams, plytų sienose, kai vagų skerspjūvio plotas %SKS% cm2	m	21	29.37		27.41	56.77
19	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt.	1	35.74	0.23		35.97
20	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų diam. 110mm montavimas (m vamzdyno)	m	9,5	25.09	48.66	0.23	73.99

21	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų diam.50 mm montavimas (m vamzdyno)	m	12	25.92	36.73	0.59	63.24
22	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik.vid. šild. ir vandent. sist.	vnt.	2	71.4	16.21		87.61
23	N16P-0202	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 32mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų) kanaluose	m	28	90.16	17.14	0.41	107.71
24	N16P-0214	Plastikinių vamzdžių jungimas 32mm diametro trišakiais sulydant sandūras	vnt.	22	56.98	22	2.48	81.46
25	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas 32mm diametro movomis, alkūnėmis, perėjimais sulydant sandūras	vnt.	8	14	65.6	0.63	80.23
26	N16P-0215	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas, kai gale viena alkūnė	kompl.	15	30.45	63.52	0.51	94.48
27	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros 20mm diametro montavimas	vnt.	18	49.14	271.8	0.79	321.73
28	N16P-1011	Dušo gilaus dugno ir maišytuvo montavimas	vnt.	1	16.8	152.7	0.18	169.67
29	N16P-1005	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt.	4	72.8	213.97	0.27	287.05
30	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3	44.1	264.71	0.37	309.17
31	N16P-1009	Dviejų skyrių plautuvės su vandens maišytuvu tvirtinimas ant spintelių	vnt.	1	14	72.66	0.05	86.71
32	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.50mm montavimas	vnt.	1	2.94	25.02		27.96
Iš viso už skyrių Santechnika					578.89	1270.94	33.92	1883.75

Skyrius elektrotechnika

33	N21-536	El.instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0,1	21	12.63		33.63
34	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	1,2	97.44	74.77		172.21
35	N21-213	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas kabinant kabliais dulkingose ir drėgnose patalpose	100 vnt.	0,04	28.8	122.55		151.35
36	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,03	4.75	10.91		15.67
37	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	1.58	3.64		5.22
Iš viso už skyrių Elektrotechnika					153.57	224.5		378.08

Skyrius apdailos darbai

38	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių 10mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant	100 m2	0,24	30.24	230.67	3.72	264.63
39	N11P-0202	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius tepant du kartus	m2	24	19.12	56.45	2.07	77.64
40	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio ir plytelės daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	24	367.2	284.5	1.76	653.46
41	N15P-0317	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100 m	0,29	12.42	11.06		23.48
42	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	100 m2	0,822	19.42	62.72	0.02	82.16
43	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (paruošimas plytelių klijavimui)	100 m2	0,41	100.05	69.42	8.24	177.7

44	R62P-2204	Metalinio karkaso plonasienių laikinųjų profilių montavimas	100 m	0,25	34.6	25.62	0.49	60.71
45	N15-84	Sienų apdaila gipskartonio plokštėmis, prisukant medšraigčiais ir aptaisant angokraščius	100 m2	0,099	83.16	28.75		111.91
46	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	20	81.6	75.4	0.98	157.98
47	F15-1-3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100 m2	0,822	1239.34	856.72		2096.06
48	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	2,8	9.02	1.76		10.78
49	A10-64	Vidutinio sudėtingumo medinių gročių, tvorų aliejinis dažymas	10 m2	0,4	29.88	4.93		34.81
50	N13-41	Betoninių ir tinkuotų paviršių gruntavimas sukibimą gerinančiu gruntu	100 m2	0,055	5.83	3.19		9.02
51	N60-16	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais	m	22	44	26.18		70.18
52	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas (palangės ir angokraščiai)	100 m2	0,055	16.17	9.31	1.1	26.59
53	N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniu glaistu, kai yra pirmas 1mm storio sluoksniu ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniu	100 m2	0,055	22.33	6.04	0.28	28.66
54	N15P-0702	Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais voleliu, kai yra pirmas sluoksniu ir 1 kartotini	100 m2	0,055	5.39	5.46	0.01	10.86
55	R61P-1105	Revizinių durelių montavimas	vnt.	1	6			6
56	260552	Revizinės durelės	vnt.	1		9		9
57	N15P-0314	Lubų vidaus paviršių aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis	100 m2	0,25	99.75	218.41	0.2	318.36
58	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas 2,5m aukštyje, tvirtinant kljais	vnt.	2	2.1	10.23		12.33
Iš viso už skyrių Apdailos darbai					2227.62	1995.83	18.87	4242.31

Skyrius durys, langai

59	N2P-0303	Medinių vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės	m2	4,8	111.7	5.45	3.64	120.79
60	R1	Varstomos durys	vnt.	1		200		200
61	N13-139	Langų apklijavimas matine plėvele	m2	8	22.13	96.49		118.62
Iš viso už skyrių Durys, langai					133.83	301.94	3.64	439.41
Iš viso					3939.37	3804.68	759.34	8503.4
Pagalbinių medžiagų vertė						0%		0
Papildomų mechanizmų vertė							0%	0
Papildomas darbo užmokestis					0%			0
Iš viso					3939.37	3804.68	759.34	8503.4
Soc. draudimas					31%			1221.2
Statinio statybos išlaidos					5160.57	3804.68	759.34	9724.6
Statybvietės išlaidos					0%	0%	0%	
Iš viso tiesioginės išlaidos					5160.57	3804.68	759.34	9724.6
Pridėtinės išlaidos					0%			0
Pelnas					0%	5%	5%	228.2
Iš viso su netiesioginėmis išliadomis įrengimai					5160.57	3994.91	797.31	9952.8
Bendra vertė be PVM					5160.57	3994.91	797.31	9952.8
PVM					0%	0%	0%	0
Bendra vertė su PVM					5160.57	3994.91	797.31	9952.8

UAB „ŽINIŲ MEDIS“
Vydūno g. 16–61, Vilnius
Įmonės kodas 303049048

DARBŲ ATLIKIMO PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS
2017 m. liepos 18 d.
Vilnius

UAB „ŽINIŲ MEDIS“, atstovaujama direktoriaus Artiomo Vladimircėvo, toliau – **PASLAUGŲ TEIKĖJAS**, viena šalis, perduoda **VILNIAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „VILTENĖ“**, atstovaujamam direktorės Danutės Sauliūnienės, toliau – **PASLAUGŲ GAVĖJAS**, sienų ir grindų, medinių durų angų, santechninės įrangos, senų vamzdynų ardymo, demontavimo, vagų iškirtimo, nuotekų vamzdynų bei santechninės įrangos montavimo, sienų lyginimo, gipso kartono plokščių montavimo darbus pagal 2017 07 07 sutartį dėl remonto darbų atlikimo Vilniaus lopšelio – darželio „Viltėnė“ patalpose, inventoriniame plane pažymėtose indeksais 2-13÷2-15 (toliau vadinama - Darbai).

PASLAUGŲ TEIKĖJAS visiškai įvykdė įsipareigojimus **PASLAUGŲ GAVĖJUI** – kokybiškai atliko darbus pagal pateiktą komercinį pasiūlymą vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais.


PASLAUGŲ GAVĖJAS neturi pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės ir atlikimo termino.

Šis aktas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną **PASLAUGŲ TEIKĖJUI** ir **PASLAUGŲ GAVĖJUI**.

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „ŽINIŲ MEDIS“
Kodas: 303049048
PVM mokėtojo kodas
a. s. Nr. LT 69 4010 0424 0396 8764
AB bankas DnB bankas
Adresas: Vydūno g. 16–61, Vilnius
Tel. 8 698 87 147
Faksas
El. paštas: info@ziniumedis.lt

Direktorius
Artiomas Vladimircėvas



PASLAUGŲ GAVĖJAS

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „VILTENĖ“

Kodas: 190014538
Adresas: Gerosios Vilties g. 7A, Vilnius
Tel. (8 5) 23 37649
El. paštas: rastine@viltene.vilnius.lm.lt

Direktorė
Danutė Sauliūnienė



UAB „ŽINIŲ MEDIS“
Vydūno g. 16–61, Vilnius
Įmonės kodas 303049048

DARBŲ ATLIKIMO PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2017 m. liepos 18 d.

Vilnius

UAB „ŽINIŲ MEDIS“, atstovaujama direktoriaus Artiomo Vladimircovo, toliau – **PASLAUGŲ TEIKĖJAS**, viena šalis, perduoda **VILNIAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „VILTENĖ“**, atstovaujamam direktorės Danutės Sauliūnienės, toliau – **PASLAUGŲ GAVĖJAS**, sienų ir grindų, medinių durų angų, santechninės įrangos, senų vamzdynų ardymo, demontavimo, vagų iškirtimo, nuotekų vamzdynų bei santechninės įrangos montavimo, sienų lyginimo, gipso kartono plokščių montavimo darbus pagal 2017 07 07 sutartį dėl remonto darbų atlikimo Vilniaus lopšelio – darželio „Viltėnė“ patalpose, inventoriniame plane pažymėtose indeksais 2-13÷2-15 (toliau vadinama - Darbai).

PASLAUGŲ TEIKĖJAS visiškai įvykdė įsipareigojimus **PASLAUGŲ GAVĖJUI** – kokybiškai atliko darbus pagal pateiktą komercinį pasiūlymą vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais.


PASLAUGŲ GAVĖJAS neturi pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės ir atlikimo termino.

Šis aktas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną **PASLAUGŲ TEIKĖJUI** ir **PASLAUGŲ GAVĖJUI**.

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „ŽINIŲ MEDIS“
Kodas: 303049048
PVM mokėtojo kodas
a. s. Nr. LT 69 4010 0424 0396 8764
AB bankas DnB bankas
Adresas: Vydūno g. 16–61, Vilnius
Tel. 8 698 87 147
Faksas
El. paštas: info@ziniu medis.lt

Direktorius
Artiomus Vladimircovas



PASLAUGŲ GAVĖJAS

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „VILTENĖ“

Kodas: 190014538
Adresas: Gerosios Vilties g. 7A, Vilnius
Tel. (8 5) 23 37649
El. paštas: rastine@viltene.vilnius.lm.lt

Direktorė
Danutė Sauliūnienė

